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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem; Trčkú z Lípy 69, 583 01 Chotěbor 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
se sídlem: Bělohradská 119, 580 01 Havlíčkův Brod
spisová značka; společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12066 
IČO: 25274368 
DIČ: CZ25274368
zastoupený; Pavlem Běhunčíkem, Čestmírem Holanem
bankovní spojení: ČSOB a.s. Havlíčkův Brod
číslo účtu;
telefon:
e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

dále jen zhotovitel

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednáváni a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzováni postupu prací, potvrzováni soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1. a I.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat;

za zhotovitele:
Pavel Béhunčík, Čestmír Holan ve věcech smluvních (tel.:

Pavel Béhunčík. Fr. Blažek ve věcech technických (tel.:

za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd - ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Zdenka Pospíchalová - ve věcech technických (tel..
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U. Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V CHOTĚBOŘI Č.P 322 - OPRAVA
SANAČNÍMI OMÍTKAMI

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
■ Zadávací projektová dokumentace „Oprava sanačními omítkami v části 1.NP 2UŠ č.p. 

322, Chotěboř" vč. výkazu výměr.
• zadávací podmínky veřejné zakázky.

11.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě 
věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací dokumentací 
zakázky podle č. 11.1. smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení 
změn díla.

11.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

11.4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

líi.l. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při prováděni díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. 
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech.
■ zahájení stavebních prací;
■ dokončení stavebních prací: 
vyklizeni staveniště;

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovné prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení terminu dokončeni díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

po podpisu smlouvy o dílo 
30.09.2021
do 05.10.2021
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IV.2. Objednatel předá zhotoviteli: 
■ staveniště; do 5dnů před zahájením stavby

IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působeni. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušeni prací pro působeni vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle či. IV.3. 
této smlouvy ) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotoveni dila v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb,, o cenách ve výši;

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena dila včetně DPH

537 000,00 Kč 

112 770,00 Kč 

649 770,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši. ve 
které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanoveni 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plněni

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V,1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených práci (přiloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.
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VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jim pověřeným zástupcem pro věci technické - TDS.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončeni prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručeni faktury na adresu objednatele.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnuti odsouhlaseni množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady či nedodělky,

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
§ 92a. 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.8 Oprávněné vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této 
smlouvy.

VI.9. Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou 
adresu fakturv@chotebor.cz do 2 dnů od vystavení faktury.

VII. Prováděni díla

VII.1.0 podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

VII.2. Kromě zápisů podle VI1.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod,

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou prováděni díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let. Originál deníku předá zhotovitel objednateli 
spolu s dokumentaci skutečného provedení stavby.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzeni 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůté do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádři-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5. K projednáni podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné
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spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v terminech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčeni veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předáni správcům síti zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VII.7. Vytýčeni stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VlIL Dodání díla přejímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskutečni na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

Vlil.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádné a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

Vlil.3. Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem 11.2. této smlouvy.

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX. 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

° 60 měsíců

° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

1X.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
emailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich 
zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámeni vad 
zhotoviteli platí datum odesláni faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno 
zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
■ jméno zástupců smluvních síran
• číslo smlouvy o dílo
• datum uplatnění a číslo jednací reklamace
• popis a rozsah vady a způsob jejího odstraněni
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• datum zahájení a odstranění vady
■ celková doba trvání vady od zjištění do odstraněni
■ vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plněni a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámeni zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla,

IX. 11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.1.

Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických ČI jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodleni 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20®/© z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.
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XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodleni. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výší 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

Xi.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši
2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodleni.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XIL Odstoupení od smlouvy

XI 1.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku {z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud;
■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
■ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelné nízké kvality
■ zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovením díla ve smluvních termínech, za

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté. kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

■ zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud:
• objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.
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XilL Závěrečná ustanovení

XIII.1. otázky výslovné touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkové Brodě.

Xill.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni,

XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle. 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstraněni kontrolních 
zjištěni a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smíuv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečností a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné 
povinnosti uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních údajů 
v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

XIII.9 Smluvní strany berou na vědomí že, získané osobní údaje jsou zpracovávány 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a 
smluvních povinnosti vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 
2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 1694/57/RM/2021, dne 02.06.2021. 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

1 & -C6- 2021
Havlíčkově Brodě 8.6.2021 
Za zhotovitelé'

Pavel Béhunčik, Čestmír hoiati 

jednatelé společnosti

V Chotěboři dne.. 

Za objednatele 
Ing. Tomáš Škar 

starosta města
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Položkový rozpočet - příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Zakázka: Základní umělecká škola č.p. 322, Chotěboř - oprava sanačními omítkami

\Č: 00267538Objednatel; Mésto Chotěboř

DIČ:Trčkú z Lípy 69 
58301 Chotěboř

StÁyOKbMP SERVICE

____ Běiofířáiká til
58001 Havlíčkův Br6d ^

IC: 25274368 f 

DIČ: C225274368

T.v •Zhotovitel;

'*T-

Rozpis ceny Celkem
HSV 429 881,40

PSV 78 039,00

MON 19 079,60

Vedlejší náklady 10 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 537 000,00

I Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK15 %

Snížená DPH 0,00 CZK15 %

Základ pro základní DPH 537 000,00 CZK21 %

Základní DPH 112 770,00 CZK21 %

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 649 770,00 CZK

Chotěboři 8.6.2021dnev

STfiVOKOMP Sf.RVIC€
B é I o h r' a cl S k I ' '

580 01
s

jcI
' ' • >'Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

číslo CelkemTyp díluNázev

310 324.00Úpravy povrchů vnitřní HSV61

Úpravy povrchů vnéjsí 26 862.00HSV|62

8 ooo.oo;Trubní vedeni HSV8

28 119,00jDokončovací kce na pozem.stav. HSV|95

Prorážení otvorů 43 475,90HSV|97

13 100.50Staveništni přesun hmot HSVI99

4 500.00IOtopná tělesa PSV735

10 435.00Podlahy vlysové a parketové PSV775

63 104,00Malby PSV784

19 079,60Elektromontáže MONM21

10 000,00IVedlejši náklady VNIVN

537 000,00Cena celkem
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Položkový rozpočet
S; Základní umělecká škola č.p. 322. Chotěboř - oprava sanačními omítkami

Číslo položkyP.Č. Název položky____________________ ,
Úpravy povrchCi vnitřní_________ ________
Omítkový 8ana£.sys.Sch0mburg,TherTnopaI.vnitř.4vrst. 
vrstvy: Thermopal SP, 2x SR24, FS33

MJ imnožství jcena/MJ ICelkem
Díl: 61 310 324;00

162.80000 :.1.050.00: 170 940.0011Í612434174RT1 m2

'ft

200.001 32 560.0012 612-R1 Fluátováni zdivá ve 2 krocích, očištění zdivá . hrubým 
kartáčem po aplikaci fluát

Fluótovací roztok, spotřeba 0,4 kg/m2 pro 2 . pracovní 
kroky
Zakrýváni výplni vnitrních otvorů 

Začištění omítek kolem oken a dveří 

Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. • štukových 

Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových

162.80000m2

f'
162.00 12 150.0013 612*Spec.1 75.00000kg

40^00
8Ú'.ob
.45,00 

• 70‘qb

3180.00 

3 528.00 

13 050.00 

9 646.00

610991111R00 

612100020RA0 

612421131R00 

611421131R00

m2 79.50000

44.10000

290.00000

137,80000

4
F-><5 m

6 m2

m27

vV
Í70,bÓ
2oo;óo

231.00000

130.00000

39 270,00 

26 000,00
8 612421331ROO 

611421331ROO

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 

Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových

m2

9 m2

26 862,00;Díl: 62 Úpravy povrchů vnější ______ _______
Ruční čištěni ocelovým kartáčem, ploch zdivá po osekání 
omítek a vyškrábání spár

Ruční čištění hrubým rýžovým koštětem, ploch zdivá, po 
aplikaci fluátováni
Vysáti plochy zdivá průmyslovým vysavačem před, 
prováděním sanačních omítek

Trubní vedení______________________ :

146;00
r -y-

23 606.001162,8000011OI6229O4121RO0 |m2
*

1000 1 628,001162.60000!11 62290R1 |m2
k'

io;ob| 1 628.00m2 162.6000012 62290R2 " • 'V;

8 000,00DII: 8
1.000001“'^30p0,001 3 000,001Lapač stfešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová 

klapka, koš na listí, ON 125 

Oprava vyústění větráni

kus13I721242110RT2

5 000.00 5 000,00|1,00000;ikomp14 721-R1

28119,00Díl: 195 Dokončovací kce na pozem.stav.
jčištění zametáním v místnostech a chodbách s.; "S.OO

. 100,OÚ
1 339.001267.80000

267.80000

m295290211OR00 

952901111ROO

15|

26 780.001m216| Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

ProŘižění otvorů 43 475,90OH; 97
~Bo;oo

'•‘.eslĎp
13 024.00162,80000

162,80000

jOtlučení omítek vnitrních stěn v rozsahu do 100 % m217| 978013191ROO 

978023411 ROO 10 562,00|■IVysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m218|

:soo;oo
3^00 

200.00 
Í4;b0 

A gpo.oo 
éow,o6

2 931,00 

2 931,00

1 954.00 

683.90

9 370.00

2 000,00

9,77000|

97.70000:
9,77000|

48,85000:

9,37000

0.40000

979082111ROO 

979062121R00 

979081111R00 

979081121ROO 

979990105R00 

I97999O191RO0

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 

příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 

Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 

příplatek k odvozu za každý další 1 km 

Poplatek za skládku suti-cihel. výrobky do 30x30 cm 

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

ŠteveniSňipřesun hm<ýt~ ______

|t19|
!*■

20| |t
v >!|t21

22 |t

|t23|

|t24|

13100.50Díl; 99 I10 640.00800,OOj13,30000přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením |t251 999281145R00

864,50 

1 596.00
65.00
40.00

13.30000|

39.900001

přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km 

Přesun hmot. opravy a údržba, pripl. dalších 5 km

|t26| 999281196R00 

999281199R00 It271

4 500,00Otopná tělesaDíl: i735
600.00:2oo,po3,00000!Demontáž otopných těles panelových 2fadých.1500 mm kus735151821R0028

ZOO.OOj 400.00!2,00000Demontáž otopných těles panelových 2radých.2620 mm kus29 !735151822R00

f ^•00 
500.00 

1 QOQ.Ó0

1 500,00 

1 000.00 
1 ooo.ool

3.00000

2.00000 
1.00000

kusMontáž panelových těles 2radých do délky 1500 mm 

Montáž panelových těles 2radých do délky 1980 mm 

Vypuštěni a zpětně napuštění topného systému,. zajistí 
provozovatel školy na své náklady

Podlahy vlyšové a parketové_________ .

30! 735159220R00

735159230R0O

735-R1

kus 531
kompl32 ' 4

10435,00DII: 775



1 020,00 
4 590,00 

4 725,00

51,00000

51,00000

52,50000

Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných

Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem
jlišta soklová S60 flex lífe Top výška 60 mm. dl. 250.mm

33j 775411820R00 

77541304ORO0 

28416080.AR

m
•^90.00

‘90,00
■'' '

ip.:QQp,0Q
ibooo.oo

34| m

•t c351 m r ■t ,

\ 40,00

40.00

20.00

0,00400

0,00400

0,02000

iPfesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m 

Příplatek zvétš. přesun, podlahy vlysové do 1 km 

Příplatek zvétš. přesun, podlahy vlysové další Ikm

|t998775101R00

998775194ROO

998775199ROO

361

It37

't36|

63 104,001MalbyDíl: 784

^ 60,00

15 776,00im2 788.80000

788.80000

iPenetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x39 784121201ROO 

784122112ROO i-' 47 328,00

19 079.60
|m2Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace. 2 x

Éléktfomontážě~ ___
40|

IB
DII: M21

f 19:079.601
19 079,60^:Oprava a případná výména elektroinstalace v ploše, san. 

omítek
kompi 1.00000M21-R141

IL-4.
lOOOO.OOiVedlejší nákladyOil: VN

• - 2 500,00
|^_i;.v>2'áoo.od

■2500.00
;2éoo,bÓ

2 500,001I.OOOOOj
1,00000^

1,00000
1,00000

Vytyfiení inženýrských síti |soutx)r|42 005111021R 

005121010R 

005121020R 

005121030R

i)
2 500,00 

2 500,00 

2 500,00

soubor

soubor

Vybudování zařízení staveniště 

Provoz zařízeni staveniště 

Odstranění zařízeni staveniště

43|

44| IS

Isouborl45|

537 000,00!26
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