

**Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce**  
**„Křižovatka Okružní - Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou“**  
**ev. č. LK: OLP/1480/2021**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

**Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Petera, silniční technik odboru silničního hospodářství  
Krajského úřadu Libereckého kraje, telefon: 739 541 625, e-mail:  
vladimir.petera@kraj-lbc.cz

a

**Město Hrádek nad Nisou**

se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

zastoupené Josefem Horinkou, starostou

IČO: 00262854

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 19-0984856329/0800

kontaktní osoba: Josef Horinka, starosta, tel.: 602 646 654, e-mail: horinka@muhradek.cz

dále jen „**Město**“

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Město má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „**Křižovatka Okružní - Lidická a návazné chodníky, Hrádek nad Nisou**“ (dále jen „**projekt**“).
2. Součástí projektu je i stavební objekt SO 111.1 ÚPRAVA PRO PĚŠÍ V KOMUNIKACI A DZ - Etapa I. (položka: 57280A, název položky: PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA, počet jednotek 188,000 m<sup>2</sup>, jednotková cena:

1 500,00 Kč, celková cena 282 000,00 Kč bez DPH), který není ve vlastnictví Města, ale je ve vlastnictví Kraje (dále jen „stavební objekt Kraje“).

3. Kraj souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Města na stavebním objektu Kraje, a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Kraje, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Městem (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).
4. Kraj bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma Jan Maděra, se sídlem Liberec V, Oblačná 266/17, PSČ 460 01, IČO: 460 340 13, číslo zakázky 05042019 z 09/2020, číslo autorizace ČKAIT - 0500944 - Dopravní stavby.

### **Článek I. Předmět smlouvy**

1. Město se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Město se dále zavazuje vyzvat Kraj k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Ing. Petr Kadlec, vedoucí územně technické správy ZÁPAD – Liberec, Česká Lípa, tel. 702019336, email: petr.kadlec@ksslk.cz.
2. Kraj se zavazuje uhradit Městu finanční prostředky, které hradilo Město zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
3. Město se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
4. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
5. Kraj se zavazuje provádět správu a údržbu stavebního objektu Kraje od okamžiku dokončení stavby, o čemž Město bude Kraj informovat.
6. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

### **Článek II. Výše a způsob úhrady**

1. Předpokládaná cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí dle projektanta 282 000,00 Kč bez DPH, tj. 341 220,00 Kč včetně DPH. Skutečná výše ceny bude stanovena ve smlouvě o provedení díla, uzavřené mezi Městem a dodavatelem, který bude vybrán v rámci zadávacího řízení.
2. Kraj bude Městu hradit finanční prostředky dle skutečné ceny, která bude uvedena ve smlouvě provedení díla, avšak maximálně do celkové výše 282 000,00 Kč bez DPH, tj. 341 220,00 Kč včetně DPH. V případě, že bude částka ve výši 282 000,00 Kč bez DPH, tj. 341 220,00 Kč včetně DPH vyčleněná na stavební objekt Kraje překročena, Kraj nebude hradit Městu finanční prostředky nad tuto částku a Město bude hradit veškeré finanční prostředky přesahující částku ve výši 282 000,00 Kč bez DPH, tj. 341 220,00 Kč včetně

DPH na stavebním objektu Kraje ze svého rozpočtu.

3. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebním objektu Kraje musí být odsouhlaseny za Liberecký kraj kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy.
4. V případě, že by v důsledku stavebních víceprací na stavebním objektu Kraje, které byly odsouhlaseny kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy, mělo dojít ke zvýšení plnění Kraje vůči Městu, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
5. Finanční prostředky bude Kraj Městu poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené Městem, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním stavebního objektu Kraje. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se stavebním objektem Kraje. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 5. 2021 usnesením č. 232/21/ZK a Rada města Hrádku nad Nisou dne 28. 4. 2021 usnesením č. 11/351/RM/21.

V Hrádku nad Nisou dne 10. 6. 2021

V Liberci dne 16. 6. 2021

.....  
Josef Horinka, starosta

.....  
Martin Půta, hejtman