
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 59 32 CC-CZ: 21122
Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26787971
DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ:

Jiří Janásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

1 385 023,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 385 023,6021,00% 290 854,96

1 675 878,56CZK

8-006/119/01

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK

I.P. Systém, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8-006/119/01

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: I.P. Systém, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s., Tylova 4, 
772 00 Olomouc

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY, ZELEŇ

192 161,93SO 102 CHODNÍK 158 811,51

SO 401 0,00 0,00

SO 101 986 623,77VOZOVKA 1 193 814,76

289 901,87239 588,32

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK

10. 2. 2020

Jiří Janásek

1 385 023,60 1 675 878,56

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 59 32 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26787971

DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ:

Jiří Janásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 986 623,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 986 623,77 21,00% 207 190,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 193 814,76

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK

SO 101 - VOZOVKA

I.P. Systém, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Jiří Janásek

Uchazeč: I.P. Systém, a.s. Zpracovatel:

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s., 
Tylova 4, 772 00 
Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 986 623,77

HSV - Práce a dodávky HSV 986 623,77

    1 - Zemní práce 364 042,24

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 358 198,99

    5 - Komunikace pozemní 484 395,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 186,43

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 155,85

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 896,38

SO 101 - VOZOVKA

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Jiří Janásek

Uchazeč: I.P. Systém, a.s. Zpracovatel:

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s., 
Tylova 4, 772 00 
Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 986 623,77

D HSV Práce a dodávky HSV 986 623,77

D 1 Zemní práce 364 042,24

1 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 7,350 125,00 918,75

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce:

odkopávka na úroveň zemní pláně pod vozovkou

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV odkopávky pod vozovkou

VV 0,07*35 2,450

VV odkopávky pro založení silničního obrubníku

VV 0,05*(45+53) 4,900

VV Součet 7,350

2 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,350 80,00 588,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P
Poznámka k položce:

odvoz zeminy na skládku do 1km

VV 7,35 7,350

VV Součet 7,350

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 102,900 10,00 1 029,00

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

P
Poznámka k položce:

odvoz na skládku 14km, celkem 15km

VV 7,35*14 102,900

VV Součet 102,900

4 K 171201999 Poplatek za uložení výkopku na skládku t 11,025 300,00 3 307,50

PP Poplatek za uložení výkopku na skládku

P
Poznámka k položce:

poplatek za skládku

VV 7,35*1,5 11,025

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK

SO 101 - VOZOVKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 11,025

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 358 198,99

5 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 34,000 125,00 4 250,00

PP Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

P
Poznámka k položce:

odřezání hran pro navázání

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 18+3,5+12,5 34,000

VV Součet 34,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 167,000 300,00 50 100,00

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

P
Poznámka k položce:

odstranění betonového obrubníku a krajníku

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV bet. silniční obrubník

VV 10+27+12+5+43 97,000

VV betonový krajník - přídlažba

VV 15+12+43 70,000

VV Součet 167,000

7 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 2,000 500,00 1 000,00

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg

P
Poznámka k položce:

demontáž poklopů na vodovodu a kanalizaci

8 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu

P
Poznámka k položce:

výšková úprava poklopů 

9 K 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 500,00 500,00

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg

P
Poznámka k položce:

výšková úprava poklopu

10 M 552414020/R poklop litinový bez odvětrání DN600, D400 vč. rámu, s pantem, bez zámku kus 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty "TEGRA" 425 poklopy litinové 425/40t plný do teleskopu

P
Poznámka k položce:

výšková úprava poklopu

11 K 113154234/R.1 Frézování živičného krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 620,000 110,00 68 200,00

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 

přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce:

frézování vozovky tl. 15cm

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 510+110 620,000

VV Součet 620,000

12 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 70,500 95,00 6 697,50

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m 

do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce:

frézování vozovky tl. 4cm

VV odečet z výkresu 2. Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 70,5 70,500

VV Součet 70,500

13 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 53,500 300,00 16 050,00

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 

jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

P
Poznámka k položce:

rozebrání bet. dlažby

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 35+18,5 53,500

VV Součet 53,500

14 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 117,000 250,00 29 250,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

odstranění podkladu vozovky tl. 30cm

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 71,5+10,5+35 117,000

VV Součet 117,000

15 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 14,000 100,00 1 400,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

P
Poznámka k položce:

odstranění podkladu vozovky tl. 10cm

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 271,881 150,00 40 782,15

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

P
Poznámka k položce:

odvoz suti na skládku 1km

17 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 806,334 4,00 15 225,34

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

P
Poznámka k položce:

odvoz suti na skládku 14km, celkem 15km

VV 271,881*14 3 806,334

18 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 181,765 450,00 81 794,25

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

VV 158,72+7,262+15,783 181,765

VV Součet 181,765

19 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 53,860 400,00 21 544,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 51,48+2,38 53,860

VV Součet 53,860

20 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 34,235 450,00 15 405,75

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 34,235 34,235

VV Součet 34,235

D 5 Komunikace pozemní 484 395,10

21 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 524,000 245,00 128 380,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:

netuhá vozovka - obnova celkem 15cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 510+14 524,000

VV Součet 524,000

22 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 1 048,000 28,00 29 344,00

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

P
Poznámka k položce:

netuhá vozovka - obnova celkem 15cm

VV 524*2 1 048,000

VV Součet 1 048,000

23 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 524,000 270,00 141 480,00

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 

mm

P
Poznámka k položce:

netuhá vozovka - obnova celkem 15cm

24 K 565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2 524,000 240,00 125 760,00

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce:

netuhá vozovka - obnova celkem 15cm

25 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 524,000 22,00 11 528,00

PP Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2

P
Poznámka k položce:

netuhá vozovka - obnova celkem 15cm

26 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 70,000 245,00 17 150,00

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:

netuhá vozovka - obnova celkem 4cm

27 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 70,000 28,00 1 960,00

PP Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

P
Poznámka k položce:

netuhá vozovka - obnova celkem 4cm

28 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 35,000 320,00 11 200,00

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do

P
Poznámka k položce:

dlážděná plocha

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

29 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 3,605 220,00 793,10

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

P
Poznámka k položce:

dlážděná plocha

VV 10%náhrada

VV 35*1,03*0,1 3,605

VV Součet 3,605

30 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm m2 35,000 300,00 10 500,00

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:

dlážděná plocha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 35,000 180,00 6 300,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

dlážděná plocha

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 138 186,43

32 K 966006511/R.1 Odstranění stožáru pro reklamní účely včetně bet. základu ks 3,000 2 500,00 7 500,00

PP Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot železobetonových

33 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm m 2,000 2 000,00 4 000,00

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

34 K 599141111_R Vyplnění spár živičnou zálivkou m 40,000 125,00 5 000,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

P
Poznámka k položce:

zalití spár živ. zálivkou

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 34+6 40,000

VV Součet 40,000

35 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 101,500 320,00 32 480,00

PP Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

osazení silničního obrubníku 15/25cm,  přechodového, nízkého

VV odečet z výkresu B.1.2 Situace

VV betonový obrubník 15/25cm

VV 27+5+8+35 75,000

VV betonový obrubník 15/15cm

VV 3,5+3+5+10 21,500

VV přechodový obrubník

VV 2+2+1 5,000

VV Součet 101,500

36 M 592174650_R obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 77,250 100,00 7 725,00

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard   100 x 15 x 25

P
Poznámka k položce:

betonový obrubník 15/25cm

VV 75*1,03 77,250

37 M 592174680_R obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 22,145 280,00 6 200,60

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard   100 x 15 x 15

P
Poznámka k položce:

betonový obrubník 15/15cm

VV 21,5*1,03 22,145

38 M 592174690_R obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm kus 5,150 120,00 618,00

PP obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard   100 x 15 x 15-25

P
Poznámka k položce:

obrubník přechodový

VV 5*1,03 5,150

39 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 100,500 580,00 58 290,00

PP Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce:

osazení obruby z kostky kamenné 10/10cm(dvouřádek)

VV odečet z výkresu 2. Situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 52,5+48 100,500

VV Součet 100,500

40 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 1,933 5 200,00 10 051,60

PP kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm

P
Poznámka k položce:

2x řádek kostka kamenná 10/10cm

VV 100,5*0,1/5,2 1,933

VV Součet 1,933

41 K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 3,000 320,00 960,00

PP
Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

P
Poznámka k položce:

osazení bet. krajníku

42 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 3,090 100,00 309,00

PP krajník betonový silniční 500x250x80mm

P
Poznámka k položce:

krajník silniční

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 3*1,03 3,090

VV Součet 3,090

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 155,85

43 K 915131111 Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 7,013 450,00 3 155,85

PP Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly

P
Poznámka k položce:

vodorovné značení - bílá barva

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV vodorovné dopravní značení V2b

VV 0,125*(42,5*2)*0,66 7,013

VV Součet 7,013

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 896,38

44 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 45,152 42,00 1 896,38

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Strana 12 z 26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 59 32 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26787971

DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ:

Jiří Janásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 811,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 158 811,51 21,00% 33 350,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 161,93

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK

SO 102 - CHODNÍK

I.P. Systém, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Jiří Janásek

Uchazeč: I.P. Systém, a.s. Zpracovatel:

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s., 
Tylova 4, 772 00 
Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 811,51

HSV - Práce a dodávky HSV 158 811,51

    1 - Zemní práce 31 452,86

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 188,50

    111 - sanace 26 163,90

    5 - Komunikace pozemní 70 356,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 838,00

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 408,00

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 1 627,00

SO 102 - CHODNÍK

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Jiří Janásek

Uchazeč: I.P. Systém, a.s. Zpracovatel:

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s., 
Tylova 4, 772 00 
Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 158 811,51

D HSV Práce a dodávky HSV 158 811,51

D 1 Zemní práce 31 452,86

1 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 18,825 125,00 2 353,13

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 

přes 100 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce:

odkopávka na úroveň zemní pláně pod chodníkem

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV odkopávky pod chodníkem

VV 0,25*63 15,750

VV 0,05*(4,5+57) 3,075

VV Součet 18,825

2 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,750 80,00 1 260,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

P
Poznámka k položce:

přesun výkopku do násypu pro ozelenění

3 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 15,750 185,00 2 913,75

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

P
Poznámka k položce:

uložení výkopku do násypu

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,075 125,00 384,38

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P
Poznámka k položce:

odvoz zeminy na skládku do 1km

VV 18,825-15,75 3,075

VV Součet 3,075

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 43,050 10,00 430,50

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK

SO 102 - CHODNÍK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

odvoz na skládku 14km, celkem 15km

VV 3,075*14 43,050

VV Součet 43,050

6 K 171201999 Poplatek za uložení výkopku na skládku t 4,613 200,00 922,60

PP Poplatek za uložení výkopku na skládku

P
Poznámka k položce:

poplatek za skládku

VV 3,075*1,5 4,613

VV Součet 4,613

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 188,50

7 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

8 K 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 500,00 500,00

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg

P
Poznámka k položce:

výšková úprava poklopu na vodovodu 

9 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP poklop litinový hydrantový DN 80

P
Poznámka k položce:

úprava poklopu na vodovodu

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 25,000 450,00 11 250,00

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

P
Poznámka k položce:

odstranění zahradního obrubníku

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 9,5+13+2,5 25,000

VV Součet 25,000

11 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 7,500 300,00 2 250,00

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

P
Poznámka k položce:

rozebrání dlažby chodníku 

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 7,5 7,500

VV Součet 7,500

12 K 113107311 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 7,500 250,00 1 875,00

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

P
Poznámka k položce:

odstranění podkladu chodníku tl. 10cm

13 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,300 80,00 344,00

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

P
Poznámka k položce:

odvoz suti na skládku 1km

14 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 60,200 10,00 602,00

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

P
Poznámka k položce:

odvoz suti na skládku 14km, celkem 15km

VV 4,3*14 60,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1,350 400,00 540,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV 1,35 1,350

VV Součet 1,350

16 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 2,950 450,00 1 327,50

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV 1+1,95 2,950

VV Součet 2,950

D 111 sanace 26 163,90

17 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 28,350 25,00 708,75

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva po odbourání vozovky pro sanaci chodníku

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 63*0,25*1,8 28,350

VV Součet 28,350

18 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 15,750 80,00 1 260,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

P
Poznámka k položce:

přesun suti pro sanaci chodníku

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 63*0,25 15,750

VV Součet 15,750

19 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 15,750 185,00 2 913,75

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 

soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS

P
Poznámka k položce:

uložení výkopku do násypu

20 K 4519711121 Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením m2 63,000 20,00 1 260,00

PP Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením

P
Poznámka k položce:

zřízení geotextilie pod chodníkem

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 63 63,000

VV Součet 63,000

21 M 693111720_R geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m m2 69,300 42,00 2 910,60

PP textilie GEOFILTEX 63 63/30 ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m

P
Poznámka k položce:

geotextilie netkaná 300g/m2

VV 63*1,1 69,300

VV Součet 69,300

22 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 63,000 250,00 15 750,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

P
Poznámka k položce:

materiál použitý po odtěžení podkladu vozovky

23 M 58331201 štěrkopísek netříděný t 5,670 240,00 1 360,80

PP štěrkopísek netříděný

P
Poznámka k položce:

ochranná vrstva geotextílie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 63*0,05*1,8 5,670

VV Součet 5,670

D 5 Komunikace pozemní 70 356,75

24 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 86,000 320,00 27 520,00

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře

P
Poznámka k položce:

dlážděný chodník

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 86 86,000

VV Součet 86,000

25 M 59245321/R.1 dlažba plošná betonová 400x400x60mm šedá m2 86,000 220,00 18 920,00

PP dlažba plošná betonová 400x400x45mm barevná

P

Poznámka k položce:

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 62,500 180,00 11 250,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

dlážděný chodník

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 86-23,5 62,500

VV Součet 62,500

27 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 23,500 120,00 2 820,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce:

dlážděný chodník

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 28-4,5 23,500

VV Součet 23,500

28 K 596211110.1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 10,500 320,00 3 360,00

PP Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

P
Poznámka k položce:

reliéfní dlažba

29 M 59245019/R.1 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm bílá m2 10,815 450,00 4 866,75

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní

P
Poznámka k položce:

reliéfní dlažba

VV 10,5*1,03 10,815

VV Součet 10,815

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6,000 180,00 1 080,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

reliéfní dlažba

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 10,5-4,5 6,000

31 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 4,500 120,00 540,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

reliéfní dlažba

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 838,00

32 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 61,000 320,00 19 520,00

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

P

Poznámka k položce:

osazení chodníkové obruby

10/25cm

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 35+2+12+12 61,000

VV Součet 61,000

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 62,830 100,00 6 283,00

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

P
Poznámka k položce:

obrubník 10/25cm

VV 61*1,03 62,830

VV Součet 62,830

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 408,00

34 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 7,100 480,00 3 408,00

PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem  vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

P
Poznámka k položce:

vodící pás přechodu

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 7,1 7,100

VV Součet 7,100

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 1 627,00

35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 38,738 42,00 1 627,00

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 59 32 CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 26787971

DIČ: CZ26787971

Projektant: IČ:

Jiří Janásek DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s., Tylova 4, 772 00 Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 239 588,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 239 588,32 21,00% 50 313,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 289 901,87

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY, ZELEŇ

I.P. Systém, a.s.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Jiří Janásek

Uchazeč: I.P. Systém, a.s. Zpracovatel:

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s., 
Tylova 4, 772 00 
Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 239 588,32

HSV - Práce a dodávky HSV 64 088,32

    1 - Zemní práce 63 532,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 556,25

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 556,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 175 500,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY, ZELEŇ

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Jiří Janásek

Uchazeč: I.P. Systém, a.s. Zpracovatel:

ALFAPROJEKT 
OLOMOUC a.s., 
Tylova 4, 772 00 
Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 239 588,32

D HSV Práce a dodávky HSV 64 088,32

D 1 Zemní práce 63 532,07

1 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 42,800 90,00 3 852,00

PP Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m

P
Poznámka k položce:

sejmutí ornice tl. 20cm

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 0,2*(128+83,5+2,5) 42,800

VV Součet 42,800

2 K 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 8,825 85,00 750,13

PP
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 

do 100 m3

P

Poznámka k položce:

zemina vhodná pro ozelenění

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV (81,5*0,25)-15,75 4,625

VV 4,2 4,200

VV Součet 8,825

3 M 5812320_R zemina zahradní t 13,238 628,00 8 313,46

P
Poznámka k položce:

nákup zeminy vhodné pro ozelenění

VV zahradní zemina včetně dovozu

VV 8,825*1,5 13,238

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 51,625 125,00 6 453,13

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P
Poznámka k položce:

dovoz zeminy ze zemníku do 1km

VV 8,825+42,8 51,625

VV Součet 51,625

OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ PROPOJUJÍCÍ CHODNÍK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 123,550 4,00 494,20

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

P
Poznámka k položce:

dovoz zeminy ze zemníku 14km, celkem 15km

VV 8,825*14 123,550

6 K 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 235,000 85,00 19 975,00

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m

P
Poznámka k položce:

ozelenění volných ploch ornice tl. 20cm

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 71,5+145+18,5 235,000

VV Součet 235,000

7 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 5,875 35,60 209,15

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)

VV 0,025*235 5,875

8 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 235,000 23,60 5 546,00

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

9 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 235,000 12,00 2 820,00

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 235,000 5,00 1 175,00

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 235,000 5,00 1 175,00

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 235,000 9,00 2 115,00

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 380,500 28,00 10 654,00

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

P
Poznámka k položce:

zhutnění zemní pláně

VV odečet z výkresu 2. Situace

VV 235+14+35+86+10,5 380,500

VV Součet 380,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 556,25

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 556,25

14 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 13,244 42,00 556,25

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 175 500,00
15 K 012103001 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

16 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Vytýčení inženýrských sítí

17 K 012203001 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

18 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

19 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

20 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP

21 K 013254101 Monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

PP Monitoring průběhu výstavby

22 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření 

23 K 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

24 K 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy

25 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady

26 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

27 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

28 K 039001003 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště

29 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po staveništi:

30 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ostatní provozní vlivy
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