

Souhrnný rozpočet

Stavba : Výměna vodovodu Křenov - směr Janůvky

Zhotovitel : AVJ-STAVBY s.r.o. IČO : 03199339
Lanškrounská 404/36 DIČ : CZ03199339
568 02 Svitavy

Objednatel : Skupinový vodovod Moravskotřebovska IČO : 72053453
Nádražní 1430/6 DIČ : CZ72053453
571 01 Moravská Třebová-Předměstí

Rekapitulace nákladů podle hlav v Kč (bez desetinných míst)

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	4 452 787		4 452 787	4 452 787		935 085
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	35 100		35 100	35 100		7 371
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	4 487 887	0	4 487 887	4 487 887	0	942 456
	Celkem bez DPH			4 487 887 Kč			
	Celkem včetně DPH			5 430 344 Kč			

Za zhotovitele

Za objednatele

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez VRN a bez DPH	VRN bez DPH	cena celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	SO-01	Řad "A"	3 568 565	27 700	3 596 265	21%	755 216	4 351 481
2	SO-02	Řad "B"	884 223	7 400	891 623	21%	187 241	1 078 863
Celkem			4 452 787	35 100	4 487 887		942 456	5 430 344

p.č.	Název	SO-01 Řad "A"	SO-02 Řad "B"	cena celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
7	Zařízení staveniště	14 900	4 000	18 900	21%	3 969	22 869
8	Provozní vlivy	12 800	3 400	16 200	21%	3 402	19 602
Celkem		27 700	7 400	35 100		7 371	42 471