
SMLOUVA o Díro
č. 8932/2017/004

I.

Lesy České republiky, S.p.
IČO: 421 96 451
DIČ; cz42196451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
ZapSán V obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární Orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád: ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
Ve věcech technických jedná: (technický dozor)
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a
Druhá Severočeská Stavební společnost Spol. s r.o.

IČO; 442 23 242
DIČ; 0244223242
zapsán V obchodním rejstříku u Krajský Soud v Ústí nad Labem, Spisová Značka C 1741
Sídlo: čp. 65, 431 51 Okounov
zastoupený:
Ve věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: KB a.S., číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V rozhodném znění
tuto Smlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo Oprava LC na revíru č. 8, evidenční číslo zakázky 8932/2017/004, a to dle
podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením
Veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
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- Vytýčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření '

Správců Sítí a Zařízení, která pozbudou platnosti V Období mezi předáním staveniště a

vytyčením sítí.
-

zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské

Sítě během výstavby,
fl vytyčení stavby Odborně Způsobilou OSObou v Oboru Zeměměřictví

~ projednání a Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a Veřejných ploch,

Včetně Zajištění dopravního značení,
- údržba Stavbou dotčených komunikací, Včetně uvedení všech povrchů do původního

Stavu,
~ uvedení stavbou dotčených pozemků do původního Stavu a jejich protokolární předání

zpět vlastníkům,
- zajištění Ochrany vzrostlých Stromů před poškozením,
_ Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta V ceně Za dílo dle čl. IV. odst. l této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj zaplatit

Smluvenou cenu Způsobem Smlouvou stanoveným.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně

zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně

Odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného

dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznými právními

předpisy upravujícími Zadávání Veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se

před podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaloženim odborné

péče přezkoumal Zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení Odborné péče, jíž lze na něm

rozumně požadovat, neshledal rozpoiů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla

způsobem a V rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve Výzvě Objednatel

uvede termín převzetí Staveniště.

Zhotovitel převezme Staveniště a Zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce

l. Nedostaví-li Se Zhotovitel k převzetí Staveniště V termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

Staveniště anebo Odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo

v uvedeném termínu předáno a převzato.
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3. Dílo, které je předınětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
II. odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.7.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 21.4.2017, nebude-»li
písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazujefl-li
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se
nepouzıje.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li Se
zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle Odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato
v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný
písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.
Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 955 312,9 Kč bez
DPH, slovy devětsepadesátpěttísíctřístadvanáct korun devadesát haléřů bez DPH. DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
O dani z přidané hodnoty a to v tomto členění:

Oprava LC Lužecká Homole 317 587,00 ,- Kč bez DPH
Oprava LC Alice 170 244,99,- Kč bez DPH
Oprava LC Vodárna přejezd Šachta 488 992,99 ,- Kč bez DPH
Oprava LC Čapí Hnízdo 18 487,92,- Kč bez DPH
Celkem 955 312,90 ,- Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí Všech práv a plnění dle této
Smlouvy.

Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se iednotková cena předmětných
prací:
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l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
Základě kalkulace zhotovitele Odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s Obecně Závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracím
v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez Zjevných vad provedených prací, za
něž je účtováno, datovaný a potvrzený Oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez Zjevných
vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis Skutečně provedených prací dle Odstavce l bude vždy Obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měmých jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu Za provedené jednotky; případné vícepráce a
méněpráce budou v Soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3. Zhotovitel bude Objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez Zjevných vad
provedené práce až do výše 90 % ceny Za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednatelí doiučeného daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem po
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo Vady (nedodělky) není objednatel
povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část ceny Za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zj evných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní Ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Fakturační adresa :

Lesy České republiky, S.p.
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Lesní Správa Horní Blatná

Náměstí SV. Vavřince 119

Horní Blatná

362 37

7. Objednatel je Oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, Vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

Obj ednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště a přístupy pro provoz stavebních mechanismů
nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že V prostoru Staveniště (včetně plochy určené pro zařízení Staveniště trvalé
i dočasné) Se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské Sítě, které jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli
zadávací dokumentaci

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi Ve smyslu § 14 Odst. 1 zákona č.
309/2006 Sb. V účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu Osobou ktomu Oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 Odstavce 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení
Oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce - Včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení O zahájení
prací na Viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět Stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí V takovém případě na Své náklady Vyvěšení
Stejnopisu oznámení o zahájení prací na Viditelném místě u Vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované zadávací dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve smyslu § 15 Odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. V účinném znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na Staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom

Smlouva O dílo č. S932/201 7/004
Strana č.5



10.

objednatele předem písemně informovat a Zajistit na Své náklady Zpracování plánu bezpečnosti a _
ochrany zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení Skutečnému Stavu a podstatným
změnám během provádění Stavby.

Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna vada Zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen
na tuto Vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a Objednatel povinen postupovat tak, aby
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení
víceprací, jež byly vyvolány vadou Zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při
vynaložení odborné péče při přezkoumání Zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k
jejich projednávání i zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit
zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad.

Podílí-li Se na provádění díla více Objednatelem Smluvených dodavatelů, Objednatel předloží
zhotoviteli Specifikaci Stavebních připravenosti a termíny nástupů ostatních dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu
prací.

Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala Okolí Stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím , telefon: , e-mail:
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním
vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný Stavbyvedoucí tuto podmínku
přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do
jednoho týdne Od okamžiku, kdy tuto Skutečnost Zjistí, jmenuje nového Stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně V osobě Stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen Obratem písemně
Objednateli oznámit Osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele Stanovené
pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena.
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ll.

12.

13.

14.
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Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této Smlouvy se na
provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných
vsouvislosti S agendou daně Zpříjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a
Sociálního Zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednám
li Se o cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými Oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez Ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o Zaměstnanec zhotovitele či jeho
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně
výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, Že Veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně
vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit obj ednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků
apod., s uvedením jejich jména, příjmení a Zaměstnavatelé (dále jen „Seznam“), a to nejpozději
v okamžik převzetí Staveniště dle čl. III. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících Se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové Změně
došlo, seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve stavebním deníku.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném Souladu S předanou zadávací
dokumentaci a V Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných
ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je si Vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel Zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.



10.

ll.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a
podrobit se bezpečnostním Opatřením, nezbytným pro Ochranu díla.

Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů O práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel Odpovídá za bezpečnost a
Ochranu zdraví všech Osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou Odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí Ochranu Osob pohybujících se
v sousedství staveniště (Oplocení a označení Staveniště apod).

Zhotovitel Zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu zdraví při práci na
staveništích a č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a V jeho okOlí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady Odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad Staveniště řádně Označit.

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
zařízení staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
Objekty zařízení staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit Odborné Vedení provádění stavby Stavbyvedoucím [povinnosti Viz
zejména § 153 Odst. l a 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební zákon“].

V průběhu realizace stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů SVOlaných Obj ednatelem
a kontrolních prohlídek Stavby Ve Smyslu § 133 Stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných
nedostatků V Objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na Svůj náklad přípraVnOu dílenskou dokumentaci, výrobní
výkresy a podobně.

VŠCCllIl VěCl Inatellál, Stl().€, ZaˇllZellÍ I]áStI().G a lláˇladl atd. Ilutllé k řádllélllll I'OVedCIll díla .6
7 7

pOVlnen na SVČ náklady a nebGZpeČÍ Zabezpečit ZhOtOVltBl.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
součástí provádění díla podle této smlouvy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně Odpovídající
výkazu výměr v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno,
předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Úhrada poplatků týkajících Se napojení na Vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací Stavební deník (jednoduchý Záznam o stavbě) ve
Smyslu § 157 Stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
v účinných zněních. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve Stavebním deníku aktualizovat
Seznam v souladu S čl. VI. odSt. 14. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor
objednatele do Stavebního deníku. Nevse-li zhotovitel prokazatelně písemně Objednatele včas k
přejímce, je povinen na Žádost objednatele Zakryté práce Odkrýt na vlastní náklad.

Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku Objednatele užití zhotovovaného
díla knezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní Směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a
nedodčlků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění
odpovědnosti za škodu Způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp.
S celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši dle článku IV, Odstl dle této SOD. Uvedené pojištění
musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto
pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění dila na písemnou žádost
objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů Sdružení
disponovat vlastní pojistnou Smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na základě více pojistných smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem
označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo za
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pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení Veřejné Zakázky, V němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předem
písemně oznámit objednateli suvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel Se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se též zavazuje
zajistit účast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje Vady, objednatel
není povinen převzít.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace Skutečného provedení stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se seznamem očíslovaných příloh _ zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, Ověřující požadované Vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; Výrobky a materiály použité
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál Stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv Z odpovědnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně Oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za Vady, platí, že
požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, plati, že objednatel
požaduje odstranění Vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
Věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
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povinen Odstranit nejpozději do 30 dnů Od jejího oznámení objednatelem. Uplatni-li objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu Z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen slevu poskytnout (Vrátit
objednateli část již Zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je Objednatel oprávněn, nikoli Však
povinen odstranit Vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit smluvní pokutu Ve
Výši 0,5 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.
Vpřípadě prodlení S provedením díla delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto Odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní
pokutu Ve Výši dle odstavce 2.

V případě, že Se zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o Více než jeden měsíc, je povinen
Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení dila dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce Vrozporu S touto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu Se Zadávací dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli
smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. IX. Odst. 2 této smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
Obj ednateli Smluvní pokutu Ve výši 25 % Z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl.
IV. ve Spojení S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto praci
tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

Vpřípadě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. VI. Odst. 13. této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle čl. VI. Odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje Se Zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu Ve Výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení čl. VII. odst. 24 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc
trvání porušení.

V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. Odst. 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 20 000,- Kč Za každé takové porušení a, byť
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000,- Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den prodlení.
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14.
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16.

17.

V případě prodlení zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 Věty první tétr,
smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,“ Kč za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
Věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 Věty první této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 50 000,- Kč Za každé takové
porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu Ve výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. IV odst. l této Smlouvy Za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší sankcí Sjednaných V tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
Vědomí, že Výše Smluvních pokut je Stanovena s ohledem Význam zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla Ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být Vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění obj ednateli Z veřejných Zdrojů (například
dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu V případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěném
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka Vznikla Ze Zhotovitelových Osobních poměrů nebo vzniklá až
V době, kdy byl Zhotovitel S plněním smluvené povinnosti Vprodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho Však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury) S lhůtou Splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně.

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok Smluvní strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu Vzniklé škody V plném
rozsahu.
V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvy je smluvní Strana, která je takto
V prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve Výši 0,05% Z dlužné částky za
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a V případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména V případě:
- je-li dílo prováděno V rozporu S touto Smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo

Smlouva O dílo cˇ. 5932/2017/004
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fl jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných Okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo Objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo

- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a Více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající Z jeho prohlášení
V čl. VI. odst. ll. nebo čl. VI. Odst. 12. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst.
ll. či odst. 12. te'to Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je Oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu Oběma smluvními stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí s možným Zpřístupněním či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takových informací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva se Vyhotovuje Ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - rozpočet.
/'/`š A „K ,ˇ/ì x! ` ŠJ

V K l h V h 'V Perštel ıně zlídne:

Smlouva O dílo č. S932/201 7/004
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SDUHRNNÝ LIST' STAVBY
Kód: 5932/2017/004

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

JKSO: CC-CZZ
Misto: Datum: 19.9.2016

Objednateı: ıč; 421%451
Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary DIČ'

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ-

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 955 312,90
Ostatní náklady Ze Souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 955 312,90

DPH základní 21,00% ze 955 312,92 Zoo 615,71
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

I I1Cena S DPH V CZK 1 155 928,611

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: / Razítko g Datum a podpis: Razítko

1 Objednavz'nıt'elý ` Zhotovitel W

Datum a podpis: Razítko Datum apodpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 5932/2017/004

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Místo: Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] Š
LV L, m l

1) Náklady Z rozpočtů 955 312,90 1 155 928,61

001 Oprava LC Lužecká homole 317 587,00 384 280,27

002 Oprava LC Alice 170 244,99 205 996,44

003 Oprava LC Vodárna Přejezd Šachta 448 992,99 543 281,52

004 Oprava LC Čapí hnízdo 18 487,92 22 370,38

2) Ostatní náklady ze Souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + Z) 955 312,90 1 155 928,61
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KRYCÍ LIST RÖŽPÖČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 001 - Oprava LC Lužecká Homole

JKSO: CC-CZ:
Místo: LC Lužecká homole Datum: 19.9.2016

Objednatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ

Zhotovitel: IČ:
DIČ

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 317 587,00
OstatniI náklady 0,00

Cena bez DPH 317 587,00

DPH základní 21,00% ze 317 587,00 óó 693,27
Snížená 15,00% Ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 384 280,271V

ÍíÍojektant Zpracovatel

ąDHatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko g;
Objednavatel /7 i* Zhotovitel ý

ýDatum a podpis: Razítko gatum a podpis: Razítko
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REKAPETULACE ROZPQCTU i

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 001 -- Oprava LC Lužecká Homole

Místo: LC Lužecká homole Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 317 587,00

HSV - Práce a dodávky HSV 317 587,00
1 - Zemní práce 15 974,66

5 - Komunikace pozemní 216 794,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 80 206,19

998 - Přesun hmot 4 611,55

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 317 587,00

ROZPOCET

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 001 - Oprava LC Lužecká Homole

Místo: LC Lužecká homole Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

E W W .
gpč Typ Kód Popis MJ Množství mena [cZK] cena Celkem [cZK]

Náklad z roz očtuY P 317 587,00

HSV - Práce a dodávky HSV 317 587,00
1 -Zemní práce i Włm ` y V n V 15 974,66

1 K 113108442 ÍsŠZĹytÍkrytllzkamemva bez Zhutněnís m2 800,000 6,48š 5184,35
, ; jzıvıcnym poJıvem »V , k

ZOO*4 800,000
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Součet 800,000

' 5 , K 122202201 QdıŤopaVkŤ/ a prokopavky "ezapaŤeÍ'eˇpm m3 ,i 40,000 45,32 1 812,99`,ˇ ÍSılmce Objemu do 100 m3 v hornıne tr. 3 ,

200"4"0,05 40,000

Součet 40,000

z 1 1 f v fl v ' . v v 1 1 1 'É1 9 1 K 1132301101 1Hloubem ryh S do 600 mm v hornıne tr. 4 m3 1 1010001 422,26, 4 222,63,
1 ` j jobJemu do 100 m3 1 1 1 j 1'

"cíštěm' rýh pro uložení Svodnic

(O,5"0,4"5)*1O 10,000
Í Ťýýì 'i i ” i l v . , , , v , 1 i l ýl1 1 1' 1 l Í 1
1 ó 1 K 1171203111 1UloZen1a hrube rtrnut1 vykopku bez Zhutnenı m3 1 5010001 95,091 4 754,691
1 1 1 1V rovıne a ve Svahu clo 1:5 1 1 1

40+10 50,000

Součet 50,000

5 - Komunikace pozemní 216 794,601 1 1 " 1 v ˇ v v _ J3 1 K 1564811111 łPodklad ˇZeysterkodrte SDA 0 32mm tl 50 mm m2 1 800,0001 21,87; 17 495,68
z 1 1vc. hutnenı 1 1 1 1

200*4 800,000

Součet 800,000

1" 1 1 1 v v v ˇ _ i 1 1 '78 1 K 1564831111 ĚPÍJdklad vzefterkodrte SDA O 63mm tl 100 mm m2 1 759,5001 38,581 29 298,1911 1 1 1vc. hutnenı 1 1 1 fi

217"3,5 759,500

Součet 759,500
š 1 1 l , , 4 1 1 "Í1 v 1 31 7 1 K 1565115121 1Asfa1tovy beton vrstva pˇoqkladnı ACP 16 tl 60 m2 80010001 191,101 152 878,7111 1 1 1mm s pres 3 rn vc. hutnenı 1 l

200*4 800,000

Součet 800,000
ý 1 1 / , . . m , . 1 4 Ň1ł 2 K 1Sóó201111R luprčfˇaľryt“ mvnamm ĚmŤf'luv pncnem' m2 800,000` 21,40l 17 122,021L 1 1 1podelnem Smeru se Zhutnemm 1 1 1

200*4 800,000

Součet 800,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 80 206,19
7 v ˇ , , 1 1l 10 K 916991121 Loze pro ulozem svodnic Z betonu prosteho m3 1 10,0001 1 472,261 14 722,621l 1 1 N

(0,5*0,4*5)*10 10,000

Součet 10,00022. 1 V . , f1 ř l Osazení přikopového žlabu do betonu tl 100 1
1 11 ,Í K 1[935112111R mm - montáž Svodnic vč. demontážea m 50,0001 109,671 5 483,571 1 1 likvidace Stávajících 1 1 š
I 1

l „2771

5*10 50,000

Součet 50,000
1 1 1 11 12 Ě M 59228429R Betonová svodnice typ HB základní m 50,0001 1 200,00 60 000,00 1l` L_. 1 l

5*1O 50,000

Součet 50,000

998 - Přesun hmot 4 611,55`~ 1 ' Presun hmot pro fi'èmnı komunikace s krytem 1 1 1 1
Š 4 K 1998225111 Z kamene, monolítickým betonovým nebo t 1 394,728: 11,681 4 611,551
` ł živičnvm , , ,V Ě l , ,2 „ 3
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KRYCi LlST RQZPÖČTU

Stavba: Oprava LC na revíru Č. 8

Objekt: 002 - Oprava LC Alice

JKSO: CC-CZ:
Místo: LC Alice Datum: 19.9.2016

objednatelz ıcˇ: 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ'

Zhotovitel: lČ:
DlČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DlČ.

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 170 244,99
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 170 244,99

DPH základní 21,00% ze 170 245,00 35 751,45
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

rvzˇ i,Cena S DPH v 205 996,44;

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Ětum a podpis: Razítko 4

ObjednavatelV Žhotovitel

Datum a podpis:V Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAWTULACERQŽPQČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 002 - Oprava LC Alice

Místo: LC Alice Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 170 244,99

HSV -= Práce a dodávky HSV 170 244,99

1 - Zemní práce 40 268,78

5 - Komunikace pozemní 78 107,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 47 904,27

998 - Přesun hmot 3 964,63

2) Ostatni náklady 0,00

Celkové náklady Za stavbu 1) + 2) 170 244,99

ROZPOCET

Stavba: Oprava LC na revíru Č. 8

Objekt: 002 - Oprava LC Alice

Místo: LC Alice Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

š PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpoctu 170 244,99

HSV - Práce a dodávky HSV 170 244,99
1 - Zemní práce V ň 40 268,78

] 2 K Éi12201103 odstranění pařezü D do óoo mm kus Í 26,0001 295,181y 7 674,711V
i ł i WW i l , l V „Urřfil

26 26,000
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Součet

:Odkopávky a prokopávky nezapažené pro

26,000

64,22

l

1
i
l

9 K 122302202 ,Silnice Objemu do 1000 m3 V hornině tř. 4 m3 167'200ì; 10 737,43;
W ocitěžení rozměklého krytu V i

76'ˇ0,4"5,5 167,200

Součet 167,200

10`Í K 1171203111 šsÉžveigëĹľıfżìafšzınä'tšvýmpk“ bez Zhutněmé š 1ó7,Zooš 130,72; 21 85ó,ó4í

` 5 - Komunikace pozemní ` 78 107,311
3 ,Í K Ísó4ó71111 ıìggııarg Ž,Žasrgeâxavgfìzìnšlfímeného Vel' 63` m2 , 418,000Š 112,01; 46 818,80Š

iw“ doplnění krytu u J V

705,5 418,000

Součet 418,000

i 4 š K 564851111 ŠPodklčjııd Ze Štěrkodrtě ŠD tlr150 mm VČ. hutněníš m2 418,000 53,84? 22 504,18?

'V doplnění konstrukce V mi

76"5,5 418,000

Součet 418,000

1 K Ťsóózo1111R :găzľżétnrystëšryćìınìgt'ı'ľnêxgl“V pncnem' m2 418,000 21,02 8 784,33?

nd' ` 76*5,5 418,000

Součet 418,000

9 - Qstatní konstrukce a práce-bourání _ / 47 904,27Y
6 ` K `1916991121 `šLože pro uložení Svodnic Z betonu prostého m3 6,000 1 445,61 8 673,68Š

w (0,5*0,4"5)*6 6,000 i

Součet 6,000

y 7 Í K 1935112111R äÉZŤnJýFĂÍÍěKSŠŽı/Žggělabu do hem' u 100 m ř 30,000 107,69š 3 230,59Ě
m M 1 5*ó 30,000

Součet 30,000

8 M _Ě759228429R i iBetonová Svodnice typ HB Základní 5000mm m í 30,000 1 200,00 36 000,00 z1

` 516 H ł 30,000

Součet 30,000

998 - Přesun hmot 3 964,63
i " 1Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem l l I

5 K 1998225111 12 kamene, monolıtıckym betonovym nebo t 1 345,610 11,471` 3 964,63
1 1 v lživičnýrn 1V ,,,,,,, 1 l
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kRvCI LIST Rozmćru

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 003 - Oprava LC Vodárna Přejezd Šachta

JKSO: CC‹CZ:

Misto; Lc vodárna Přejezd Šachla Datum; 19.9.2016

Objednatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ

Zhotovitel: IČ:
DIČ.

Projektant: IČ:
DIČ.

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 448 992,99
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 448 992,99

DPH základní 21,00% ze 448 993,00 94 288,53
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Icena S DPH v cZK 543 281,52ł

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko V „i _Datum a podpis: Razítko i

Öbjednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava LC na revíru Č. 8

Objekt: 003 - Oprava LC Vodárna Přejezd Šachta

Místo: LC Vodárna Přejezd Šachta Datum: 19.9.2016
Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
997 - Přesun Sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za Stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

448 992,99

448 992,99

33 020,97
362 770,36

3ó 045,58
7 925,90
9 230,18

0,00

448 992,99

ROZPOCET

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 003 - Oprava LC Vodárna Přejezd Šachta

Místo: LC Vodárna Přejezd Šachta Datum: 19.9.2016
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ TyD Kód Popis MJ Množství mena [cZK] cena Celkem [cZK] j

Naklady Z rozpoctu 448 992,99

HSV - Práce a dodávky HSV 448 992,99
i V ř71 - Zemní práce V 33 020,971 = i v ~ f v I f r' r '2 i K 113108441 Rum' kryt“ Z kamen'ˇa bez Zhumen' bez m2 Í 4 900,000x 5,21; 25 520,97iživičného pojiva 1 'i V, í
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1400'ˇ3,5 4 900,000

Součet 4 900,000

9 K 1132051 11 Vytrhání Stávajícı'ch Svodníc - pražcové m 75,000 '100,00 7 500,00

15"5 75,000

Součet 75,000

5 - Komunikace pozemníV V 362 770,30
4 1 K 1564751111 IPodklad Z kamenıvaˇhrubeno'drceneho vel. 32- m2 1 750,000 64,86 113 5121221

1 1 ç `63 mm tl 150 mm Vc. hutnenı - › 1 1

doplnění krytu

500*3,5 1 750,000

Součet 1 750,000

Í 1 Í ' i ˇ v v Ť' ' 1 1 '
Ĺ 5 ` K 564811111 1P°dkfaq ze Sterkodrte (Hmm tl 50 mm VC' m2 Z 940,0001 20,59` óO 529,771 1 1hutnem ` 1 1

840*3,5 2 940,000

Součet 2 940,000

5 1 1 › 5 " , , , „v , . Í 1 11 3 K 1566201111R Upravaıkrytu yyrovnanım profılu V prıcnemı m2 4 900,000 20,15 98 7281371
1 1 1 podelnem Smeru Se Zhutnenım 1 1

1400*3,5 4 900,000

Součet 4 900,000

1 6 K 159228429R Svodm'ce betonová typ HB Základní do betonu m 75,000 1 200,001 90 000,00

Výměna Svodnic

5*15 75,000

Součet 75,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránı' 36 045,58
1 1 " 7 '

1 7 K 1916991121 Lože pro uložení Svodnic Z betonu prostého 1 m3 15,000 1 540,01 23 100,14
` 1 Z ý_ _J 7777

(O,5*O,4*5)*15 15,000

Součet 15,000

T ž ' 1vˇˇ,v, . ,W , 5 1
1 C' t k ' 11 1 K 1938902111 1 'S en' p“ oP“ ko'Íıumkacı pnk°povym m 840,000 15,41 12 945,44V

1 1 1rypadlem Objem nanosu do 0,15 m3/m 1
` „2m ,1112_2 1 1

840 840,000

Součet 840,000

997 - Přesun Sutě 7 925,90
1 řˇ` ""5" A "” A WP* " 11 ˇ ' ' ˇ ˇ ' 112 K 997013811 Poplatek Za ulozem Stayebmho dreveneho t 17,250 381178 6 585,691

odpadu na Skladce (Skladkovne) 1
1 7 ' ' “ f m 7 '1
1 10 K 997221561 Vodorovna doprava Sutı Z kusovych materıalu t 17,250 11,971 2061531
1 do 1 km 1
1 ' 7 W l 1 1'
1 P l t k ZKD1 k ' 11 11 K 997221569 1 "p a,e .,"Í u V°d°r°ˇne dopravy Su“ z 1 345,000 3,29 1 133,68V
1 1 1kusovych materıalu 1 1

17,250*20 345,000

Součet 345,000

998 - Přesun hmot 9111230,1EVŠn
1 1 ' Presun hmot pro pözìñihfkomunıkace S krytem i V 1
, 8 1 K 998225111 Z kamene, monolitickým betonovým nebo t 839,228 11,00` 9 230,18`1

ZL živičnvm 1
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KRvCi 12151' Rozpočm

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 004 = Oprava LC Čapí hnízdo

JKSO: CC-CZ:
Místo: LC Čapí hnízdo Datum: 19.9.2016

objednala: IČ; 42196451
Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Dıč-

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DlČ:`

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu 18 487,92
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 18 487,92

DPH základní 21,00% ze 18 487,92 3 882,46
Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

l ` ` < lilCena S DPH V CZK 22 370,38Ž`

l Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

'objednavatèı zhotovitel

Razítko Ěçum a podpis: RazítkožQatum a podpis:
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REKAPITULACE RQZPQČTU

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 004 - Oprava LC Čapí hnízdo

Místo: LC Čapí hnízdo Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 18 487,92

HSV ~ Práce a dodávky HSV 18 487,92

5 - Komunikace pozemní 17 472,05

998 - Přesun hmot 1 015,87

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2) 18 487,92

ROZPOCET

Stavba: Oprava LC na revíru č. 8

Objekt: 004 - Oprava LC Čapí hnízdo

Místo: Lc Čapı' hnízdo Datum: 19.9.2016

Objednatel: Lesy České republiky S.p., KŘ Karlovy Vary Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady Z rozpoctu 18 487,92

HSV - Práce a dodávky HSV 18 487,92
5 - Komunikace pozemní 17 472,05

i š ' v ˇ ˇ v " V' i 'i' i" i
i 1 K §5ó4841111 É°dklacl Ze Sterlmdrte O'ó3mm tl 120 mm VC' m2 350,000 49,92Ě 17 472,05ř
I utnenı ż 1

i 7„ i i

doplnění Výtluků

350 350,000

Součet 350,000
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998 ~ Přesun hmøt V J 1Q15,87
7 ' ý 'i Pri-'Sun hrnot pro pozemnı komunıkačě S krytem I z ; i

, z J K 998225111 Z kamene, monolitíckým betonovým nebo E t 78,892V 12,88l I 015,87
` ,i ; `ŽÍViČn\'/m ` I v z
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