
I 

I 
! 
! 
ı 

! 

! 

ÚMČ P15 48386/2014 

S M  U V A  L O  O D Í L O  

asSOJ Paľmská 390, Praha 10 - zateplení a oprava střechy" 

číslo smlouvy objednatele SML-2014-10191 
číslo smlouvy zhotovitele' 27/08/2014 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 
Sb., V platném znění, mezi smluvními stranami: 

a 

zastoupen 

T' 

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 
IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94T_%§235/2004 Sb. V platném znění 
bankovní spojení: .. WšàăaMiťøăăı ëiìăiflí Praha 15 
Číslo účtu: tťmämžka 

É; Ing.Pavlem Klegou, staľ0st0u MČ Prahy L1I§ g;4-3 k?zĚăÍ*iŤť#ľìâ*3 Š. 'í31/Ĺ?.0ü0 Eřšb.. O hlavnírrı nıěstë 
Cłävêëcłůııji. že tato iìfltirıa byla 

Praze 

KSF spol. S r.0. 
se sídlem Azalková 23, 102 00 Praha 10 
provozovna Zděbradská, 8, 251 01 Račany - Jažlovíqìe 
zastoupená: Pavlem Safaříkem, jednatelem společıqstí 

DIČ: CZ45800995 registrovaný dl IČ: 45800995 

v Praze 

a) 
h) schvćälťšırıžžš x,š+ıı'šť2›z'šš:àaı'ıírıı m y  xêıfišUúıplievlMèı č. 
s) by! "'*a"'*"*""` m *  '*"'*'"" '*""fa":ť:::á::'":':lr: :':ıëy-aêflťžeàhšpiêeásłva č. 

ďaď Q „QQ/9 ...QÍ F am dne A 

any ‹nı'nnł€‹:rı 2 fuıpitelrêıtva çıovmeny len zaıMıpìtełslva 
~ fl fl ı ı ı I m  

e § 94 zákona č.235/2004 sh., O DPH 

zápis V obchodním rejstříku: u Městského soudu 
bankovní spojení: 
číslo účtu: _ 
vedený 1.1 ČSOB 

V Praze oddíl: C číslo vložky' 10651 

( dále jen "zhotovitel" ) 

t a k t o :  

I. 
I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O T B S A V  É 

Název stavby: aaSOJ Pannská 390, Praha 10 zateplení a oprava střechy" 

Místo stavby: SOJ Parınská 390, Praha 10 

Výkon inženýrské činnosti a technický dozor investora(TDI): Družstvo REVITAL 
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II. 
P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y  

2. 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo --‹  stavbu 
99SOJ Parmská 390, Praha 10 - zateplení a oprava střechy" a to V rozsahu předané 
projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení, za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou v souladu S vyhodnocením veřejné zakázky malého 
rozsahu zadané na základě rozhodnutí objednatele O výběru nejvhodnější nabídky na 
dílo ze dne 3.9.2014 a usnesení Rady MČ Praha 15 Č. R-1828 ze dne 3.9.2014 
Dílo bude provedeno V souladu S projektovou dokumentací, pravomocným stavebním 
povolením, právními a technickými požadavky platnými V době podpisu smlouvy, se 
stavebním zákonem Č. 183/2006 Sb. v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech V platném znění a předpisy souvisejícími a V rozsahu stanoveném V zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení. 
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3. Zhotovitel zhotovi dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením částí díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy V nabídce, nad rámec této 
přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli stejně, j ako by j e provedl sám. 

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č.l.- Specifikace díla a kalkulace ceny 
(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v pro ektové zadávací 
dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem. 

5. V ceně díla, která je uvedena V čl. IV musí být zahnuty veškeré souvisej icí ostatní náklady 
spoj ené se zhotovenim díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména a 
případné: 

š 
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a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
uložení Omice, případně nutné biologické rekultivace 

b) výkopové práce, j ejichž skutečné zatřídění se nebude lišit O více jak j ednu třídu 
oproti zatře dění V zadávací dokumentaci 

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, výstražné tabulky, informační zařízení a 

schémata 
e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby 
Í) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 
g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona Č. 20/1987 Sb. v platném znění 
h) provozní i komplexní vyzkoušení díla 
i) zpracování dokumentace skutečného provedeni díla včetně geodetického 

zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve trojím vyhotovení 
j) projednání záborů veřejných prostranství, 
k) projednání dopravních opatření a jejich realizace 
1) pro ednání a realizace napoj ení a odpojení inženýrských síti 
m) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a j eich ochrana při realizaci 

díla 
n) zajištění pasportizace stávajících obj ektů (pasport a dokumentace výchozího 

stavu) 
o) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho převzetí 

uživatelem. 
p) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu 
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q) náklady na ínfonnační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle 
manuálu kodifikujícího standardy tvorby ínfonnačních panelů pro stavby, 
jejichž investorem je MC Praha 15 (viz. Cl. VI. odst.l2) . 
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6. Objednatel se zavazuje dílo, prosté ad a nedodělků, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 
za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

III. 
D O B A  P L N Ě N Í  

1. 

2. 

Dílo bude dokončeno a předáno obj ednateli do 68 kalendářních dní ode dne předání 
staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5-ti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy obj ednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis 
podepsaný zástupci smluvních stran. 
Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude uveden do protokolu O 
předání staveniště. 

3. Dodávka a osazení infopanelů bude provedena V termínu do 5 -ti dnů od předání staveniště. 

IV. 
C E N A  D Í L A  A P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y  

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností 
zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí obj ednatele 
o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 3.9.2014 jako cena nejvýše přípustná a 
činí: 
Základní cena bez DPH 

21 % DPH 
l 790 316,72 Kč 

375 966,28 Kč 
Cena celkem včetně DPH 2 ıóó 283,00 Kč 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V zákonem stanovené výši platné V den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro obj ednatele maximálně do výše 
90% ceny za dílo vč. DPH. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem V běžném měsíci a zjištěných 
k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se 
provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek 
v členění dle specifikace S uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, 
množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a 
soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou O dílčím plnění ne sou dotčena práva a 
povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění ad 
a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této sınlouvy. 

2. Konečná faktura bude vystavena na základě 95Protokolem o předání a převzetí díla". 
Konečná faktura bude obj ednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude 
dokončeno bez ad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 
10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení 9:1Protokolu o odstranění 

ad a nedodělků". Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum 
podpisu ,,Protokolu". 

3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu obj ednatele: Městská část Praha 15, Boloňská 
478/1, 109 00 Praha 10 a ve dvojím vyhotovení zaslány nebo doručeny osobně na adresu 
obj ednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací. " 

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení obj ednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu obj ednatele. 

III 

5. Oprávněně vystavena faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje: 
- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ 
- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ 
- rozsah a předmět plnění 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- datum vystavení daňového dokladu 
a dále: 
ıııı razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury 
IČ objednatele a zhotovitele 
název stavby, 
bankovní spoj ení obj ednatele a zhotovitele 
zápis V obchodním rej stříknu (číslo vložky, oddíl,) 
číslo smlouvy '1 

'I 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podepsání zjišťovacího protokolu 
zástupcem objednatele nebo protokolu o převzetí a předání díla tj. datum podpisu 
,,Protokolu". 
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ó. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit j i zhotoviteli k doplnění. 
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7. 

V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout domáčením opravené, či 
oprávněně vystavené faktury. 
Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této smlouvy. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo 
požadovaných na základě kolaudace (dále jen Hdodatečné plláce") budou tvořeny takto : 
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených V kalkulaci 

základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami 
kalkulace základní ceny díla, 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době provádění 
těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých, přičemž nesmí být tyto ceny 
vyšší než ceny uvedené v ceníku URS . 

8. 

9. 

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného 
souhlasu objednatele a V rozporu S ČI. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli 
uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu obj ednatele takové části díla odstranit 
Strany se dohodly, že změny budou prováděny pouze na výslovné přání objednatele, a že 
náklady na odvozní vzdálenosti uvedené V nabídce jsou konečné bez ohledu na skutečné 
kilometry. 

P R  Ä V A  A 
v. 

P O V I  N N  O S T I O B J E  D N A  T E L E 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

Obj ednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez ad a 
nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 
Zhotovitel si v případě potřeby zajistí na své náklady realizační dokumentací. Obj ednatel 
nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele. 

Obj ednatel má právo pověřit svým zastupováním odbomou armu provádějící 
inženýrskou činnost (t.j . mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto armu. 
Obj ednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody. 
Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a 
jsou nezbytné k realizaci předmětu sınlouvy a proj ektovou dokumentaci V 1 vyhotovení. 

Obj ednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozoru (TDI). 
Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající Z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto 
smlouvou. 

Zhotovitel provede práce dle této sınlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného CSN EN ISO. 

VI. 

P R Á V A  A P O V I N N O S T I  Z H O T O V I T E L E  J 
I 
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2. 

3. 

4. 

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly 
platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a pro ktové dokumentaci . 
Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutámích orgánů a 
rozhodnutími a vyj odřeními veřejnoprávních orgánů. 
Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na 
okolní zástavbu. 

5. 

ó.7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do S tí dnů od 
předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi 
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění ad a nedodělků, bude-li S nimi dílo 
obj ednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek 
kolaudačního řízení, nejdéle však do 30.11. 2014. 
Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 
Zhotovitel souhlasí S tím, že si ponechá dílo ve své péči až do převzetí uživatelem a V 
případě zjištění jakýchkoli vad díla při přejímacím řízení odstraní tyto vady bezúplatně ve 
lhůtách stanovených objednatelem, případně stavebním úřadem. 
Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jej ichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem 
investora obj ednatele. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům. 
Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného 
prostranství a dopravních opatření spojených S realizací díla (DIR). 
Povinnosti zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Nezbytnou 
součástí infotabulí je údaj o délce pracovní doby, ınobilní telefony na zástupce stavby 
(zhotovitele), mobilní telefon na zástupce mandatáře a technického zástupce MC, na 
kterou se mohou obracet občané či návštěvníci MC Praha 15 se stížnostmi. 

12. 

13. 

Zhotovitel se zavazıije, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude 
mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen realizovat opatření uložená bezpečnostním koordinátorem stavby. 

Ř Í  S 

VII. 
Z E N Í  T A V B Y ,  S T A V E B N Í D E N Í  

T E C H N I C K Ý  D O Z O R  
K, 

1. který zabezpečuj e za zhotovitele Stavbyvedoucím zhotovitele je 
zejména tyto činností : 
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 
b) vystavuj e faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
c) provádí předávání stavebních prací, pro ektů a díla obj ednateli 
d) pro ednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek za dodavatele 
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Í) 
g) 

e) pro ednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 
materiálu 
vede stavební deník a deník víceprací - méněprací 
zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při projednávání 
záborů a dopravních opatření. (Za tímto účelem je zhotoviteli zadavatelem vystavena 
plná moc, kterou zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště) 

i 

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle 
zákona č. 183/2006 Sb. výplatném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a. o překážkách, 
které brání jejich plynulému postupu. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8,9. 

10. 

Obj ednatel 
stanoviska. 

je k zápisům připojovat svá povinen sledovat obsah zápisů V deníku a 

Na 
práce mohou být realizovaný po doručení písemného souhlasu objednatele S jejich 
provedením. 

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy V deníku 
odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, 
bezpečnostní koordinátor stavby, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno 
zápisy V deníku přepisovat, škrtat a nelze též: Z něj vytrhávat originály jednotlivých 
stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. 

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele S obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů, 
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele Družstvo REVITAL 
Technický dozor obj ednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného pro ektu, podle 
smlouvy O dílo, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a 
vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik 
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činností zhotovitele. 

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

Zhotovitel bude průběžně informovat obj ednatele O stavu rozpracovaného díla. 
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, 
je důkazem O zapsané skutečnosti a je podldadem pro případné smluvní úpravy. 
Zhotovitel je povinen předat po odstranění ad a nedodělkı'Íı zjištěných při přejímacím 
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. Č. 183/2006 Sb. 
v platném znění. 

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí S provedeným záznamem obj ednatele nebo pro ektanta, 
je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyj odření, jinak se má za to, že 
S obsahem záznamu souhlasí . 

případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 
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VIII. 
P Ř E D Á N Í  A P Ř E V Z E T Í  D Í L A  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ó.7. 

8. 

Řádné provedená stavba se předává a přejímá dle § 2608 Obě. zák., V rozsahu pro ektové 
dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, 
též v rozsahu jednotlivých obj ektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a 
převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto 
smlouvou. 
Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy a kompletní pro ektovou dokumentaci skutečného 
provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací . 

Dále připraví tyto doklady (pokud je dle platných předpisů vyžadováno) : 
- geodeti cké zaměření včetně dokladu 0 odevzdání Institutu městské informatiky 

h1.m.Prahy - osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
- stavební deník 
ııııı prohlášení o shodě na stanovené výrobky 
Ke kontrole prací, materiálů a konstnıkcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty, 
vyzve zhotovitel obj ednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního 
deníku. Pokud se obj ednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí 
bez jeho účasti. 
K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před 
zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným V čl. XIV. 
O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol O předání a převzetí", který 
bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li S nimi dílo převzato, a 
dohodu O termínech odstranění ad a nedodělků. 
Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 
Odmítne-li obj ednatel dílo převzít, sepíše se O tom zápis, v němž smluvní strany uvedou 
svá stanmdska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 
Obj ednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve 
schválené pro ektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

9. Zhotovitel je však povinen upozornit obj ednatele na vady pro ektu, o kterých věděl nebo 
vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit Pfohl. 

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to 
ve lhůtách stanovených správním orgánem . 

l l .  Zhotovitel souhlasí S případným převodem práv objednatele Z odpovědnosti za vady 
na provozovatele (uživatele) dokončeného díla. 

na 
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1. 
O D P O V Ě D  

IX. 
N O S T  Z A  V A  Y D 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté V této smlouvě a 
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2. 

vlast fo  st stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti 
obvyklé. 
Záruční doba na dílo je 42 měsíců ode dne předání celého díla. (Díleın se rozumí 
veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované j ejích 
výrobci či podzhotoviteli. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku 
neodborného zásahu, neodbomého užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem 
třetích osob . 

I 
l 
I 

In 

4. Reklamace ad je uplatněna včas, pokud jí objednatel uplatní písemně nejpozději do 
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným V ěl. XIV. 

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen V případě, 
že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

I 
J 

6. V případě, že zhotovitel Z j akéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za j akost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

7. Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku vad díla, je objednatel povinen 
bezodkladně po jejich zjištění, písemnou fomıou a způsobem uvedeným v ěl. XIV. 
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené 
tedy reklamovaně vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné 
výzvy - reklamace obj ednatelem. 

Ě 

x. 
S M L U V N Í  P O K U T Y  A N Ä H R A D A  Š K O D Y  

1. Za prodlení S předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 7 000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že prodlení 
zhotovitele překročí zadavatelem stanovený maximální termín pro dokončení a 
předání díla bez ad a nedodělků tj 30.11. 2014, sjednávají výslovně smluvní strany, 
že smluvní pokuta uvedená ve větě první se za každý další den prodlení zvyšuje na 
pětinásobek uvedené částky. 

2. Za prodlení S odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li S nimi dílo 
či j eho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč 
za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené V čl. III. odst. 1 j e 
povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý 
den prodlení. 
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemně 
reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel obj ednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každou 
vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamovaných vad 
dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo 
pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní 
vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění 
vad. 

4. 

i 

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu pro prodlení za vystavení konečné faktury ve výší 
10 000,- Kč za každý den prodlení. 

6. Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
V činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 
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I 
4 
I 
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je povinen objednate 

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti 
neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezi edr 
nápravu do tří kalendářních dnů od doručení této výzvy, li 
zaplatit smluvní pokutu ve výší 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěny a oznámený 
nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění 
dle čI. XIV. 

'i .= 
'I 

ı 

7. Zhotovitel zaplatí objednateli V případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 
30 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení. 

8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4 je 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení . 

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že obj ednatel je oprávněn smluvní pokutu, 
případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku 
zhotovitele vznild právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10. Smluvní pokuta sjednaná dle ěl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku 
každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v ěl. X této smlouvy a to 
na účet obj ednatele. 

11. Ustanovením čl. X. O smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se 
náhrady škody V plné výši, přičemž za škodu považuje obj ednatel např. i skutečnost, 
kdy objednatel nezíská finanční prostředky Z dotačního programu Z důvodu, že dílo 
nebude včas a řádně dokončeno a předáno bez ad a nedodělků dle čl. III. odst. I této 
smlouvy. 

XI. 
Í V Y Š Š  M O C  

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědností za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolností, které vznikly po uzavření této smlouvy O dílo V 
důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se 
především 0 živelné pohromy, válečné události, případné opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR. 

3. Nastanou-li okolností vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění O dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší mocí působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k 
této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

XII. 

O D S T O U P E N Í  O D  S M L O U V Y  
1. Práce zhotovitele, které vykazují jíž V průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny V rozpore S touto smlouvou, j e zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté S objednatelem, takto zjištěné 
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nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.Vznikne-li Z těchto 
důvodů obj ednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže obj ednatel V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu Z důvodů na straně 
zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či 
pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení ČI. II odst. 3 smlouvy, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel 
neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II 
odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli Z těchto 
důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduje 
písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu S ustanovení čl. XIV. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v č .  XIV. odst. 3 a odst. 4, vyzve 
objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně V souladu S ustanovením ěl. 
XIV, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit ( S účinky EX NUNC ), toto odstoupení 
vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu S ustanovení čl. XIV. 

5. Bude-li zhotovitel nucen Z důvodů na straně obj ednatele přerušit práce na dobu delší 
jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 

vyrovnání, 
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek m j  etku dnıhé 

smluvní strany, 
c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených V odstavci 4 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla O vzniku 
skutečností opravnVujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel Z důvodů uvedených V odstavci I a 2 nebo 
některá ze smluvních stran Z důvodů uvedených V odstavci 4, smluvní strany sepíší 
protokol O stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, protokol musí 
obsahovat 
odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvně strany uvedou hranění hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě d l a  
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hranění 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 

! 
Ě 
I 
Š 
1 
Ě 

11 
1 
ł 
I 
š 
I 

I 
I 



ì 
I 

! 
I 
I 

I 
I 
|. 
I 
I 

I 
I 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení O 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem 
uvedeným V čl. XIV. Odstoupením od smlouvy ne sou dotčena práva smluvních stran 
na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinností 
odstoupení vyhotoven protokol O předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzání emr nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzání emném vyrovnání těchto nároků, je obj ednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

13. V dalším se V případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy S účinky EX NUNC ( tedy od okamžiku zániku 
smlouvy). 

XIII. 
O S T A T N Í  U J E D N Á N Í  

l .  Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a 
dodal na místo provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí 
osobu před podpisem protokolu O předání a převzetí stavby. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 
odstranění poslední vady a nedodělku í v případě, pokud S nimi bylo dílo protokolárně 
předáno a převzato . 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je zhotovitel povinen mi uzavřenou 
pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a 
převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být V minimální výši 
ceny díla dle čl. IV. odst.l. (celková cena díla včetně DPH) a na následující rozsah 
typů po lstných událostí : 
Pojištění bude sj ednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech j eich ztrátou, 
zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti S činností 
nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného 
díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby 
trvání pojištění. 
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Pojištění je dále sj ednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (dla) : - požárem, 
záplavou, 
povodně 
vichřicí, 
krupobitím, 
sesuvem půdy, 
zemětřesením, 
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, ne sou-li součástí poškozené věci a 

ne sou-li součásti téhož souboru jako poškozená věc, 
přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění. 
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Dodavatel je povinen na vyžádání objednatele předložit pojistnou smlouvu na výše 
uvedený rozsah a předmět pojištění do dvou pracovních dnů. V případě prodlení 
S předložením pojistné smlouvy, bude objednatel postupovat jako by smlouva nebyla 
uzavřena a smluvní strany výslovně sjednávají, že V tomto případě bude zároveň 
uplatněna smluvní pokuta dle článku X. odst. 8 této smlouvy. 

4. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu 
podnikatelské činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 
škodu způsobenou v souvislosti S výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem 
pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně 
škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto 
pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování 
díla. Výše pojistné částky musí být V minimální výši 5 mil. Kč. Originál nebo 
ověřenou kopii této pojistné smlouvy j e dodavatel povinen doložit obj ednateli 
nejpozději v den předání staveniště obj ednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane 
nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že zhotovitel tuto smlouvu nepředloží, bude 
objednatel postupovat dle ěl. X. odst. 8 této smlouvy až do doby doložení pojistné 
smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuj e, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpsy. Rovněž 
prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob 
ani na m j  etku obce či státu a životním prostředí. V případě, že takovéto škody budou 
způsobeny Z viny zhotovitele (podzhotovitele), odpovídá za jejich náhradu V plné výší 
V souladu S ust. ČI. X. odst. 11. této smlouvy. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena V digitální 
evidenci smluv MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaj e O 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jej ho 
podpisu. Smluvní strany prohlašuj í, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažuj í 
za obchodní tajemství a udělují svolení k j eich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva a 
závazky Z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

8. Zhotovitel je povinen vést účtování O stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti obj ednatele provedení 
auditu realizace této stavby. 

9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla 
provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo 
prostřednictvím j ím pověřené třetí osoby. Obj ednatel je povinen o veškerých 
informacích, které se v souvislosti S tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost 
vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností 
k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě. 
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10. Zadavatel je povinen zaslat vyrozumění O provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 
dnů před zahaj ením auditu a to V souladu S ěl. XIV. této smlouvy. 

l 1. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyj odření a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli 
k vyj odření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 
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12. Zhotovitel je povinen se vyj ádřit k obdržené zprávě auditora nejpozděj í do 5-ti dnů 
ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno 
oproti podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel 
v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech 
bodech souhlasí. 

13. Ve věcech souvisejících S plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn 
jednat: 
- ve věcech smluvních' 
- ve věcech technických 
za zhotovitele: 
- ve věcech technických 

14. Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn 
jednat: 

XW. 
U S T A N O V E N Í ( ) D O R U Č O V Á N Í  

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručuj Í na adresu obj ednatele nebo zhotovitele 
uvedenou V této smlouvě. Pokud V průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 
některého Z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému 
účastnikovi tuto změnu a to způsobem uvedeným V tomto článku. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku 
do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, 
i když se účastník O doručení nedozvěděl 

XV 
Z Ä V É R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Smlouvou ıżıeupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na 
území Ceské republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranné 
odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Pří ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy, zánikem 
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle 
sınlouvy. 

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu S českým právním řádem (dále 
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a 
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
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předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, j ež by 
nahradilo kolizní ustanovení. 

5. Smlouva je vyhotovena V šesti stejnopisech S platností originálu, Z nichž čtyři obdrží 
obj ednatel a dva zhotovitel . 

6. Smlouva, jakož í případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně 
seznámily, S jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni, 
či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuj í své podpisy. 

Přílohy: č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) 

V Praze dne V Praze dne r 49 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
aveı :áaIaIıK 

jednatel společností 
Mgr. AleŠ*CejnaI 

na základě povëř í usnesením Rady 
MC Praha 15 č.R/1828 ze dne 3.9.2014 

Za zhotovitele 
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