
Příloha č.1 – Návrh technického řešení 

Název akce:  

                                         REKO RS Jičín Cidlina 
 

Termín dokončení PD: do 30.9.2023 Termín realizace: do 30.9.2024 

 
 
 

Technické zadání: 
 
Původní investiční záměr GasNet 
 

- Rekonstrukce RS proběhne formou likvidace staré RS (technologie, samotné stavby 
RS a oplocení) a výstavou nové RS na stávajícím místě  

 
Nový investiční záměr GasNet ve spolupráci s investičním záměrem Města 
 

- Rekonstrukce RS proběhne formou likvidace staré RS (technologie, samotné stavby 
RS a oplocení) a výstavbou nové RS na novém, vhodnějším místě - viz situace. Toto 
místo bude koordinováno s městem Jičín, 

- v oplocení RS se budou nacházet vstupní a výstupní uzávěry VTL RS, 
- max. výkon VTL RS 4 000 m3/h, 
- VTL RS bude postavena dle typových projektů DSO, 
- regulace tlaku VTL/STL 4 000 m3/h, vstupní tlak 2,3 MPa, výstupní tlak 300 kPa, RS 

dvouřadá, s teplovodním ohřevem plynu, 
- napojení na VTL a STL bude provedeno v rámci stavby města Jičín, 
- budou vybudovány zpevněné a nezpevněné plochy, odvod vody od objektu VTL RS., 
- bude vybudována zpevněná plocha pro odstavení motorového vozidla mimo silnici, 
- bude vybudována elektrická přípojka NN od místa napojení na veřejnou distribuční síť 

elektrické energie až do RS, 
- odvod dešťové vody bude napojen na místní vodoteč, 
- stará VTL RS bude zrušena (odpojena od plynu, strojní zařízení bude demontováno a 

ekologicky vše zlikvidováno), stavební část bude demolována, 
- napojení nové RS a vyrušení stávající RS bude provedeno bezodstávkovými 

technologiemi v rámci stavby VTL a STL městem Jičín. 
 

 
 
Přílohy:  

- situace stávajícího stavu 
- návrh prací 
- studie umístění nové RS 

 
 
 
V Hradci Králové dne 19.1.2021 
 
 
      …….   
      Vedoucí regionálního AM – Čechy Východ 


