



Číslo smlouvy: **SMLD-33/1238/HOČ/45/2021**

SMLOUVA O DÍLO

„Pokládka živičného povrchu – ZEAS, a.s. „

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

1. Objednatel: **ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou**
Brozanská 490
533 52 Staré Hradiště
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 885
Zastoupený: Ing. Vladimírem Řehounkem, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Řehounek
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 48154954 DIČ: CZ48154954

2. Zhotovitel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162
Zastoupený: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
Jednající statutární zástupce ředitele: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Osoba odpovědná za smluvní vztahy: [REDAKCE]
Stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČO: 00085031 DIČ: CZ00085031

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I. této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II. této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem provedení díla je dodávka stavby :

A) Středisko Brozany:

Oprava a rekonstrukce místních komunikací v areálu střediska v Brozanech – dle cenové nabídky přílohy č.1, která je nedílnou součástí smlouvy, ze dne 8.6.2021.

Oprava a rekonstrukce zahrnuje vyrovnaní a vyspádování podkladní vrstvy, provedení spojovacího postřiku a následné zhotovení obrusné vrstvy.

B) Středisko Choteč:

Oprava a rekonstrukce místních komunikací v areálu střediska v Chotči – dle cenové nabídky přílohy č.2, která je nedílnou součástí smlouvy, ze dne 8.6.2021.

Oprava a rekonstrukce zahrnuje úpravu podkladu frézováním, vyrovnaní a vyspádování podkladní vrstvy, provedení spojovacího postřiku a následné zhotovení obrusné vrstvy.

Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

Článek II. **Cena díla, platební a fakturační podmínky**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, na základě cenové nabídky ze dne 8.6.2021 je, pro opravu v Brozanech, **861.376 Kč bez DPH**. (Slovy : osm set šedesát jedna tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých), pro opravu v Chotči, **286.678 Kč bez DPH**. (Slovy : dvě stě osmdesát šest tisíc šest set sedmdesát osm korun českých) Tato cena je maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsáno v čl.I. této smlouvy. Konečná faktura bude vystavena na základě skutečně provedeného rozsahu prací odsouhlaseného oběma stranami.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě jeho konečné faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat – daňovým dokladem a to dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Právo zhotovitele na vystavení konečné faktury vzniká po podpisu protokolu o předání a převzetí provedených prací.

5. Faktury budou adresovány: ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Brozany 490, 53352 Staré Hradiště

6. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/04 Sb. ve znění platných novel (včetně obchodního jména, sídla a čísla smlouvy objednatele). Výše celkově fakturované částky bude odpovídat výši uvedené v čl.II. této smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

7. Lhůta splatnosti faktur je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

8. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

9. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

Článek III.

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl.I. této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

Zahájení prací: od 10.6.2021
Předání dokončeného díla: do 30.6.2021

2. Místem plnění: A) ZEAS, a.s. – středisko Brozany
B) ZEAS, a.s. – středisko Choteč

3. V případě, že budou vydána mimořádná opatření, rozhodnutí, či doporučení v přímé souvislosti s šířením infekčního onemocnění SARS-Cov-2 způsobeným novým koronavirem (dále též jen „onemocnění“), či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s tímto onemocněním, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla, zejm. bude zásadně omezena či zcela zastavena výroba zhotovitele či jeho poddodavatelů, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně stěžující provedení díla ve sjednaném místě apod., má zhotovitel právo předložením rozhodných skutečností **prodloužit sjednaný termín** provedení díla (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny), a to i opakovaně.

Článek IV.

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č.133/1985 Sb. v platném znění, zákon č.91/1995 Sb. v platném znění a dalších navazujících právních norem a prováděcích předpisů,

b) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.

2. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. v platném znění.

3. Zhotovitel bude odpovídat za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.

4. Předá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

5. Na plochách, které bude zhotovitel používat bude udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho činností.

Článek V. **Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.

Článek VI. **Záruky, vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu díla po dobu: **24 měsíců** ode dne podpisu "Protokolu o předání a převzetí díla" oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek VII. **Zajištění závazků**

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazuje k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazku dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla ve výši 0,03 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek VIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl.III. této smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů jakož i závažné porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody (pokud není v jiných ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak).

Článek IX. **Subdodavatelské smlouvy**

1. Subdodavatelé, které chce na základě návrhů ve své nabídce zhotovitel použít pro realizaci části díla, nepodléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem.
2. Práce provedené subdodavateli žádným způsobem nezbavují zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této smlouvy.

Článek X. **Staveniště**

Pro účely plnění této smlouvy dá objednatel protokolárně zhotoviteli k dispozici staveniště v následující lhůtě a za následujících podmínek:

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 10.6.2021. Podmínky pro zahájení stavebních prací na smluveném díle dohodnou smluvní strany při jednání o předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek XI. **Závěrečná ustanovení**

1. Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla:
 - a) v případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy,
 2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. To se však nedotýká subdodávek. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
 3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
 4. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
 5. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tři měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- Objednatel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ: 00085031. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně
6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
 7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

2.

4/19

V Pardubicích dne 10.6.2021

Za zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
cestmistrovství Pardubice
Doubravice 98 ①
533 53 Pardubice

[Redacted signature]
[Redacted name]
[Redacted title]
Ing. Miroslav Nemeček
ředitel SÚS Pardubického kraje

V Brozanech dne 11.6.2021

Za objednatele:

ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou
Brozanská 490 ①
533 52 Staré Hradiště
IČ: 481 54 954 • DIČ: CZ48154954
tel.: 466 799 329

[Redacted signature]
[Redacted name]
Ing. Vladimír Řehounek
předseda představenstva ZEAS, a.s.

Přílohy:

- 1.) Oprava a rekonstrukce místních komunikací v areálu střediska v Brozanech
- 2.) Oprava a rekonstrukce místních komunikací v areálu střediska v Chotči