

SMLOUVA O DÍLO NA SLUŽBY, na akci
„Sledování změn přírodního prostředí na plochách
s prováděnou sanací starých ekologických zátěží v oblasti EVL Soutok-Podluží
a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, pro roky 2016 - 2019“

Kód akce: A4001

č. HOD/Vy/197/16

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 Chlumec


IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:



Bankovní spoje:



(dále jen **objedn**

a

Ekogroup Czech s.r.o.

Dolany č.p. 52

783 16 Dolany

IČO: 27809749

DIČ: CZ27809749

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41949

Zastoupena: RNDr. Markem Banašem, Ph.D., jednatelem společnosti

Ivanou Banašovou, jednatelkou společnosti

Ve věcech technických: RNDr. Markem Banašem, Ph.D., jednatelem společnosti

Ivanou Banašovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., číslo účtu:



(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a projevují vůli řídit se jejími ustanoveními:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této Smlouvy je zhotovení díla v rozsahu nabídky zhotovitele podané dne 27. 6. 2016, a zaevidované podatelnu veřejného zadavatele pod č. j. 2016/9228/PKÚ, v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „**Sledování změn přírodního prostředí na plochách s prováděnou sanací starých ekologických zátěží v oblasti EVL Soutok-Podluží a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, pro roky 2016 - 2019**“, kód akce: A4001“.

V prostoru evropsky významné lokality (EVL) Soutok - Podluží a ptačí oblasti (PO) Soutok-Tvrdonicko byly v předchozích letech postupně odstraňovány jednotlivé staré ekologické zátěže (SEZ) po předchozí těžbě ropy. Některé z těchto SEZ se nachází přímo na plochách či v blízkosti ploch s výskytem předmětů ochrany EVL Soutok - Podluží.

Na vybraných 40 plochách SEZ v EVL Soutok - Podluží byl v různých typech biotopů v roce 2012 založen monitoring stavu a změn vybraných indikátorů bioty (vegetace, bezobratlí živočichové). Důvodem bylo zjistit, zda provádění průzkumných, sanačních a rekultivačních prací nepoškozuje předměty ochrany EVL Soutok-Podluží. Dalším důvodem bylo zjistit, k jakým změnám prostředí dochází v prostoru jednotlivých SEZ po provádění zásahů a navrhnout konkrétní doporučení pro provádění technických prací v prostoru SEZ (pro minimalizaci negativních dopadů na předměty ochrany EVL).

Průzkumné, sanační a rekultivační práce v prostoru jednotlivých SEZ byly prováděny v posledních letech postupně, v různé míře a rozsahu. Na některých z ekologicko-ochranářského hlediska cenných lokalitách byly průzkumné a sanační práce dokončeny teprve nedávno. Jedná se zejména o SEZ v prostoru tzv. Humlovy louky, ale i další lokality se zjištěným výskytem cenných druhů rostlin a živočichů. Na těchto plochách proto prozatím není k dispozici větší množství informací o stavu a vývoji stanovišť, resp. dalším osudu cenných druhů rostlin a živočichů, které zde byly zjištěny. Je proto žádoucí navázat na výsledky biomonitoringu získané v letech 2012 - 2015 a v prostoru minimálně 12 níže uvedených SEZ doplnit šetření i v této sezóně 2016 a v dalších letech 2017 - 2019 sledovat dlouhodobější reakci přírodních stanovišť i konkrétních druhů (sukcesi na sanovaných plochách).

Cíle projektu v roce 2016:

- Popsat aktuální stav přírodního prostředí v prostoru vybraných starých ekologických zátěží (SEZ), kde proběhly průzkumné, sanační či rekultivační práce v předchozích sezónách.
- Popsat a analyzovat celkové změny přírodního prostředí v čase po provedených průzkumných, sanačních či rekultivačních pracích (příprava terénu, průzkumné práce, odstranění kontaminace prostředí, technická a biologická rekultivace apod.) v prostoru vybraných SEZ – navázat na výsledky z let 2012 - 2015.
- Na základě zjištěných výsledků navrhnout případná upřesněná doporučení pro navazující práce v dalších letech v prostoru EVL Soutok-Podluží.

Metodika prací v roce 2016:

- Obnovit vyznačení 12 vybraných sledovacích ploch založených od r. 2012: KO01, KO02, KO04, BR22, BR49, BR50, BR51, LA8, LA11, BR57, BR67, BREC21.
- Na založených plochách provést entomologický a botanický průzkum: umístění a pravidelný výběr zemních pastí, fytoocenologické snímkování.
- Zpracování a vyhodnocení sebraných vegetačních a zoologických dat.

Entomologický průzkum:

- Průzkum bude zaměřen na indikačně významnou skupinu bezobratlých živočichů - epigeické druhy brouků.
- V prostoru každé SEZ a v jejím bezprostředním okolí budou umístěny 3 zemní pasti, přibližně ve stejných místech jako v letech 2012 - 2015 (tj. celkem 36 ks):
- Materiál ze zemních pastí bude vybírán v období květen - říjen, minimálně 4x během vegetační sezóny (tj. 144 vzorků ve vegetační sezóně 2016).

Botanický průzkum:

- Průzkum bude zaměřen na zjištění aktuálního stavu a změn druhového složení vyšších rostlin a jejich zastoupení na vybraných plochách.
- V prostoru vybraných SEZ bude sledována jedna výzkumná plocha se středem v místě těžebních zbytků (reliktů po těžbě). Rozměr ploch bude obdobný jako při výzkumu v letech 2012 - 2015.
- V prostoru vybraných SEZ bude proveden fytoocenologický snímek a popis stavu vegetace ve vegetačním optimu.

Sebraná zoologická a botanická data z r. 2016 z vybraných SEZ budou zpracována a společně se získanými daty za léta 2012 - 2016 souhrnně vyhodnocena, na základě zjištěných výsledků budou navržena případná upřesněná doporučení pro navazující práce v dalších letech v prostoru EVL Soutok-Podluží.

V r. 2016 budou zjištěné výsledky prezentovány prostřednictvím jedné průběžné – situační zprávy a jedné závěrečné zprávy.

Cíle projektu v letech 2017 - 2019:

- Popsat aktuální stav přírodního prostředí v prostoru vybraných starých ekologických zátěží (SEZ), kde proběhly průzkumné, sanační či rekultivační práce v předchozích sezónách.
- Popsat a analyzovat celkové změny přírodního prostředí v čase po provedených průzkumných, sanačních či rekultivačních pracích (přípravy terénu, průzkumné práce, odstranění kontaminace prostředí, technická a biologická rekultivace apod.) v prostoru vybraných SEZ v dlouhodobějším horizontu - navázat na výsledky z let 2012 - 2015.
- Na základě zjištěných výsledků navrhnout případná upřesněná doporučení pro navazující práce v dalších letech v prostoru EVL Soutok-Podluží.

Metodika prací v letech 2017 - 2019:

- Obnovit vyznačení 40 sledovacích ploch založených od r. 2012.
- Na založených plochách provést entomologický a botanický průzkum dle stejné metodiky jako v předchozích letech: umístění a pravidelný výběr zemních pastí, fytoocenologické snímkování.
- Zpracování a vyhodnocení sebraných vegetačních a zoologických dat.

Entomologický průzkum:

- Průzkum bude zaměřen na indikačně významnou skupinu bezobratlých živočichů - epigeické druhy brouků.
- V prostoru každé SEZ a v jejím bezprostředním okolí budou umístěny 3 zemní pasti, přibližně ve stejných místech jako v letech 2012 - 2015 (tj. celkem 120 ks).
- Materiál ze zemních pastí bude vybírán v období květen-říjen, minimálně 4x během vegetační sezóny (tj. 480 vzorků v každé vegetační sezóně).

Botanický průzkum:

- Průzkum bude zaměřen na zjištění aktuálního stavu a změn druhového složení vyšších rostlin a jejich zastoupení na vybraných plochách.
- V prostoru vybraných SEZ bude sledována jedna výzkumná plocha se středem v místě těžebních zbytků (reliktů po těžbě). Rozměr ploch bude obdobný jako při výzkumu v letech 2012 - 2015.
- V prostoru vybraných SEZ bude proveden fytoocenologický snímek a popis stavu vegetace ve vegetačním optimu.

Sebraná zoologická a botanická data z období 2017 - 2019 z prostoru SEZ budou zpracována a společně se získanými daty za léta 2012 - 2015 souhrnně vyhodnocena.

V jednotlivých letech pokračujícího výzkumu budou zjištěné výsledky prezentovány prostřednictvím jedné průběžné - situační zprávy a jedné závěrečné zprávy.

Zprávy budou zadavateli dodány v tištěné podobě v počtu 6 ks včetně vypálení na CD (1x).

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele toto dílo a to řádně a v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaných služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich poskytování, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k jejich poskytování nezbytné.

II. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: do 14 dnů od podpisu Smlouvy

III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 30. listopadu 2019

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Oblast evropsky významných lokalit (EVL): Soutok - Podluží a ptačí oblasti Soutok - Tvrdonicko

| | | | |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| Obec: | Tvrdonice | Kód obce: | CZ0624584941 |
| Obec: | Týnec | Kód obce: | CZ0624584959 |
| Obec: | Kostice | Kód obce: | CZ0624584576 |
| Obec: | Lanžhot | Kód obce: | CZ0624584622 |
| Obec: | Břeclav | Kód obce: | CZ0624584291 |
| Obec: | Lednice | Kód obce: | CZ0624584631 |
| Okres: | Břeclav | | |
| Kraj: | Jihomoravský | | |

V. CENA DÍLA

1. Cena předmětu díla je stanovena jako maximální a vyplývá z nabídky zhotovitele, kterou objednatel vyhodnotil v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na služby jako nejvhodnější a tuto skutečnost uvedl v „Rozhodnutí veřejného zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ ze dne 15. 7. 2016 pod č. j. 2016/10055/PKÚ/NŘZ.

Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených služeb v rámci plnění předmětu Smlouvy a vzájemně odsouhlasených soupisů služeb.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 1 585 200,00 Kč |
| Sazba DPH | 21,00 % |
| Výše DPH | 332 892,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH v platné výši | 1 918 092,00 Kč |

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný položkový soupis služeb s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s poskytnutím předmětných služeb.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedené v článku V. této Smlouvy a právo zúžit rozsah prováděných služeb podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu fakturace:

a) **v roce 2016:**

- průběžná zpráva + 1. faktura ke dni 30. 9. 2016,
- závěrečná zpráva + 2. faktura ke dni 30. 11. 2016.

b) **v letech 2017 – 2019:**

- průběžná zpráva + 1. faktura vždy k 30. 6. příslušného kalendářního roku
- závěrečná zpráva + 2. faktura vždy k 30. 11. příslušného kalendářního roku

Faktury budou vystavovány v objemu skutečně poskytnutých a vzájemně odsouhlasených služeb.

Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně poskytnutých služeb, zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených na první straně Smlouvy a protokolem o předání a převzetí průběžné zprávy či závěrečné zprávy (předávacím protokolem).

2. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v % a výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně poskytnutých služeb za zúčtované období, zjišťovací protokol a předávací protokol.
3. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce uvedený v záhlaví Smlouvy, tento kód akce (A4001) musí být uveden současně i na soupisu skutečně poskytnutých služeb, na zjišťovacím protokolu a také na předávacím protokolu (protokolu o předání průběžné a závěrečné zprávy).
4. Splátlost každé vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splátlost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Dnem splatnosti se rozumí datum odepsání předmětné částky z bankovního účtu objednatele.
5. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury zadavateli běží nová lhůta splatnosti.

6. Pro úhradu sankcí dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
7. Úhrada ceny za zhotovení díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, budou faktury za již poskytnuté služby hrazeny objednatelem tak, že
 - část faktury vystavené zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 - základ daně bude uhrazen na účet poskytovatele.
9. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účet zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, budou faktury za již poskytnuté služby hrazeny objednatelem tak, že
 - část faktury vystavené poskytovatelem odpovídající výši DPH bude uhrazena objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
 - základ daně bude uhrazen na účet poskytovatele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku IV. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučují právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

1. Služby dle předmětu díla budou prováděny v souladu s touto Smlouvou a v souladu s oceněným soupisem poskytovaných služeb.
2. Činnosti, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu nad rámec této Smlouvy, nebudou objednateli účtovány.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu činností dle předmětu díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto činností v požadované kvalitě a ve stanovených lhůtách.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že služby blíže specifikované v článku I. této Smlouvy budou provedeny kompletně a v souladu s platnou právní legislativou a dalšími předpisy (např. technickými normami apod.) platnými a účinnými v době předání dokumentace a návrhu sanace objednateli.
6. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením služeb souvisejících s předmětem díla uvedených v článku II. této Smlouvy.

IX. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost předáním průběžných a závěrečných zpráv zpracovaných dle požadavků blíže specifikovaných v čl. I. této Smlouvy objednateli.
2. Zhotovitel po ukončení služeb v rámci plnění předmětu díla vyhotoví protokol „Zápis o ukončení a řádném provedení služeb a o předání Zpráv“ objednateli, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
3. V případě zjištění nedostatků při poskytování služeb souvisejících s předmětem díla sepíše o tom zástupci obou smluvních stran „Zápis“, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných nedostatků, případně právo na dodatečně požadované služby, uplatní objednatel v „Zápisu“. Kontrola odstranění nedostatků bude provedena opět protokolárně.
4. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět písemně (Zápis) a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

X. KONTROLA PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat z hlediska kvality provádění činností souvisejících s předmětem díla. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění činností v rámci plnění předmětu díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XI. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku dle tohoto ustanovení za jakost díla v délce 24 měsíců od okamžiku předání zpracovaných výstupů (průběžných a závěrečných zpráv) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem.

XII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy a poskytne zhotoviteli údaje potřebné k zhotovení díla. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů Smlouvy včetně dohodnuté ceny.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním způsobí.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
10. Zhotovitel není oprávněn v průběhu realizace díla pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), neboť ve své nabídce, uvedl, že žádná část veřejné zakázky nebude zadána subdodavateli.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele při realizaci předmětného díla v souvislosti s touto uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel předmětného díla realizovat.
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.
4. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedorozumění sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
6. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
7. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis služeb
Příloha č. 2 - Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne

15. 8. 2016

V Dolanech dne 19. 8. 2016

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNI PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
jednatel
Ekogroup Czech s.r.o.
(zhotovitel)

Ivana Banašová
jednatelka
Ekogroup Czech s.r.o.
(zhotovitel)

PŘÍLOHA č. 1

smlouvy o dílo na služby, na akci
**„Sledování změn přírodního prostředí na plochách
s prováděnou sanací starých ekologických zátěží v oblasti EVL Soutok-Podluží
a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, pro roky 2016 - 2019“**

Kód akce: A4001

č. HOD/Vyb//2016

Oceněný soupis služeb

Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb/prací

| Oceněný výkaz výměr – Položkový rozpočet 2016 | | | | |
|---|---------------------|----------|-----------|-------------------|
| Úkon | MJ | Počet MJ | Kč/MJ | Cena Kč bez DPH |
| Obnovení sledovacích ploch, umístění zemních pastí | ks (plocha) | 12 | 1 300.00 | 15 600.00 |
| 4x ročně výběr, rozřídění a určení materiálu ze zemních pastí na 12 plochách (květen-říjen), tj. 48 návštěv | ks (návštěvy ploch) | 48 | 1 100.00 | 52 800.00 |
| Fytcenologické snímkování | ks (plocha) | 12 | 2 500.00 | 30 000.00 |
| Zpracování a analýza entomologických dat za r. 2016 | ks (plocha) | 12 | 1 900.00 | 22 800.00 |
| Zpracování a analýza vegetačních dat za r. 2016 | ks (plocha) | 12 | 1 500.00 | 18 000.00 |
| Vyhotovení průběžné zprávy | ks (zpráva) | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Souhrnné zpracování a vyhodnocení získaných biologických dat z vybraných SEZ za roky 2012-2016 | ks | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| Shrnutí získaných výsledků, navržení doporučení pro provádění prací, vyhotovení závěrečné zprávy | ks (zpráva) | 1 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| Celková cena v Kč bez DPH | | | | 175 200.00 |
| Sazba DPH = 21 % | | | | |
| Výše DPH v Kč | | | | 36 792.00 |
| Celková cena v Kč včetně DPH | | | | 211 992.00 |

| Oceněný výkaz výměr - Položkový rozpočet 2017 | | | | |
|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|
| Úkon | MJ | Počet MJ | Kč/MJ | Cena Kč bez DPH |
| Obnovení sledovacích ploch, umístění zemních pastí | ks (plocha) | 40 | 1 200.00 | 48 000.00 |
| 4x ročně výběr, rozřídění a určení materiálu ze zemních pastí na 40 plochách (květen-říjen), tj. 160 návštěv | ks (návštěvy ploch) | 160 | 1 000.00 | 160 000.00 |
| Fytcenologické snímkování | ks (plocha) | 40 | 2 400.00 | 96 000.00 |
| Zpracování a statistická analýza entomologických dat | ks (plocha) | 40 | 1 900.00 | 76 000.00 |
| Zpracování a statistická analýza vegetačních dat | ks (plocha) | 40 | 1 500.00 | 60 000.00 |
| Shrnutí získaných výsledků, vyhotovení průběžné a závěrečné zprávy | ks (zpráva) | 2 | 15 000.00 | 30 000.00 |
| Celková cena v Kč bez DPH | | | | 470 000.00 |
| Sazba DPH = 21 % | | | | |
| Výše DPH v Kč | | | | 98 700.00 |
| Celková cena v Kč včetně DPH | | | | 568 700.00 |

„Sledování změn přírodního prostředí na plochách s prováděnou sanací starých ekologických zátěží v oblasti EVL Soutok-Podluží a
 pačiči oblasti Soutok-Tvrdoňicko, pro roky 2016 - 2019“ - kód akce: A4001

| Oceněný výkaz výměr - Položkový rozpočet 2018 | | | | |
|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|
| Úkon | MJ | Počet MJ | Kč/MJ | Cena Kč bez DPH |
| Obnovení sledovacích ploch, umístění zemních pastí | ks (plocha) | 40 | 1 200.00 | 48 000.00 |
| 4x ročně výběr, rozřídění a určení materiálu ze zemních pastí na 40 plochách (květen-říjen), tj. 160 návštěv | ks (návštěvy ploch) | 160 | 1 000.00 | 160 000.00 |
| Fytoocenologické snímkování | ks (plocha) | 40 | 2 400.00 | 96 000.00 |
| Zpracování a statistická analýza entomologických dat | ks (plocha) | 40 | 1 900.00 | 76 000.00 |
| Zpracování a statistická analýza vegetačních dat | ks (plocha) | 40 | 1 500.00 | 60 000.00 |
| Shrnutí získaných výsledků, vyhotovení průběžné a závěrečné zprávy | ks (zpráva) | 2 | 15 000.00 | 30 000.00 |
| Celková cena v Kč bez DPH | | | | 470 000.00 |
| Sazba DPH = 21 % | | | | |
| Výše DPH v Kč | | | | 98 700.00 |
| Celková cena v Kč včetně DPH | | | | 568 700.00 |

| Oceněný výkaz výměr - Položkový rozpočet 2019 | | | | |
|--|---------------------|----------|-----------|-------------------|
| Úkon | MJ | Počet MJ | Kč/MJ | Cena Kč bez DPH |
| Obnovení sledovacích ploch, umístění zemních pastí | ks (plocha) | 40 | 1 200.00 | 48000.00 |
| 4x ročně výběr, rozřídění a určení materiálu ze zemních pastí na 40 plochách (květen-říjen), tj. 160 návštěv | ks (návštěvy ploch) | 160 | 1 000.00 | 160000.00 |
| Fytoocenologické snímkování | ks (plocha) | 40 | 2 400.00 | 96000.00 |
| Zpracování a statistická analýza entomologických dat | ks (plocha) | 40 | 1 900.00 | 76000.00 |
| Zpracování a statistická analýza vegetačních dat | ks (plocha) | 40 | 1 500.00 | 60000.00 |
| Shrnutí získaných výsledků, vyhotovení průběžné a závěrečné zprávy | ks (zpráva) | 2 | 15 000.00 | 30000.00 |
| Celková cena v Kč bez DPH | | | | 470000.00 |
| Sazba DPH = 21 % | | | | |
| Výše DPH v Kč | | | | 98 700.00 |
| Celková cena v Kč včetně DPH | | | | 568 700.00 |

| | |
|--|---------------------|
| Celková cena v Kč bez DPH za celé dílo | 1 585 200.00 |
| Sazba DPH = 21 % | |
| Výše DPH v Kč | 332892.00 |
| Celková cena v Kč včetně DPH za celé dílo | 1 918 092.00 |

PŘÍLOHA č. 2

smlouvy o dílo, na akci

**„Sledování změn přírodního prostředí na plochách
s prováděnou sanací starých ekologických zátěží v oblasti EVL Soutok-Podluží
a ptačí oblasti Soutok-Tvrdonicko, pro roky 2016 - 2019“**

Kód akce: A4001

č. HOD/Vyb//2016

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA PROVEDENÉ SLUŽBY/PRAČE DLE PŘEDMĚTU DÍLA

Zjišťovací protokol na provedené služby/práce dle předmětu díla
č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X
 Zhotovitel: IČO XXXXX DIČ XXXXX
 Název a sídlo: XXXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO 00007536 DIČ CZ00007536
 Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 Hrbovická 2
 403 39 CHLUMEC

č. smlouvy o dílo objednatele: XXXXXXXX
 č. smlouvy o dílo zhotovitele: XXXXXXXX
 Název smlouvy o dílo: XXXXXXXX

Místo plnění díla: XXXXXXXXXXXXXXXX
 Celková cena za dílo bez DPH: 10 000,00 Kč
 Celková cena za dílo včetně DPH: 12 100,00 Kč

Číslo zakázky: XXX

Kód akce: XXXX

| Odsouhlasené údaje | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Finanční objem v příslušném roce: 8 000,- Kč | Celkem od zahájení služeb/prací do konce předchozího měsíce příslušného roku | Ve sledovaném měsíci příslušného roku | Od zahájení služeb/prací v příslušném roce do konce sledovaného měsíce | Celkový finanční objem od zahájení služeb/prací | Zbývá k dokončení celého díla |
| Služby/Prače-dokončené | 2 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| DPH 21% | 420,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč | 1 470,00 Kč | 630,00 Kč |
| Celkem k úhradě | | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | | |

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy služeb/prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele: XXXXXXXX

Za objednatele: XXXXXXXX

Podpis:

Podpis:

Dne: XXXXX

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené služby/práce dle předmětu díla

**Celková cena
za provedené
služby/práce
bez DPH:** 10 000,00 Kč

**Celková cena
za provedené
služby/práce
včetně DPH:** 12 100,00 Kč

Finanční objem
v příslušném roce:
8 000,- Kč

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem služeb/prací, který bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo (například pro rok 2012).

Celkem od zahájení
služeb/prací do konce
předchozího měsíce
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem provedených služeb (prací od zahájení (např. květen 2011) do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci (např. fakturace je za měsíc červenec 2012, celková částka bude za období květen 2011 až červen 2012).

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované služby/práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce (např. červenec 2012).

Od zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková finanční částka za realizované služby/práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem
od zahájení služeb/prací

Celkový finanční objem za realizované služby/práce od jejich zahájení (např. květen 2011) do posledního fakturovaného měsíce (např. červenec 2012).

Zbývá k dokončení celého díla

Rozdíl od celkové částky za již realizované služby/práce a celkové částky dle smlouvy o dílo.