
 

 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202100655 

Č. smlouvy zhotovitele: 04/104/2021 

1. Účastníci smlouvy 

 

1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení:  

 ve věcech plnění díla a převzetí prací: 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec 

 

 Sestávající ze společností: 

 

 Vedoucí společník: ŠEBESTA VHS, v.o.s. 

PSČ, sídlo:  466 04, Želivského 4603/14a, Jablonec nad Nisou  

zastoupený:  Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem 

IČO:  41327837 

DIČ:  CZ41327837 

bank. spojení: 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Ing. Vladimír Šebesta, společník 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Vladimír Šebesta 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl AXXIII, vložka 415 

 

 druhý společník:             ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.     

PSČ, sídlo:  511 01, Nudvojovice 2103, Turnov  

zastoupený:  Petrem Zikudou, jednatelem 

IČO:  28776976 

DIČ:  CZ28776976 

  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,  

oddíl C, vložka 26745,  

 

které jsou sdruženy na základě Společenské smlouvy ze dne 12.3.2021 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 

strany“) 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených dle čl. 5. této smlouvy. Dále 

tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „Vodojem Horská 

a zásobní řady“. Jedná se o projekt podpořený z Národního programu Životní prostředí.   

3.2 V rámci stavebních prací bude provedena výstavba přivaděče, vodojemu, navazujících zásobních 

vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložka sdělovacích kabelů, vyvolaná výstavbou 

vodovodu a kanalizace. Součástí díla bude také oprava komunikací dotčených výkopy. 

3.3  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“, 

na jejímž základě je uzavírána tato smlouva; 

b) projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, tvořené dílčími 

dokumentacemi staveb „Vodojem Horská – přivaděč a vodojem 2x250 m3“ a „Vodojem Horská 

– zásobní řady a splašková kanalizace v k.ú. Ruprechtice (dále jen „DPS“) vypracované 

společností SNOWPLAN spol. s r.o., IČ: 27497763, se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 

Liberec; 

c) soupisu prací (oceněný výkaz výměr) a harmonogramu dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy 

a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

 pokyny objednatele. 

3.4  Předmětem plnění (díla) je také: 

3.4.1 zpracování: 

 výrobní a dílenské dokumentace a koordinační dokumentace (jedná se o realizační 

dokumentace stavby), její předání objednateli ve 4 vyhotoveních (3x listinná forma 

a 1x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž 

dokumentace musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 

stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby, dokumentace bude zpracována na části 

uvedené v dokumentaci pro provádění stavby; 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5 vyhotoveních (4x listinná 

forma + 1x dig. forma – DWG nebo DGN a PDF),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen 

„IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její 

předání objednateli v 5 vyhotoveních (4x listinná forma + 1x digitální forma) ve formátu DTM 

(digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást Digitální mapy veřejné správy 

Libereckého kraje, která je dostupná na https://dmvs.kraj-lbc.cz/), přičemž součástmi 

dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla;  

o geometrický oddělovací plán pro případný vklad do katastru nemovitostí a případné 

majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 
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3.4.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 

- geodetické zaměření staveniště včetně vytýčení směrového a výškového fixu; 

- zajištění všech geodetických prací (včetně geometrického oddělovacího plánu) souvisejících 

s předmětem smlouvy včetně vytýčení všech IS na staveništi; 

- zajištění vytýčení stávajících IS před prováděním stavby  

- zajištění ochrany stávajících IS během provádění stavby; 

- zajištění ochrany stávajících dřevin, které nejsou předmětem kácení; 

-  

- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování výrobní 

a dílenské dokumentace a realizace díla;  

- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací 

a povolení výkopových prací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 

- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna 

stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané 

lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných 

integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře; 

- koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem smlouvy s vlastníky 

sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, 

kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu 

k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních přístupů 

a příjezdů; 

- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného 

díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, 

popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.); 

- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných 

ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií 

v průběhu stavby hradí zhotovitel; 

- zajištění dopravního značení po dobu stavby; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně, 

zhotovitel bude zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby a dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem; 

- zajištění případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům sítí a správcům v rámci realizace 

stavby; 

- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové dokumentace 

pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem 

a předpisů; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 

vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydaným stavebním úřadem 

- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení zvláštního 

užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání 

dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), a to i pro provádění 

oprav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně realizace těchto dopravních 

opatření; 

- odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné legislativy; 

- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání 

kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických 

záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 
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- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související 

s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, 

protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.), 

provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení; 

- provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 

jednoho týdne od ukončení stavby; 

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 

prací neprodleně do původního stavu; 

- předání zástupci objednatele dokladů o zpětném převzetí jednotlivých IS sítí jednotlivými správci; 

- vedení průběžné fotodokumentace nemovitostí bezprostředně sousedících s předmětem zakázky; 

- kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

- provedení realizace stavby podle DPS včetně dodržování dílčích termínů plnění dle plánu 

organizace výstavby, popř. projektu dopravních a inženýrských opatření; 

- zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby – projektu a její předání objednateli po 

dokončení stavby v počtu min. 100 ks fotek měsíčně v elektronické podobě, přičemž 

fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 

- přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání kolaudačního 

rozhodnutí; 

- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během záruční 

lhůty; 

- zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů 

jmenovanému koordinátorovi BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a to po celou 

dobu realizace, 

- zajistit zhotovení informačního panelu o ploše alespoň 1 m2 o spolufinancování stavby z Národního 

fondu Životní prostředí, s uvedením názvu projektu, povinným sdělením „Tento projekt je 

spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí 

ministra životního prostředí.“ a logem Fondu a MŽP (v souladu s Grafickým manuálem Národního 

programu Životní prostředí), jehož finální podobu musí schválit objednatel, a dále zajistit jeho 

umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby; 

- zajistit zhotovení a osazení stálé pamětní desky vyrobené z odolného a trvalého materiálu o min. 

velikosti 0,4 m x 0,3 m o spolufinancování stavby z Národního programu Životní prostředí, 

s uvedením názvu projektu, povinného sdělení „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem 

životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“, logem 

Fondu a MŽP, celkových způsobilých výdajů projektu, výše příspěvku SFŽP, výši příspěvku 

objednatele a termínů zahájení a ukončení realizace projektu (v souladu s Grafickým manuálem 

Národního programu Životní prostředí), jehož finální podobu musí schválit objednatel, po 

dokončení stavby, osazení bude objednatelem upřesněno; 

- zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě a to ve formě 

souborů XLS a XML ve struktuře dle datového předpisu XC4; popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz; 

- zhotovitel se zavazuje vystavované faktury za stavební práce rozdělit na investiční a neinvestiční 

část dle rozpočtových položek. 

 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 

smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a včasnému provedení 

díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované 

energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a předloženém objednatelem. 

http://www.xc4.cz/
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4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo, 

nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli 

a zahájit tím plnění dle předmětu této smlouvy (předpokládaný termín duben 2021). 

4.2 Výrobní a dílenská dokumentace a koordinační dokumentace bude vždy předána objednateli 

protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními 

stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před 

započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 

této smlouvy.  

4.3 V případě, že ve výrobní a dílenské dokumentaci a koordinační dokumentaci bude navržena jiná 

technologie provedení stavby nebo její části, než jak je stanoveno výkazem výměr, bude 

v takovýchto případech dokumentace nebo její příslušná část  předána objednateli vždy nejméně 

deset (10) dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem prací, 

který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

4.4 Lhůta výstavby běží ode dne protokolárního předání staveniště zhotoviteli nejpozději do 

sedmnácti (17) měsíců ode dne protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Lhůta výstavby 

zohledňuje případné přerušení prací po dobu zimního období, tj. nepříznivých klimatických 

podmínek. Případné přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním 

období (tedy v období od 1.11.2021 do 31.3.2022) nebude možno uplatňovat jako důvod pro 

prodloužením termínu plnění. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání 

díla bez vad a nedodělků objednateli.  

4.5 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového a finančního 

harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje 

dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je 

zpracován s měsíční podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční 

harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 

tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky objednatele a z důvodu klimatických překážek 

nebo nepředvídaných nových skutečností zjištěných během stavby a s jeho předchozím 

souhlasem. Každá jednotlivá změna harmonogramů musí být v takovém případě 

odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) 

součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí být zpracována  v členění dle 

jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 

v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 

v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 

pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná 

pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 

zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné 

a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 

zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

4.7.  Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 

provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích 

podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné 

prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je 

možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 
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4.8.    Místem plnění je lokalita v místní části Ruprechtice; objekt vodojemu je situován při příjezdové 

komunikaci k lomu, vodovodní řady zasahují do ulic Na Vyhlídce, Kovařovicova, Horská, 

Nezamyslova a Divoká. Stavba zasahuje na parcely č. 587/2, 594/13, 620, 843/1, 887, 909/1, 

909/4, 909/9, 1683/5, 1701/1, 1705,  1708, 1719/1, 1719/2, 1742/6, 2043/1, 2043/2, 2068/41, 

2069/4, 2171, 2184/1, 2196, 2225, 2236/1, 2237/6, a 2261/1, k.ú. Ruprechtice.. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15. 3. 2021 podané v rámci 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení s názvem 

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“. 

5.2 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 

dohodnutá cena díla činí:  

Celková cena díla bez DPH  52.862.417,68 Kč 

DPH 21% 11.101.107,71 Kč 

Cena díla včetně DPH        63.963.525,39 Kč 

 Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby 

z důvodu na straně objednatele.  

5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky ve formátu XLS a XML 

souboru ve struktuře datového předpisu XC4. 

5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 

daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 

Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.5  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 

k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění 

předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, 

daně, cla, poplatky. 

5.6  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 

náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:  

  V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba 

realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu 

výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 

pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem 

o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 

zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě a vést jejich oddělenou evidenci. 

Zvýšení ceny díla je možné pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5.7  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 

postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 
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materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku oproti DPS nebo 

výrobní a dílenské dokumentace a koordinační dokumentace předem projednaných 

a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo 

výrobní a dílenské dokumentace a koordinační dokumentace předem po předchozím odsouhlasení 

s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. Výši víceprací 

a méněprací je objednatel oprávněn vzájemně započíst. 

5.8  Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. 

Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.9  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 

pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, 

pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 

daňového dokladu. 

  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo 

fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se 

stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 

5.10  Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím 

kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Dílčí 

faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.  

  Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny 

při předání a převzetí díla. 

5.11 Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 

uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 

právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.12  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 

doručení objednateli.  

5.14  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 

název projektu „Vodojem Horská a zásobní řady“, dále musí obsahovat akceptační číslo 

projektu 1190400019, číslo smlouvy objednatele, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, 

sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě. Přílohou faktury musí být kopie podepsaného 

a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Faktura musí být rozdělena na 

investiční a neinvestiční výdaje dle rozpočtových položek.  

  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 

za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 

doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 

6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:  
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6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace pro 

provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících 

technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných 

právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele 

jako profesionála a s náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mít přednost dokument a/nebo 

pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo 

pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace 

a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 

příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně 

a včas proveditelné.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady 

a nedostatky technických podkladů (nebo předané projektové dokumentace pro provádění 

stavby), a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, dílenské a výrobní dokumentaci 

a koordinační dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních 
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předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování 

všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno 

v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití 

jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti DPS či dílenské a výrobní dokumentaci 

a koordinační dokumentace  lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým 

dozorem, případně i poskytovatelem dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých 

k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení 

předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování 

materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně 

poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat 

odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit 

nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 

díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální 

kvalitu provedených prací. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

 obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

 všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 

nadměrným hlukem, 

 podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, 

při vydání výše uvedených povolení, 

 pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru objednatele, případného 

jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla 

 připomínky zástupců SVS a SčS.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno, vyjma 

ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani jejím užíváním podstatným způsobem neomezují. To platí i pro dílčí 

části díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu 

se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 

upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 

pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 

stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, dílenské a výrobní dokumentace 

a koordinační dokumentace atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro 

vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie 
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pak v plné výši hradí zhotovitel.  

6.11 Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytovat nezbytnou součinnost zhotoviteli stavby 

přístupové komunikace do kamenolomu Ligranit. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, 

předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní 

stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu 

města Liberce územní rozhodnutí a Vodoprávním úřadem Magistrátu města Liberce povolení 

provedení stavby vodních děl. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je 

obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu 

a likvidaci po dokončení stavby, jsou součástí ceny díla.   

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 pare kompletní DPS uvedené v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 

v čl. 7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 

pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve 

stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 

povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro 

důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno do pěti (5) kalendářních 

dnů od zaslání písemné výzvy.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 

a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 

je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 

Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 

s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 

po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto 

osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 

na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, 

tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb 

v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 

materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 

prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 

krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 

mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 

staveništěm.  

7.8  Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 

a povaze stavby.  

7.9  Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 



  

 11 

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 

činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 

staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení 

staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 

a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 

díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počtu 

pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, 

o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 

veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality 

a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 

mají zástupci: 

 

 

 

 

 

 Osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při 

provádění stavby.  

7.12 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 

3. této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, 

provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými 

právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, 

s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu 

s DPS, výrobní a dílenskou dokumentací, koordinační dokumentací, touto smlouvou a pokyny 

objednatele nebo technického dozoru. 

8.3 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru 

objednatele. 

8.4 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě a to ve formátu 

XLS a XML. 

8.5.  Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 

svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 

na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.6 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
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o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše 

v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 

nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se 

zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou 

povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, 

hradí zhotovitel.  

8.7 V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen 

poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na 

přilehlou obytnou zástavbu. 

8.9 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly 

a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 

zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-

li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu 

na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. 

Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke 

kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku 

dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele 

i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 

objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 

deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím je zhotovitel povinen 

závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.10 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.11  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném 

znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré 

škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 

i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci 

předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 

a vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB a č. 374/2008 Sb., 
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o přepravě odpadů, vše v platném znění a dodržovat opatření dle systému řízení EMAS nebo dle 

českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 

díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 

celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 

komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného 

okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést do 

původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby.  

8.15 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 

příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 

a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí 

prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 

o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje 

za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil 

a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 

provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.  

8.17 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 

zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 

a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.18 Zhotovitel (zejména hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího) je povinen 

účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele 

dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.  

8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění 

díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.20 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 

zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti 

a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 

realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 

na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 

na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. vzniklou 

objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho 

poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 50 mil. Kč s maximálně 5% 

spoluúčastí pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 

díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši 

dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 

e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, 

odpovědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 

účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 

kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 



  

 14 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých). Případné uhrazení 

této smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou 

pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.21 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 

považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně 

nestanoví jinak.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře 

a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení atd.). 

8.23 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál 

smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin 

(zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to 

minimálně do 31. 12. 2032, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, 

ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také 

podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).  

8.24 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen 

poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele 

a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní 

úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným 

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 

součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání 

této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2032. 

8.27 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního 

postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené 

ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

  

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 

geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 

a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 

oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout 

o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány 

podmínky stanovené stavebním úřadem. 
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9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 

zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku tohoto 

zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 

a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejím užíváním 

podstatným způsobem neomezují, převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 

objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 

strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, 

je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 

emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 

a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 

nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 

veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové 

dokumentaci. 

10.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci zařízení 

v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto vyjádření.  

10.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby 

a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) v platném znění. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 

na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 

Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 

prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat 

nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná 

opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah 

do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 

smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 

převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání 

díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 

předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  
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11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého 

díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzva k přejímce 

bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně a elektronickou poštou 

objednateli na adresy: 

 e-mail. adresa technického dozoru 

 e-mail. adresa objednatele  

       

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 

výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 

za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že 

se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se 

zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky, se 

považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím 

protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce 

převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 

těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 

vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 

řádně dokončeného díla bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 

protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít 

a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele 

odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném 

dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 

za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů a dílenské a výrobní dokumentace a koordinační 

dokumentace či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými 

právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto 

smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli, 

a to zejména:  

 doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení 

o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady 

a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými 

normami a touto smlouvou;  

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na www.dmvs.kraj-

lbc.cz); 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější 

kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další 

protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 

dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/


  

 17 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem objednatele před 

zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho 

doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 

však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 

ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 

a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 

svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 

dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 

Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 

kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 

hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 

oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 

předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě 5 (pěti) let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 

dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 

stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 

takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni 

označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla bez vad a nedodělků 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 

se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, pokud 

není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo činí 

60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 

lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 

ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 

postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 
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a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 

na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 

Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 

díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a v případě nesplnění odst. 12.5.1 uplatnit dle své volby kterékoli níže 

uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 

nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 

náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 

podmínek a v termínech níže uvedených: 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 

vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 

důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku 

(i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 

Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 

odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 

zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 

pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud 

to klimatické, technologické a obchodní podmínky dovolí; 

12.5.3  pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na 

majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel tuto závadu odstranit 

neprodleně po doručení oznámení. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 

na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 

na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
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nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 

i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 

a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 

a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 

návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 

s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené 

slevy z ceny díla.  

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 

jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 

jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 

nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 

jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 

uvedené čl. 4 odst. 4.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

za každý započatý den prodlení (slovy: deset tisíc korun českých). 

13.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 

na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou 

formou objednatelem, technickým dozorem objednatele či jinou osobou oprávněnou ke 

kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po 

upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 

předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím 

jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům 

dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, 

majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 

případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 

závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý i započatý 

den prodlení.   
13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či 

provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 

na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.  

13.3.6 V případě nepřítomnosti zhotovitele (zejména hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce 
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hlavního stavbyvedoucího) na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 

případ, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den předem 

prokazatelně oznámena.  

13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 až 13.3.6 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti 

(10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové smluvní 

ceny díla vč. DPH. 

13.4 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění nebo 

neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (týká se 

i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

13.4. Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 

zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 

z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 

platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.6 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 

závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.7 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.8 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

13.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 

vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 

objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 

dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.11  Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 

pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla vč. DPH. Uvedené 

ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze 

smluvních stran.   

13.12 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 

kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.13 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z ceny díla vč. DPH, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před 

zahájením příslušného insolvenčního řízení. 

13.14 V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy, v důsledku takového porušení 

dojde ke krácení dotace či nezpůsobilosti výdajů objednatele, vzniká objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v důsledku 

tohoto porušení odstoupil od smlouvy či nikoliv. 

 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 
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smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 

předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako 

by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 

díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění 

díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 

náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.  

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 

pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 

nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 

předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 

takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 

objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným 

termínem o více jak 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10 denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; nebo  

15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    
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15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 

harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 

míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 90 dní a z důvodů uvedených v právních 

předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 

finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 

rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků: 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 

Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 

lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 

plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 

oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 

kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 

V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 

posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí  v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z prostředků Ministerstva Životního prostředí ČR – Národního fondu životního 

prostředí. 

15.7 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce, případně i poskytovatelem dotace.  

15.8 Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 

zaniklé smlouvy. 

 

16. Technický dozor objednatele 

16.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který 

zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů 

uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, hygienickými normami a ČSN. 

16.3 Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 

nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny. 

16.4 Technický dozor objednatele je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpeční škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 

objednatele sepíše zápis do stavebního deníku. 

16.5 Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 

nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor objednatele o těchto skutečnostech 
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zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 

oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou 

povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

17. Další ujednání 

17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 

předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu 

neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 

jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 

k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 

za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 

jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 

vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 

důvodu dle platného občanského zákoníku.  

 

18. Všeobecná ustanovení 

18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 

písemných číslovaných dodatků.  

18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 

této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku 

a dalšími právními předpisy. 

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 5 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel 

a 2 zhotovitel. 

18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 

soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 

zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 

zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 

ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 

ustanovení. 

18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

18.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18. 10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

18.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

18.13 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

18.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu 

§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.15 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 373/2021 ze dne 

20. 4. 2021. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele  

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram postupu prací 

 

  

 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

 

V Liberci dne   V Jablonci nad Nisou dne   

 

 

 

 

 

……………………………………. ………………………………………. 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor Ing. Vladimír Šebesta, společník  

http://www.liberec.cz/


REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21,00% 0,00 0,00
0,0015,00% 0,00

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 

 které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce ,,popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo 

 technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologií, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými 
vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.

35 044 085,91

Sazba daně Základ daně Výše daně

35 044 085,91CZK

2017023-VDJH-2020(a)
Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017023-VDJH-2020(a)

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
PRO
ING
ING
STA
STA
STA
STA

05
06

01

07

03
02

09
10
11

08

Popis

SO 03 - Vodovodní řady IV.TP
Oprava povrchů

SO 1.7 - Odpad z vodojemu
SO 1.6 - Přípojka NN-elektroinstalace
SO 1.5 - Technologická část
SO 1.3 - Oplocení

SO 02 - Přivaděč

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace
SO 1.1 - Stavební část-vodojem

Kód

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

1 792 346,78
1 363 949,49

Cena bez DPH [CZK]

270 562,28

10 462 887,34

1 606 732,41
15 507 008,31

49 781,00

328 663,14

35 044 085,9135 044 085,91

971 000,00

2 691 155,16

15. 3. 2021

SNOWPLAN, spol. s r.o.
SNOWPLAN, spol. s r.o.

971 000,00
1 792 346,78

328 663,14

1 363 949,49

Cena s DPH [CZK]

15 507 008,31

2 691 155,16

1 606 732,41
49 781,00

10 462 887,34

270 562,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:
Mgr. Jiří Lábus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 462 887,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 462 887,34

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

01 - SO 1.1 - Stavební část-vodojem

na základě upřesnění ZD došlo k: doplnění položek č.: 257, 258, 259 změně položek č.: 122, 123, 124, 125 zrušení položek č.: 40, 41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 462 887,34

HSV - Práce a dodávky HSV 8 948 204,57

    1 - Zemní práce 3 163 604,59

    2 - Zakládání 77 269,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 769 878,21

    4 - Vodorovné konstrukce 89 235,00

    5 - Komunikace pozemní 7 913,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 863 918,37

    8 - Trubní vedení 7 785,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 348 445,10

    998 - Přesun hmot 620 155,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 514 682,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 275 737,04

    713 - Izolace tepelné 158 693,55

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 501,95

    740.1 - Elektromontáže 0,00

    740.1a - Rozvaděče 125 280,00

    740.1b - Svítidla včetně zdrojů 11 450,00

    740.1c - Koncové prvky 3 307,00

    740.1d - Kabely 19 100,00

    740.1e - Jímací soustava 17 524,00

    740.1f - Uzemnění 28 300,00

    740.1g - Ostatní 17 045,00

    751 - Vzduchotechnika 39 120,00

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

01 - SO 1.1 - Stavební část-vodojem
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    762 - Konstrukce tesařské 142 559,20

    764 - Konstrukce klempířské 137 569,00

    765 - Krytina skládaná 39 427,64

    766 - Konstrukce truhlářské 55 200,00

    767 - Konstrukce zámečnické 270 868,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 133 656,19

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 344,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 462 887,34

D HSV Práce a dodávky HSV 8 948 204,57

D 1 Zemní práce 3 163 604,59
1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 25,000 CS ÚRS 2020 02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

VV "vč. zavlečení do 50 m s ponecháním v místě" 25 25,000

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 15,000 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

VV "vč. zavlečení do 50 m s ponecháním v místě" 15 15,000

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 10,000 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

VV "vč. zavlečení do 50 m s ponecháním v místě" 10 10,000

4 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 600,000 CS ÚRS 2020 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "uvažována střední rozvozová vzdálenost 50 m"
VV 2600 2 600,000

5 K 131351105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 675,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 
do 1 000 m3

VV "uvažováno pro tř. 4 - 50% objemu"
VV 1350*50/100 675,000

6 K 131451105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně m3 675,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 
do 1 000 m3

VV "uvažováno pro tř. 5 - 50% objemu"
VV 1350*50/100 675,000

7 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 390,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV "uvažována střední rozvozová vzdálenost 50 m"
VV "ornice z mezidepenie pro zpětné rozprostření"
VV 390 390,000
VV Součet 390,000

8 K 162251122 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 2 700,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV "uvažována střední rozvozová vzdálenost 50 m"
VV "výkopek na mezideponii"
VV 1350 1 350,000
VV "zpětný dovoz výkopku z mezideponie"
VV 1350 1 350,000

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

01 - SO 1.1 - Stavební část-vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 700,000

9 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 390,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "uvažována střední rozvozová vzdálenost 50 m"
VV "ornice z mezidepenie pro zpětné rozprostření"
VV 390 390,000
VV Součet 390,000

10 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 5 447,864 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV "uvažována střední rozvozová vzdálenost 50 m"
VV "pro zpětný dovoz výkopku z mezideponie"
VV 675+455,318 1 130,318
VV 675+3642,546 4 317,546
VV Mezisoučet 5 447,864

11 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 6 018,505 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "obsyp a násyp nad úroveň stávajícího terénu"
VV "z celkového objemu uvažováno jako násyp 70% objemu"
VV ((55*50+25*50+2*25*10)+(4097,864))*70/100 6 018,505

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 817,200 CS ÚRS 2020 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "zpětný zásyp do úrovně terénu"
VV "odkop minus vestavěné konstrukce"
VV 1350 1 350,000
VV -22,2*7,5*3,2 -532,800
VV Součet 817,200

13 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 2 579,359 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "obsyp nad úroveň terénu"
VV "z celkového objemu uvažováno jako obsyp 30% objemu"
VV ((55*50+25*50+2*25*10)+(4097,864))*30/100 2 579,359

14 M 5833120-R zásypový materiál vč. nákupu a dopravy t 1 374,456
PP zásypový materiál vč. nákupu a dopravy

VV "celkový objem zásypů, násypů a obsypů"
VV 4500+817,2 5 317,200
VV "přebytečný využitelný výkopek"
VV -4574,251 -4 574,251
VV Mezisoučet 742,949
VV "uvažována objemová hmotnost 1850 kg/m3"
VV 742,949*1,85 1 374,456

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,880 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "dešťová kanalizace"
VV 16*0,6*0,3 2,880

16 M 583373100 štěrkopísek frakce 0/4 t 5,760 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 2,88*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,760

17 K 181151312 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 m2 2 157,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 
50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "úprava před zatravněním"
VV 2157 2 157,000

18 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 178,600 CS ÚRS 2020 02
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PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "nad komorami AN 1,2"
VV 2*9,4*9,5 178,600

19 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 157,000 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "zpětné zatravnění"
VV 2600-230-13-200 2 157,000

20 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 64,710 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní univerzál

VV 2157*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 64,710

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 9,800 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "pod schody a přístupový chodník"
VV 9,8 9,800

22 K 182201101 Svahování násypů strojně m2 1 978,400 CS ÚRS 2020 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

23 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 978,400 CS ÚRS 2020 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "zpětné rozprostření"
VV 2157-178,6 1 978,400

24 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 2 157,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 
postřikem na široko

D 2 Zakládání 77 269,00
25 K 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm m3 7,500 CS ÚRS 2020 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 
až 125 mm

VV "zasakovací zářez"
VV "zemní práce zahrnuty v rámci terénních úprav"
VV 10*0,5*1,5 7,500

26 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 45,650 CS ÚRS 2020 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "zasakovací zářez"
VV 10*2*(0,5+1,5)*1,1 44,000
VV 2*0,5*1,5*1,1 1,650
VV Součet 45,650

27 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 50,215 CS ÚRS 2020 02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 45,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 50,215

28 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 390,000 CS ÚRS 2020 02
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

VV "součástí položky jsou i tvarovky (spojky apod.)"
VV "po obvodě"
VV 4*2*(23,5+9) 260,000
VV "kolmé napojení (vyústění)"
VV 120 120,000
VV "zasakovací zářez"
VV 10 10,000
VV Součet 390,000

29 K 213141121 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m m2 647,100 CS ÚRS 2020 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m

VV "protierozní vrstva (cca 30% upravované plochy)"
VV 2157*30/100 647,100
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30 M 6931130-R textilie jutařská pro zpevnění svahu m2 744,165
PP textilie jutařská pro zpevnění svahu

VV 647,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 744,165

31 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 1,470 CS ÚRS 2020 02
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

VV "pod gabiony"
VV 2*4,2*0,7*0,25 1,470

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 769 878,21
32 K 311113134 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 87,005 CS ÚRS 2020 02

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

VV "součástí je i zřízení prostupů pro VZT (mřížky apod.) a obetonování překladů IPE 140"
VV 2*(7,5+4,6)*3 72,600
VV -1,2*2,25 -2,700
VV (4,6+3,3)*3 23,700
VV -2*1,1*2,1 -4,620
VV "odpočet  výšky průvlaku"
VV -2*(3,15+2*0,4)*0,25 -1,975
VV Součet 87,005

257 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,044 CS ÚRS 2020 02

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "objem zdí" 87,005*0,3 26,102
VV "měrná hmotnost 40 kg/m3" 26,102*40 1 044,080
VV "převod kg/tuna" 1044,08/1000 1,044

33 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,124 CS ÚRS 2020 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV "překlady IPE 140 nade dveřmi"
VV 3*2*1,6*12,9/1000 0,124

34 M 130107460 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,130 CS ÚRS 2020 02
PP ocel profilová IPE 140 jakost 11 375

VV 0,124*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,130

35 K 3342145-R Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho m3 8,000
PP Zdivo nadzákladové opěrných zdí do drátěných gabionů z lomového kamene neupraveného výplňového na základ ze štěrkodrti na sucho

VV 2*4*2*0,5 8,000

36 K 339921131 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 5,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

VV "pro schody 1,2"
VV 2*2,5 5,000

37 M 592284070 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm kus 46,364 CS ÚRS 2020 02
PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm

VV 5/0,11*1,02 46,364

38 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 5,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

VV "pro schody 3,4"
VV 2*2,5 5,000

39 M 592284080 palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm kus 46,364 CS ÚRS 2020 02
PP palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm

VV 5/0,11*1,02 46,364

258 K 3803263-R
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 tl 300 mm, 
vč. těsnění dilatačních a pracovních spár

m3 48,536

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van 
tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm, vč. těsnění dilatačních a pracovních spár

VV "beton C25/30 XC2-90d - CI 0,2 - S4 (beton pro bílé vany), průsak max 35 mm"
VV "strop vodojemu"
VV 22,2*7,5*0,3 49,950
VV -2*2,1*1,4*0,3 -1,764
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VV -0,9*0,9*0,3 -0,243
VV "průvlak"
VV 2*(3,15+2*0,4)*0,3*0,25 0,593
VV Součet 48,536

259 K 3803263-R1
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 tl nad 300 
mm, vč. těsnění dilatačních a pracovních spár

m3 262,272

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van 
tř. C 25/30, tl. přes 300 mm, vč. těsnění dilatačních a pracovních spár

VV "beton C25/30 XC2-90d - CI 0,2 - S4 (beton pro bílé vany), průsak max 35 mm"
VV "dno vodojemu"
VV 22,2*7,5*0,4 66,600
VV "obvodové stěny (-5,800 / -0,300)"
VV 2*(2*8,1+7,5)*0,4*5,5 104,280
VV "stěny (-7,000 / -0,300)"
VV (3*5,2+3*3,15)*0,4*6,7 67,134
VV "hrany (změna úrovně podlahy -7,000 / -5,800)
VV 2*3,15*0,4*1,2 3,024
VV "konstrukce odkalovacích jímek v AN 1,2"
VV 2*2*3,15*1,2 15,120
VV -2*2*1,45*1,05 -6,090
VV "konstrukce odkalovací jímky v AK"
VV 4,4*3,15*1,2 16,632
VV -(1,05+1)*1,8*1,2 -4,428
VV Součet 262,272

42 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení m2 423,092 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového 
ploch rovinných zřízení

VV "součástí položky je i bednění pro zřízení otvorů a prostupů"
VV "strop vodojemu"
VV 2*8,1*6,7 108,540
VV 2*2,4*3,15 15,120
VV 4,4*3,15 13,860
VV 2*(22,2+7,5)*0,3 17,820
VV -2*2,1*1,4 -5,880
VV -2*(2,1+1,4)*0,3 -2,100
VV -0,9*0,9 -0,810
VV 4*0,9*0,3 1,080
VV 2*2*(3,15+2*0,4)*0,25 3,950
VV "dno vodojemu"
VV 2*(22,2+7,5)*0,4 23,760
VV "obvodové stěny (-5,800 / -0,300)"
VV 2*2*(2*8,1+7,5)*5,5 521,400
VV "stěny (-7,000 / -0,300)"
VV 2*(3*5,2+3*3,15)*6,7 335,670
VV "hrany (změna úrovně podlahy -7,000 / -5,800)
VV 2*3,15*1,2 7,560
VV "konstrukce odkalovacích jímek v AN 1,2"
VV 2*2*1,05 4,200
VV "konstrukce odkalovací jímky v AK"
VV 2*(1,8+1,05)*1,2 6,840
VV 2*(1,8+1)*1,2 6,720
VV Mezisoučet 1 057,730
VV "zasypávaná část - 40% plochy"
VV 1057,73*40/100 423,092

43 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění m2 423,092 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového 
ploch rovinných odstranění

44 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 634,638 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 
ploch rovinných zřízení
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VV "součástí položky je i bednění pro zřízení otvorů a prostupů"
VV "strop vodojemu"
VV 2*8,1*6,7 108,540
VV 2*2,4*3,15 15,120
VV 4,4*3,15 13,860
VV 2*(22,2+7,5)*0,3 17,820
VV -2*2,1*1,4 -5,880
VV -2*(2,1+1,4)*0,3 -2,100
VV -0,9*0,9 -0,810
VV 4*0,9*0,3 1,080
VV "průvlak"
VV 2*2*(3,15+2*0,4)*0,25 3,950
VV "dno vodojemu"
VV 2*(22,2+7,5)*0,4 23,760
VV "obvodové stěny (-5,800 / -0,300)"
VV 2*2*(2*8,1+7,5)*5,5 521,400
VV "stěny (-7,000 / -0,300)"
VV 2*(3*5,2+3*3,15)*6,7 335,670
VV "hrany (změna úrovně podlahy -7,000 / -5,800)
VV 2*3,15*1,2 7,560
VV "konstrukce odkalovacích jímek v AN 1,2"
VV 2*2*1,05 4,200
VV "konstrukce odkalovací jímky v AK"
VV 2*(1,8+1,05)*1,2 6,840
VV 2*(1,8+1)*1,2 6,720
VV Mezisoučet 1 057,730
VV "pohledová část - 60% plochy"
VV 1057,73*60/100 634,638

45 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 634,638 CS ÚRS 2020 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 
ploch rovinných odstranění

46 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 42,469 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dle tabulky výztuže (bez R8)"
VV 42,99696-(0,4799*1,1) 42,469

D 4 Vodorovné konstrukce 89 235,00
47 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,850 CS ÚRS 2020 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

VV "strop vstupního objektu"
VV 5,2*7,5*0,15 5,850

48 K 4113511-R Zřízení bednění stropů deskových m2 33,180

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 
náběhy zřízení

VV 2*2,15*3,3 14,190
VV 4,6*3,3 15,180
VV 2*(5,2+7,5)*0,15 3,810
VV Součet 33,180

49 K 41135110-R Odstranění bednění stropů deskových m2 33,180

PP
Bednění stropů, kleneb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s 
náběhy odstranění

50 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 29,370 CS ÚRS 2020 02
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV 2*2,15*3,3 14,190
VV 4,6*3,3 15,180
VV Součet 29,370

51 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 29,370 CS ÚRS 2020 02
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
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52 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,528 CS ÚRS 2020 02

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "dle tabulky výztuže R8"
VV 0,4799*1,1 0,528

53 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,960 CS ÚRS 2020 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "dešťová kanalizace"
VV 16*0,6*0,1 0,960

D 5 Komunikace pozemní 7 913,50
54 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 9,800 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "fr. 8-16 mm"
VV 9,8 9,800

55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 9,800 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "fr. 16-32 mm"
VV 9,8 9,800

56 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 9,800 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "před vchodem (schody a přístupový chodník)"
VV 9,8 9,800

57 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 10,094 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní

VV 9,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,094

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 863 918,37
58 K 611111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění m2 42,400 CS ÚRS 2020 02

PP Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů

VV "strop vstupní komory a předkomor - úprava před potažením štukem"
VV 15,2+7,3+7,3 29,800
VV "strop armaturní komory (003) - úprava před malbou"
VV 12,6 12,600
VV Součet 42,400

59 K 611111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stropů betonových nebo železobetonových m2 12,600 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do 
ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů

VV "strop armaturní komory (003) - úprava před malbou"
VV 12,6 12,600

60 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 29,800 CS ÚRS 2020 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

61 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 29,800 CS ÚRS 2020 02
PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV "strop vstupní komory a předkomor"
VV 15,2+7,3+7,3 29,800

62 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 83,050 CS ÚRS 2020 02
PP Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn

VV "stěny armaturní komory (003) - úprava před malbou"
VV 2*(4,4+3,15)*5,5 83,050

63 K 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových m2 83,050 CS ÚRS 2020 02

PP
Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do 
ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn

VV "stěny armaturní komory (003) - úprava před malbou"
VV 2*(4,4+3,15)*5,5 83,050
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64 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně m2 103,510 CS ÚRS 2020 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn

65 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 103,510 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV "stěny vstupní komory a předkomor"
VV "101"
VV 2*(4,6+3,3)*3 47,400
VV -1,2*2,25 -2,700
VV -2*1,1*2,1 -4,620
VV "102, 103"
VV 2*2*(2,15+3,3)*3 65,400
VV -2*1,1*2,1+2*(1,1+2*2,1)*0,25 -1,970
VV Součet 103,510

66 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 103,510 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 
mm stěn

67 K 6186311-R Systémová stěrka vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží s atestem na pitnou vodu m2 631,360
PP Systémová stěrka vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží s atestem na pitnou vodu

VV "strop akumulačních nádrží AN 1,2"
VV 2*59,1 118,200
VV "podlaha akumulačních nádrží AN 1,2 vč. stěn odkal.jímek"
VV 2*59,1 118,200
VV 2*2*(2+1,45)*1,2 16,560
VV "stěny akumulačních nádrží AN 1,2"
VV 2*2*(10,5+6,7)*5,5 378,400
VV Součet 631,360

68 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 
mm

m2 25,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "sokl"
VV 2*(5,4+7,7)*1 26,200
VV -1,2*1 -1,200
VV Součet 25,000

69 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 1,785 CS ÚRS 2020 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034

VV 25*0,07*1,02 1,785

70 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 120 mm

m2 64,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 
desek přes 80 do 120 mm

VV 2*(5,4+7,7)*2,5 65,500
VV -1,2*1,25 -1,500
VV Součet 64,000

71 M 631515270 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 65,280 CS ÚRS 2020 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

VV 64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 65,280

72 K 622222071
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 120 mm

m 5,700 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací 
vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV 1,2+2*2,25 5,700

73 M 631515270 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 1,796 CS ÚRS 2020 02
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

VV 5,7*0,3*1,05 1,796

74 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 25,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV 2*(5,4+7,7)-1,2 25,000
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75 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 26,250 CS ÚRS 2020 02
PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm

VV 25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 26,250

76 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 25,400 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

VV "připojovací"
VV 1,2+2*2,25 5,700
VV "rohové"
VV 4*2,5+5,7+4*1 19,700
VV Součet 25,400

77 M 5905147-R profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m m 5,985
PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m

VV 5,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 5,985

78 M 5905148-R lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 20,685
PP lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m

VV 19,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 20,685

79 K 622511121 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 7,680 CS ÚRS 2020 02
PP Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná stěn

VV "sokl - viditelná část nad terénem"
VV 2*(5,4+7,7)*0,3 7,860
VV -1,2*0,3+2*0,3*0,3 -0,180
VV Součet 7,680

80 K 622541031 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 65,710 CS ÚRS 2020 02

PP
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 
3,0 mm stěn

VV 2*(5,4+7,7)*2,5 65,500
VV -1,2*1,25 -1,500
VV 5,7*0,3 1,710
VV Součet 65,710

81 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 38,700 CS ÚRS 2020 02
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV "podkladní beton 2x100 mm"
VV 22,4*7,7*0,1*1,035 17,852
VV 22,4*7,7*0,1 17,248
VV "svislá část odskoků (-7,600 / -6,400)"
VV 2*2*7,5*1,2*0,1 3,600
VV Součet 38,700

82 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 22,313 CS ÚRS 2020 02
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

VV "spádová vrstva stropu AN 1,2"
VV 2*8,5*7,5*(0,3+0,05)/2 22,313

83 K 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,357 CS ÚRS 2020 02
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

VV "zvýšená podlaha předkomor 1, 2 vč. parapetu"
VV 2*2,15*1,65*0,15 1,064
VV 2*1,1*0,3*0,15 0,099
VV 2*2,15*0,15*0,3 0,194
VV Součet 1,357

84 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 1,357 CS ÚRS 2020 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 
240 mm (10 kg/m3)

85 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 57,005 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV "podkladní beton 2x100 mm"
VV 2*(22,4+7,7)*0,2 12,040
VV "svislá část odskoků (-7,600 / -6,400)"
VV 2*2*7,5*1,2 36,000
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VV "zvýšená podlaha předkomor 1, 2 vč. parapetu"
VV 2*1,1*0,15 0,330
VV 2*2,15*(0,15+0,3) 1,935
VV "spádová vrstva stropu AN 1,2"
VV 2*2*8,5*(0,3+0,05)/2 5,950
VV 2*7,5*0,05 0,750
VV Součet 57,005

86 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 57,005 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

D 8 Trubní vedení 7 785,00
87 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

VV "napojení lapačů na potrubí PVC DN 150"
VV "zemní práce zahrnuty v rámci terénních úprav"
VV 2*0,5 1,000

88 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 16,000 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

VV "od lapačů střešních splavenin k zasakovacímu drenážnmu zářezu"
VV "zemní práce zahrnuty v rámci terénních úprav"
VV 16 16,000

89 K 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 4,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110

90 M 286113490 koleno kanalizace PVC KG 110x15° kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizace PVC KG 110x15°

91 M 286113500 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizace PVC KG 110x30°

92 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 5,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

93 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°

94 M 286115040 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP redukce kanalizační PVC 160/110

95 M 286115680 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150

96 K 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

97 M 286113920 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 348 445,10
98 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 500,000 CS ÚRS 2020 02

PP Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

VV 2*250 500,000

99 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 500,000 CS ÚRS 2020 02
PP voda pitná pro ostatní odběratele

100 K 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 24,700 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm

VV "kolem komor (sokl)" 
VV 5,4+2*7,7+4*0,5+1,2+0,7 24,700

101 M 5922777-R žlabovka betonová BŽ šedá (přírodní)70x45x13 cm kus 35,991
PP žlabovka betonová šedá (přírodní)70x45x13 cm

VV 24,7/0,7*1,02 35,991
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102 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 547,480 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV "pro KZS a střechu (vstupní komora, předkomory)"
VV 2*(5,4+2*0,9+7,7+2*0,9)*3,25 108,550
VV 2*5,4*(5,6-3,25)/2 12,690
VV "vnější část akumulačních nádrží"
VV 2*(22,2+2*0,9+7,5+2*0,9)*6,4 426,240
VV Součet 547,480

103 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 16 424,400 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 547,48*30 16 424,400

104 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 547,480 CS ÚRS 2020 02

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

105 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 490,920 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

VV "pro práce v AN 1,2 a AK"
VV 2*59,1*(5,5-1,8) 437,340
VV 2*2*1,45*1,2 6,960
VV 12,6*(5,5-1,8) 46,620
VV Součet 490,920

106 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 14 727,600 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

VV 490,92*30 14 727,600

107 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 490,920 CS ÚRS 2020 02
PP Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

108 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 29,800 CS ÚRS 2020 02
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "101, 102, 103"
VV 15,2+7,3+7,3 29,800

109 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 160,600 CS ÚRS 2020 02
PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

VV "101, 102, 103"
VV 15,2+7,3+7,3 29,800
VV "001, 002, 003"
VV 59,1+59,1+12,6 130,800
VV Součet 160,600

110 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 130,800 CS ÚRS 2020 02
PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m

VV "001, 002, 003"
VV 59,1+59,1+12,6 130,800

111 K 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg

112 M 5624101-R kompozitový pororošt poklop vč. rámu 900x900 mm Kč 1,000
PP kompozitový poklop pororošt vč. rámu 900x900 mm

113 K 953171023 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 150 kg - nádrže kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 100 do 150 kg

114 M 5624102-R kompozitový pororošt poklop vč. rámu 1800x1000 mm (odkalovací jímka) Kč 1,000
PP kompozitový pororošt poklop vč. rámu 1800x1000 mm (odkalovací jímka)

115 M 5624103-R nerezový poklop vč. rámu 1800x1050 mm (vodní uzávěr) Kč 1,000
PP nerezový poklop vč. rámu 1800x1050 mm (vodní uzávěr)

116 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 189,200 CS ÚRS 2020 02
PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm

VV 2*2*(22+7,5) 118,000
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VV 2*(3,15+2*3,55+4,4) 29,300
VV 2*(3*3,15+2*3,55+4,4) 41,900
VV Součet 189,200

117 K 953334443 Těsnící plech ve svitku do pracovních spar betonových kcí s bitumenem oboustranným š 150 mm m 115,550 CS ÚRS 2020 02

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) ve svitku s 
bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 150 mm

VV 2*(22+7,5) 59,000
VV 3,15+2*3,55+4,4 14,650
VV 2*(3*3,15+2*3,55+4,4) 41,900
VV Součet 115,550

118 K 953943R D+M záchytný systém vč. kotvení soubor 3,000
PP D+M záchytný systém vč. kotvení

D 998 Přesun hmot 620 155,80
119 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 1 127,556 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 514 682,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 275 737,04
120 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 143,248 CS ÚRS 2020 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "spádová vrstva stropu AN 1,2"
VV 2*8,4*7,5 126,000
VV "podkladní beton"
VV 22,4*7,7*0,1 17,248
VV Součet 143,248

121 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,043 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 143,248*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,043

122 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 429,100 CS ÚRS 2020 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV "sokl vstupní komory a předkomor"
VV 2*(5,4+7,7)*1 26,200
VV -1,2*1 -1,200
VV "stěny AN 1,2 (v=6,5 m)"
VV 2*(22,2+7,5)*6,5 386,100
VV "svislá část odskoků (-7,600 / -6,400)"
VV 2*7,5*1,2 18,000
VV Součet 429,100

123 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,150 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 429,1*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,150

124 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 298,480 CS ÚRS 2020 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV "strop AN 1,2"
VV 2*8,4*7,5 126,000
VV "podkladní beton"
VV 22,4*7,7 172,480
VV Součet 298,480

125 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 166,635 CS ÚRS 2020 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 144,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 166,635

126 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 429,100 CS ÚRS 2020 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
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VV "sokl vstupní komory a předkomor"
VV 2*(5,4+7,7)*1 26,200
VV -1,2*1 -1,200
VV "stěny AN 1,2 (v=6,5 m)"
VV 2*(22,2+7,5)*6,5 386,100
VV "svislá část odskoků (-7,600 / -6,400)"
VV 2*7,5*1,2 18,000
VV Součet 429,100

127 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 514,920 CS ÚRS 2020 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

VV 429,1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 514,920

128 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 130,900 CS ÚRS 2020 02
PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

VV "strop AN 1,2"
VV 2*8,5*7,7 130,900

129 M 69311068.1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 137,445 CS ÚRS 2020 02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 130,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 137,445

130 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 404,200 CS ÚRS 2020 02
PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

VV "stěny AN 1,2 na celou výšku"
VV 2*(22,4+7,7)*(5,5+0,4+0,3) 373,240
VV 2*(5,2+7,7)*1,2 30,960
VV Součet 404,200

131 M 69311068.1 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 424,410 CS ÚRS 2020 02
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 404,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 424,410

132 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 4,265 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 158 693,55
133 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 42,900 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými 
volně

VV "stropní deska +10% na přesahy pozednic apod."
VV 5,2*7,5*1,1 42,900

134 M 631480110 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 200mm m2 43,758 CS ÚRS 2020 02
PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 200mm

VV 42,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 43,758

135 K 713111126 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 130,900 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením bodově

VV "strop AN 1,2"
VV 2*8,5*7,7 130,900

136 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 13,351 CS ÚRS 2020 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034

VV 133,51*0,1 13,351

137 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 60,200 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV "stěny AN 1,2 (v=1 m)"
VV 2*(22,4+7,7)*1 60,200

138 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 6,140 CS ÚRS 2020 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034

VV 61,404*0,1 6,140

139 K 713291122 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem m2 39,000 CS ÚRS 2020 02
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PP
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým 
pásem

VV "stropní deska"
VV 5,2*7,5 39,000

140 M 62836109
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 44,850 CS ÚRS 2020 02

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem

141 K 713291142 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr m2 39,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem podkladním 
asfaltovým nátěrem

VV "stropní deska"
VV 5,2*7,5 39,000

142 M 111631500.1 lak penetrační asfaltový t 0,117 CS ÚRS 2020 02
PP lak penetrační asfaltový

VV 39*0,003 "Přepočtené koeficientem množství 0,117

143 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,944 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 501,95
144 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110

145 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,003 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 740.1 Elektromontáže 0,00

D 740.1a Rozvaděče 125 280,00
146 K Pol1 Rozvaděč RM1 - dle PD ks 1,000

PP Rozvaděč RM1 - dle PD

147 K Pol2 HOP ks 1,000
PP HOP

D 740.1b Svítidla včetně zdrojů 11 450,00
148 K Pol3 Svítidlo typ 1 - 20W LED nástěnné venkovní, IP66 ks 1,000

PP Svítidlo typ 1 - 20W LED nástěnné venkovní, IP66

149 K Pol4 Svítidlo typ 2 - 20-22W LED, IP66 ks 2,000
PP Svítidlo typ 2 - 20-22W LED, IP66

150 K Pol5 Svítidlo typ 3 - 40-46W LED, IP66 ks 4,000
PP Svítidlo typ 3 - 40-46W LED, IP66

D 740.1c Koncové prvky 3 307,00
151 K Pol6 Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž ks 5,000

PP Vypínač č. 1 IP44 povrch. montáž

152 K Pol7 Zásuvka 230V/16A, IP44 povrch. Montáž ks 2,000
PP Zásuvka 230V/16A, IP44 povrch. Montáž

153 K Pol8 Zásuvka 400V/16A, IP44 povrch. Montáž ks 1,000
PP Zásuvka 400V/16A, IP44 povrch. Montáž

154 K Pol9 Přepojovací krabice do 5x2,5 ks 9,000
PP Přepojovací krabice do 5x2,5

D 740.1d Kabely 19 100,00
155 K Pol10 CYKY 3x1,5 m 75,000

PP CYKY 3x1,5
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156 K Pol11 CYKY 3x2,5 m 20,000
PP CYKY 3x2,5

157 K Pol12 CYKY 5x2,5 m 5,000
PP CYKY 5x2,5

158 K Pol13 CY 6 m 120,000
PP CY 6

159 K Pol14 CY16 m 5,000
PP CY16

160 K Pol15 Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25 m 50,000
PP Tuhá plastová instalační trubka včetně kotvení do DN25

161 K Pol16 Vodotěsná kabelová průchodka ks 1,000
PP Vodotěsná kabelová průchodka

162 K Pol17 Svorka pospojovací + CU páska ks 10,000
PP Svorka pospojovací + CU páska

D 740.1e Jímací soustava 17 524,00
163 K Pol18 AlMgSi 8mm m 35,000

PP AlMgSi 8mm

164 K Pol19 Jímač 2,5m AlMgSi 16mm vč. kotvení ks 2,000
PP Jímač 2,5m AlMgSi 16mm vč. kotvení

165 K Pol20 Příchytka svodu na fasádu ks 6,000
PP Příchytka svodu na fasádu

166 K Pol21 Podpěra pro hřeben ks 9,000
PP Podpěra pro hřeben

167 K Pol22 Podpěra pro šiknou střechu ks 8,000
PP Podpěra pro šiknou střechu

168 K Pol23 Svorky SS, SP, ST, ... ks 12,000
PP Svorky SS, SP, ST, ...

169 K Pol24 Svorky zkušební SZ ks 2,000
PP Svorky zkušební SZ

170 K Pol25 Ochrana svodu ks 2,000
PP Ochrana svodu

171 K Pol26 Číslo svodu ks 2,000
PP Číslo svodu

172 K Pol27 Spojovací, pomocný a instalační materiál kpl 1,000
PP Spojovací, pomocný a instalační materiál

D 740.1f Uzemnění 28 300,00
173 K Pol28 FeZn 10mm/PVC m 25,000

PP FeZn 10mm/PVC

174 K Pol29 FeZn 30x4 m 80,000
PP FeZn 30x4

175 K Pol30 Svorky SK ks 15,000
PP Svorky SK

176 K Pol31 Výkop do 50x100cm včetně záhozu a hutnění bm 80,000
PP Výkop do 50x100cm včetně záhozu a hutnění

D 740.1g Ostatní 17 045,00
177 K Pol32 Pomocné, montážní a zednické práce hod 16,000

PP Pomocné, montážní a zednické práce

178 K Pol33 Doprava ks 1,000
PP Doprava

179 K Pol34 Drobný spojovací a instační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásky,…) kpl 1,000
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PP Drobný spojovací a instační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásky,…)

180 K Pol35a Revize ks 1,000
PP Revize

181 K Pol36 Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje ks 6,000
PP Recyklační poplatek svítidla vč.zdroje

182 K Pol37 Odvoz a likvidace demontovaného materiálu t 0,500
PP Odvoz a likvidace demontovaného materiálu

D 751 Vzduchotechnika 39 120,00
183 K 751366012 Mtž filtru kazetového na potrubí D do 300 mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž filtrů kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm

184 M 0007510-R filtrační kazeta MFL-200 kus 2,000
PP filtrační kazeta MFL-200

185 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

VV "větrání VK" 
VV 2 2,000

186 M 4298242-R nerez VZT žaluzie 300 x 300 mm kus 2,000
PP nerez VZT žaluzie 300 x 300 mm

187 K 751398024 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,200 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

VV "odvětrání podstřešního prostoru 400x400 mm (ve štítech)"
VV 4 4,000

188 M 4298241-R žaluzie 400 x 400 mm kus 4,000
PP žaluzie 400 x 400 mm

189 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

VV "odvětrání AN 1,2, přívod vzduchu do AK"
VV 3 3,000

190 M 4298242-R.1 nerez VZT žaluzie 300 x 300 mm kus 3,000
PP nerez VZT žaluzie 300 x 300 mm

191 K 751525082 Mtž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm m 15,500 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm

VV "odvětrání AN 1, 2"
VV 2*4,5 9,000
VV "přívod vzduchu do AK"
VV 6,5 6,500
VV Součet 15,500

192 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4 m 14,000 CS ÚRS 2020 02
PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4

193 M 28611135 trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4 m 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP trubka kanalizační PVC DN 200x500 mm SN4

194 K 751526172 Mtž oblouku do plast potrubí kruh bez příruby D do 200 mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

195 M 286113680 koleno kanalizace PVC KG 200x87° kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP koleno kanalizace PVC KG 200x87°

196 K 751526522 Mtž spojky do plast potrubí vnitřní, vnější kruh bez příruby D do 200 mm kus 4,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž spojky do plastového potrubí vnitřní, vnější kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

197 M 286115700 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200 kus 4,000 CS ÚRS 2020 02
PP objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 200

198 K 7515291-R D+M ostatní nespecifikovaný materiál pro VZT (úchytky, objímky apod.) kpl 1,000
PP D+M ostatní nespecifikovaný materiál pro VZT (úchytky, objímky apod.)

199 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,158 CS ÚRS 2020 02

Strana 21 z 89



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky 
do 12 m

D 762 Konstrukce tesařské 142 559,20
200 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,412 CS ÚRS 2020 02

PP Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi

VV "konce kroví (+10%)"
VV 2*11*1*0,08*0,14*1,1 0,271
VV 4*1*0,14*0,14*1,1 0,086
VV 2*1*0,14*0,18*1,1 0,055
VV Součet 0,412

201 K 762082220 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 160 cm2 kus 22,000 CS ÚRS 2020 02

PP Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2

VV "krokve"
VV 2*11 22,000

202 K 762082230 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy do 320 cm2 kus 6,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 
cm2

VV "pozednice" 4 4,000
VV "vaznice" 2 2,000
VV Součet 6,000

203 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 6,113 CS ÚRS 2020 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 
v interiéru)

VV 0,701+5,412 6,113

204 K 762123110 Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 m 50,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 cm2

VV "pomocná konstrukce bednění stěny"
VV "hranol 100/100"
VV 15 15,000
VV "latě 50/30"
VV 35 35,000
VV Součet 50,000

205 M 6051116-R řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. m3 0,165
PP řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.

VV 15*0,1*0,1*1,1 0,165

206 M 605141140 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,058 CS ÚRS 2020 02
PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 35*0,03*0,05*1,1 0,058

207 K 762132137 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním m2 14,480 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz s olištováním

VV "štíty (dřevěné pobití)"
VV 2*5,2*0,4 4,160
VV 2*5,2/2*2,2 11,440
VV "odpočet vrat"
VV -0,8*1,4 -1,120
VV Součet 14,480

208 M 6119115-R prkna hoblovaná tl. 25 mm m3 0,478
PP prkna hoblovaná tl. 25 mm

VV "plocha +20 % na lišty"
VV 14,48*0,025*1,1*1,2 0,478

209 K 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 0,701 CS ÚRS 2020 02
PP Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna

VV 0,165+0,058+0,478 0,701

210 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 222,400 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva 
hraněného průřezové plochy do 120 cm2
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VV "krokve 80/140"
VV 2*11*4,3 94,600
VV "kleštiny 60/140"
VV 2*9*1,5 27,000
VV 2*9*5,6 100,800
VV Součet 222,400

211 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 36,900 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "pozednice 140/140"
VV 2*9,4 18,800
VV "sloupek 140/140"
VV 3*1,7 5,100
VV "podpora kleštin 140/140"
VV 7,4 7,400
VV "pásek 120/120"
VV 4*1,4 5,600
VV Součet 36,900

212 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 9,400 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

VV "vrcholová vaznice 140/180"
VV 9,4 9,400

213 M 6051116-R řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. m3 3,310
PP řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.

VV "krokve 80/140"
VV 2*11*4,3*0,08*0,14 1,060
VV "kleštiny 60/140"
VV 2*9*1,5*0,06*0,14 0,227
VV 2*9*5,6*0,06*0,14 0,847
VV "pozednice 140/140"
VV 2*9,4*0,14*0,14 0,368
VV "sloupek 140/140"
VV 3*1,7*0,14*0,14 0,100
VV "podpora kleštin 140/140"
VV 7,4*0,14*0,14 0,145
VV "pásek 120/120"
VV 4*1,4*0,12*0,12 0,081
VV "vrcholová vaznice 140/180"
VV 9,4*0,14*0,18 0,237
VV Mezisoučet 3,065
VV "prořez 8%"
VV 3,065*8/100 0,245
VV Mezisoučet 0,245
VV Součet 3,310

214 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 48,400 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

VV 2*9,4*4,3 80,840
VV "odpočet přesahů"
VV -2*9,4*1 -18,800
VV -4*3,1*1,1 -13,640
VV Součet 48,400

215 M 605111500 řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m m3 1,226 CS ÚRS 2020 02
PP řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m

VV 45,4*0,025*1,08 1,226

216 K 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 32,440 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných

VV "přesahy"
VV 2*9,4*1 18,800
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VV 4*3,1*1,1 13,640
VV Součet 32,440

217 M 6119115-R.1 prkna hoblovaná tl. 25 mm m3 0,876
PP prkna hoblovaná tl. 25 mm

VV 32,44*0,025*1,08 0,876

218 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 5,412 CS ÚRS 2020 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV 3,31+1,226+0,876 5,412

219 K 762633110 Osazení vrat tesařských otočných m2 1,120 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení vrat tesařských otočných

VV "kontrolní vstup do podstřešního prostoru" 
VV 0,8*1,4 1,120

220 M 6119191-R tesařská vrata 800x1400 mm - kontrolní vstup do podstřešního prostoru kus 1,000
PP tesařská vrata 800x1400 mm - kontrolní vstup do podstřešního prostoru

221 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 2,818 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 764 Konstrukce klempířské 137 569,00
222 K 764111643 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60° m2 80,840 CS ÚRS 2020 02

PP
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°

VV 2*9,4*4,3 80,840

223 K 764211631 Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou spojením na dvojitou stojatou drážku m 9,400 CS ÚRS 2020 02
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku

224 K 764212633 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 17,200 CS ÚRS 2020 02
PP Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm

VV 4*4,3 17,200

225 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 19,000 CS ÚRS 2020 02
PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

VV 2*9,5 19,000

226 K 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 
mm

227 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 5,000 CS ÚRS 2020 02
PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

VV 2*2,5 5,000

228 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,616 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 765 Krytina skládaná 39 427,64
229 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 80,840 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

VV 2*9,4*4,3 80,840

230 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 88,924 CS ÚRS 2020 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

231 K 765191091 Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° m2 80,840 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°

232 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 80,840 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž podkladního pásu vyrovnávacího

233 M 283292230 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 88,924 CS ÚRS 2020 02
PP fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu

VV 80,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 88,924
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234 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,525 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 55 200,00
235 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

VV "dveře do předkomory" 2 2,000

236 M 6114417-R dveře plastové zateplené 1křídlové 90x197 cm vč. zárubně a kování kus 2,000
PP dveře plastové zateplené 1křídlové 90x197 cm vč. zárubně a kování

237 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,160 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 270 868,20
238 K 767161111 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg m 9,400 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV "zábradlí vstupu do akumulační nádrže"
VV 2*1,6 3,200
VV "zábradlí kalové jímky"
VV 2*(1,6+0,3+1,2) 6,200
VV Součet 9,400

239 M 0007672-R
zábradlí nerez, v. 1000 mm, pr. 40x40 mm, členěné v 1/2 vč. kotvících prvků - provedení dle specifikace PD, 
č.v. D.1.15, 16

m 9,400

PP zábradlí nerez, v. 1000 mm, pr. 40x40 mm, členěné v 1/2 vč. kotvících prvků - provedení dle specifikace PD, č.v. D.1.15, 16

240 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 1,080 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

VV 0,9*1,2 1,080

241 M 697520350 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 1,080 CS ÚRS 2020 02
PP rohož vstupní samonosná kovová - škrabák

242 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 4,200 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

VV 2*(0,9+1,2) 4,200

243 M 697521600 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 4,200 CS ÚRS 2020 02
PP rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al

244 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku

245 M 5534124-R dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 2150 mm vč. zárubně a kování, zateplené kus 1,000
PP dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 900 x 2000 mm

246 K 7678331-R Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 25,900
PP Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů

VV "žebřík do akumulační nádrže"
VV 2*7,3 14,600
VV "žebřík do kalové jímky"
VV 2*2,2 4,400
VV "žebřík do armaturní komory"
VV 5,8+1,1 6,900
VV Součet 25,900

247 M 0007673-R nerezový žebřík š. 400 mm, pr. 40 x 40 mm vč. kotvících prvků, provedení dle PD, č.v. D.1.15, 16 m 25,900
PP nerezový žebřík š. 400 mm, pr. 40 x 40 mm vč. kotvících prvků, provedení dle PD, č.v. D.1.15, 16

248 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,259 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 133 656,19
249 K 783218101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 64,734 CS ÚRS 2020 02
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PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "viditelné tesařské prvky"
VV "přesahy prkna"
VV 2*9,4*1 18,800
VV 4*3,1*1,1 13,640
VV "přesahy trámů"
VV 2*11*1*2*(0,08+0,14) 9,680
VV 2*11*0,08*0,14 0,246
VV 4*1*2*(0,14+0,14) 2,240
VV 4*0,14*0,14 0,078
VV 2*1*2*(0,14+0,18) 1,280
VV 2*0,14*0,18 0,050
VV Mezisoučet 46,014
VV "štíty (dřevěné pobití, plocha +20 % na lišty, vč. vrat)"
VV (2*5,2*0,4)*1,2 4,992
VV (2*5,2/2*2,2)*1,2 13,728
VV Mezisoučet 18,720
VV Součet 64,734

250 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 64,734 CS ÚRS 2020 02
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

251 K 7838267-R Nátěr podlah, stěn a stropů s atestem na pitnou vodu m2 631,360
PP Nátěr podlah, stěn a stropů s atestem na pitnou vodu

VV "strop akumulačních nádrží AN 1,2"
VV 2*59,1 118,200
VV "podlaha akumulačních nádrží AN 1,2 vč. stěn odkal.jímek"
VV 2*59,1 118,200
VV 2*2*(2+1,45)*1,2 16,560
VV "stěny akumulačních nádrží AN 1,2"
VV 2*2*(10,5+6,7)*5,5 378,400
VV Součet 631,360

252 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 62,840 CS ÚRS 2020 02
PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých epoxidový

VV "101 vč.soklu"
VV 4,6*3,3 15,180
VV 2*(4,6+3,3)*0,1 1,580
VV -0,9*0,9+4*0,9*0,3 0,270
VV "102,103 vč.soklu"
VV 2*2,15*3,3 14,190
VV 2*2*(2,15+3,3)*0,1 2,180
VV -2*2,1*1,4 -5,880
VV 2*2*(2,1+1,4)*0,3 4,200
VV 2*2*2,15*0,15 1,290
VV 2*1,1*0,3 0,660
VV "003 vč.jímky a soklu"
VV 4,4*3,15 13,860
VV 2*(4,4+3,15)*0,1 1,510
VV 2*(1,8+1,05)*1,2 6,840
VV 2*(1,8+1,1)*1,2 6,960
VV Součet 62,840

253 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 62,840 CS ÚRS 2020 02
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

254 K 783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu m2 62,840 CS ÚRS 2020 02

PP
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými 
kuličkami

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 344,00
255 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 228,960 CS ÚRS 2020 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "strop vstupní komory a předkomor"
VV 29,8 29,800
VV "stěny vstupní komory a předkomor"
VV 103,51 103,510
VV "strop armaturní komory (003)"
VV 12,6 12,600
VV "stěny armaturní komory (003)"
VV 2*(4,4+3,15)*5,5 83,050
VV Součet 228,960

256 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 228,960 CS ÚRS 2020 02
PP Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Strana 27 z 89



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 44581203
Ing. Dana Polcarová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 663,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 328 663,14

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

02 - SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Ing. Dana Polcarová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 328 663,14

HSV - Práce a dodávky HSV 328 663,14

    1 - Zemní práce 39 735,11

    4 - Vodorovné konstrukce 472,50

    5 - Komunikace pozemní 187 272,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 000,33

    998 - Přesun hmot 24 182,70

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

02 - SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace

Strana 29 z 89



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Ing. Dana Polcarová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 663,14

D HSV Práce a dodávky HSV 328 663,14

D 1 Zemní práce 39 735,11
1 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 24,500 CS ÚRS 2020 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV 24,50 24,500

2 K 133151101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 m3 0,270 CS ÚRS 2020 02
PP Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

VV "výkop pro patky zábradlí"
VV 5*0,3*0,3*0,6 0,270

3 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 82,090 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV "uvažovaná  střední rozvozová vzdálenost 50 m"
VV "výkopová zemina na mezideponii" 
VV 24,5+0,27 24,770
VV "zpěrný dovoz výkopové zeminy z mezideponie" 
VV 24,5+0,27 24,770
VV "ornice z mezideponie pro zpětné rozprostření"
VV (31,0+62,0+108,0+16,0)*0,15 32,550
VV Součet 82,090

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 46,470 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "uvažována střední rozvozová vzdálenost 50m"
VV "pro zpětný dovoz výkopové zeminy z mezideponie" 
VV 24,5+0,27 24,770
VV "ornice z mezideponie pro zpětné rozprostření- tl.100 mm"
VV (31,0+62,0+108,0+16,0)*0,1 21,700
VV Součet 46,470

5 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 68,200 CS ÚRS 2020 02

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "násyp nad úroveň HTU"
VV 68,2 68,200

6 M 5833120-R zásypový materiál vč. nákupu a dopravy t 80,346
PP zásypový materiál vč. nákupu a dopravy

VV "celkový objem násypů"
VV 68,2 68,200
VV "přebytečný využitelný výkopek"
VV -(24,5+0,27) -24,770

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

02 - SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 43,430
VV "uvažovaná objemová hmostnost 1850kg/m3
VV 43,43*1,85 80,346

7 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 217,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 
do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "úprava před zatravněním"
VV 31,0+62,0+108,0+16,0 217,000

8 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 217,000 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV " plochy kolem zpev.ploch"    
VV 217 217,000

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 217,000 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "zatravnění ploch kolem zpevněných ploch"
VV 217 217,000

10 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 6,705 CS ÚRS 2020 02
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV "množství osiva-30g/m2 "
VV 217*0,03*1,03 "Přepočtené koeficientem mbožství" 6,705

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 197,625 CS ÚRS 2020 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "chodník"  13 13,000
VV "parkovací záliv"    30,0 30,000
VV "rozšíření pod obrubníky"  (13,0+11,0+4,5)*0,25 7,125
VV Mezisoučet 50,125
VV "manipulační plocha"   130,0 130,000
VV "rozšíření pod obrubníky"  (14,0+17,0+15,0+12,0+12,0)*0,25 17,500
VV Mezisoučet 147,500
VV Součet 197,625

12 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 217,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5 postřikem na široko

D 4 Vodorovné konstrukce 472,50
13 K 451577877 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm m2 9,450 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

VV "pod betonové žlabovky"
VV 15*0,63 9,450

D 5 Komunikace pozemní 187 272,50
14 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 184,625 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV "parkovací záliv"    30,0 30,000
VV "rozšíření pod obrubníky"  (13,0+11,0+4,5)*0,25 7,125
VV Mezisoučet 37,125
VV "manipulační plocha"   130,0 130,000
VV "rozšíření pod obrubníky"  (14,0+17,0+15,0+12,0+12,0)*0,25 17,500
VV Mezisoučet 147,500
VV Součet 184,625

15 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 160,000 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV "frakce 8/16mm"
VV "manipulační plocha" 130,0 130,000
VV "parkovací záliv"    30,0 30,000
VV Součet 160,000

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 147,500 CS ÚRS 2020 02
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PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "frakce 0/63"
VV "manipulační plocha"    130,0 130,000
VV "rozšíření pod obrubníky"  (14,0+17,0+15,0+12,0+12,0)*0,25 17,500
VV Součet 147,500

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 143,000 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "frakce 0/63"
VV "manipulační plocha" 130,0 130,000
VV "chodník"     13,00 13,000
VV Součet 143,000

18 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 37,125 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "frakce 0/63mm"
VV "parkovací záliv"    30,0 30,000
VV "rozšíření pod obrubníky"  (13,0+11,0+4,5)*0,25 7,125
VV Součet 37,125

19 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 13,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "chodník" 13,0 13,000

20 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 13,390 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV 13,0*1,03 "Přepočtené koficientem množství" 13,390

21 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 30,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "parkovací záliv"
VV 30,0 30,000

22 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 30,900 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní

VV "parkovací záliv"
VV 30*1,03"Přepočtené koficientem množství" 30,900

23 K 596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 130,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

VV "manipulační plocha"
VV 130,0 130,000

24 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 132,600 CS ÚRS 2020 02
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní

VV "manipulační plocha"
VV 130*1,02"Přepočtené koficientem množství" 132,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 000,33
25 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 3,900 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

VV "výměra převzata z výkresu D.1.2_04"   3,90 3,900

26 M 140100R01
dodávka zábradlí z trubek, povrchová úprava-žárové zinkování , výška 0,90 m, specifikace dle výkresu 
č.D.1.2_04

kg 58,000

PP montáž a dodávka zábradlí z trubek, povrchová úprava-žárové zinkování , výška 1,20 m, dle výkresu č.15

VV " výměra převzata z výkresu D.1.2_04"       58 58,000

27 K 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního

28 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m
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VV "sloupek červený-Z11c a Z11c"
VV 2 2,000

29 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 43,500 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 13,0+14,0+4,5+12 43,500

30 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 65,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV "obrubník 150/250"
VV 11,0+17,0+15,0+12,0 55,000
VV "obrubník 150/300"
VV 5*2,0 10,000
VV Součet 65,000

31 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 99,485 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV "parkovací záliv"
VV 11,0+13,0+4,5 28,500
VV "manipul plocha"
VV 17,0+15,0+12,0+14,0+12,0 70,000
VV Mezisoučet 98,500
VV 98,5 *1,01 "Přepočtené koficientem množství" 99,485

32 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm m 10,100 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm

VV "stupně na chodníku"
VV 10,0*1,01 "přepočtené koeficientem množství" 10,100

33 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 13,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

VV "podél chodníku" 
VV 2*6,50 13,000

34 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 13,130 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 13*1,01"přepočtené koeficientem množství" 13,130

35 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 27,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

VV "spára podél stáv.komunikace" 
VV 14,0+13,0 27,000

36 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 15,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

VV " výměra odečtena ze situace D.1.2_02"  15,0 15,000

37 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 15,150 CS ÚRS 2020 02
PP žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm

VV 15*1,01"Přepočtené koficientem množství" 15,150

D 998 Přesun hmot 24 182,70
38 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 161,218 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ:
Mgr. Jiří Lábus DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 270 562,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 562,28

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

03 - SO 1.3 - Oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 270 562,28

HSV - Práce a dodávky HSV 270 562,28

    1 - Zemní práce 32 962,78

    2 - Zakládání 37 260,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 185 305,00

    998 - Přesun hmot 15 034,50

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

03 - SO 1.3 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 270 562,28

D HSV Práce a dodávky HSV 270 562,28

D 1 Zemní práce 32 962,78
1 K 1190013-R Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 300 mm m 115,200

PP Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice průměru přes 200 do 300 mm

VV "sloupky, vzpěry, sloupky branky"
VV (72+22+2)*1,2 115,200

2 K 133112011 Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2, plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 16,000 CS ÚRS 2020 02
PP Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

VV "pro patky a vzpěry sloupků bran"
VV 8*1*1*2 16,000

3 K 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 m3 24,139 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 115,2*3,14*0,3*0,3/4 8,139
VV 16 16,000
VV Součet 24,139

D 2 Zakládání 37 260,00
4 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 16,560 CS ÚRS 2020 02

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

VV "pro patky a vzpěry sloupků bran"
VV 8*1*1*2*1,035 16,560

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 185 305,00
5 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním kus 104,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených 
jamek

VV "sloupky á 2,5 m (180/2,5=72 ks sloupků)" 
VV 72 72,000
VV "vzpěry 2 ks á 25 m (2*180/25=14 ks vzpěr)"
VV "vzpěry v rozích (2*4=8)"
VV 14+8 22,000
VV "sloupky pro branku"
VV 2 2,000
VV "sloupky a vzpěry pro bránu do základových patek"
VV 2*4 8,000
VV Součet 104,000

6 M 5534226-R sloupek plotový pozinkovaný poplastovaný 3000/48x1,5 mm kus 72,000
PP sloupek plotový pozinkovaný poplastovaný 3000/48x1,5 mm

7 M 5534229-R vzpěra plotová pozinkovaná poplastovaná vč. krytky s uchem 2000/48x1,5 mm kus 22,000

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

03 - SO 1.3 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP vzpěra plotová pozinkovaná poplastovaná vč. krytky s uchem 2000/48x1,5 mm

8 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

VV "branka" 1 1,000

9 M 5534232-R branka vchodová kovová vč. sloupků 1x2 m kus 1,000
PP branka vchodová kovová vč. sloupků 1x2 m

10 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2

VV "brána 3500x2000 mm - 2 křídla"
VV 2 2,000

11 M 5534235-R dvoukřídlová brána provozní š. 3,5 m, v. 2 m + drát vč. sloupků  a vzpěr, provedení dle PD, č.v. D.1.18 kus 1,000
PP dvoukřídlová brána provozní š. 3,5 m, v. 2 m + drát vč. sloupků  a vzpěr, provedení dle PD, č.v. D.1.18

12 K 348101230 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2

VV "brána 5000x2000 mm - 2 křídla"
VV 2 2,000

13 M 5534234-R dvoukřídlová brána velká š. 5 m, v. 2 m + drát vč. sloupků a vzpěr, provedení dle PD, č.v. D.1.17 kus 1,000
PP dvoukřídlová brána velká š. 5 m, v. 2 m + drát vč. sloupků a vzpěr, provedení dle PD, č.v. D.1.17

14 K 348401270 Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů výšky do 2,0 m m 180,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 1,6 do 2,0 m

15 M 3132750-R pletivo pozinkované potažené plastem, výška 2,0 m m 185,000
PP pletivo pozinkované potažené plastem, výška 2,0 m

16 K 348401420 Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu m 540,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu ostnatého

VV 3*180 540,000

17 M 31478001 drát ostnatý D 2mm m 6,000 CS ÚRS 2020 02
PP drát ostnatý D 2mm

18 K 348401450 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení m 360,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

VV 2*180 360,000

19 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 390,000 CS ÚRS 2020 02
PP drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm

20 K 348401460 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení m 360,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu

VV 2*180 360,000

21 K 3484090-R D+M systémových nástavců plotového sloupku pro ostnatý drát kus 72,000
PP D+M systémových nástavců plotového sloupku pro ostnatý drát

D 998 Přesun hmot 15 034,50
22 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 60,138 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 2 691 155,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 691 155,16

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

05 - SO 1.5 - Technologická část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 691 155,16

HSV - Práce a dodávky HSV 1 383 695,16

    2 - Zakládání 475,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 43 350,00

    8 - Trubní vedení 1 199 652,16

    8-1 - Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 74 974,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 500,00

    998 - Přesun hmot 12 744,00

PSV - Práce a dodávky PSV 115 241,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 253,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 133,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    740 - Elektromontáže 100 002,00

      740.1c - Koncové prvky 31 447,00
      740.1d - Kabely 59 255,00
      740.1g - Ostatní 0,00

M - Práce a dodávky M 1 192 219,00

    23-M - Montáže potrubí 806 025,00

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 223 400,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 162 794,00

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

05 - SO 1.5 - Technologická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 691 155,16

D HSV Práce a dodávky HSV 1 383 695,16

D 2 Zakládání 475,00
1 K 278381136 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,019 CS ÚRS 2020 02

PP
Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně 
potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 
půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 25/30

VV "pol. č.8" 3,14*(0,100)^2*0,59 0,019

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 350,00
2 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,050 CS ÚRS 2020 02

PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

VV "prostup" 2,0*(3,14*(0,15)^2*0,4) 0,057
VV "prostup" 3,14*(0,225)^2*0,4 0,064
VV "prostup" -(2,0*(3,14*(0,111)^2*0,4)) -0,031
VV "prostup" -(3,14*(0,178)^2*0,4) -0,040
VV Součet 0,050

3 M 2455152-R12 profil těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m m 11,600
PP materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory stavební chemie profily těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m

D 8 Trubní vedení 1 199 652,16
4 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 6,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 200

5 M 5525166-R příruba litinová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 200/219mm kus 4,000
PP příruba litinová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 200/219mm

VV "pol. č.11" 4,0 4,000

6 M 55253493 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200

VV "pol. č.12" 2,0 2,000

7 K 857372122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 300

8 M 5525167-R příruba litinová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 300/316mm kus 2,000
PP příruba litinová úsporná PN 10 pro vodovodní ocelové potrubí 300/316mm

VV "pol. č.16" 2,0 2,000

9 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 12,900 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

05 - SO 1.5 - Technologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm m 12,900 CS ÚRS 2020 02
PP potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm

11 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 0,590 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

VV "pol. č.8" 0,59 0,590

12 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 m 0,630 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

VV "bednění podkladní blok"
VV "pol. č.7" 0,63 0,630

13 K 877161112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 15,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32

14 M 612093 W90 d32, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro ks 15,000
PP W90 d32, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro

VV "pol. č.26" 15,0 15,000

15 K 891261222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100

16 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm

VV "pol. č.2" 2,0 2,000

17 M 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm

VV "pol. č.3" 2,0 2,000

18 K 8913123-R Montáž přírubového průtokoměru DN 100 v šachtě kus 2,000
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí průtokoměrů v šachtě přírubových DN 100

19 M 388217-R indukční průtokoměr DN100, PN16, dl.250 mm kus 2,000

PP

indukční průtokoměr DN100, PN16
stavební délka: 250 mm
konstrukční provedení: kompaktní
provedení: přírubové
krytí: IP67 (IP68)

VV "pol. č.10" 2,0 2,000

20 K 891351222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200

21 M 42221307 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 200x230mm

VV "pol. č.6" 8,0 8,000

22 M 42210103 kolo ruční pro DN 200 D 350mm kus 6,000 CS ÚRS 2020 02
PP kolo ruční pro DN 200 D 350mm

23 K 891356331 Montáž vtokových košů v objektech DN 200 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 200

24 M Rvtok_koš.200 Vtokový koš DN200 kus 2,000
PP Vtokový koš DN200 LTH/nerez

VV "pol. č.4" 2,0 2,000

25 K 891359111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200 kus 3,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 
DN 200

26 M 4227141-R pas navrtávací třmenový DN 200, odbočky 1" kus 3,000
PP pas navrtávací třmenový DN 200, odbočky 1"

VV "pol. č.25" 3,0 3,000

27 K 891376331 Montáž vtokových košů v objektech DN 300 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí vtokových košů v objektech DN 300

28 M Rvtok_trych Vtokový trychtýř DN300 kus 2,000
PP Vtokový trychtýř DN300 nerezový

VV "pol. č.17" 2,0 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 15,900 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

30 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 15,900 CS ÚRS 2020 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

31 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 64,000 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

32 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 64,000 CS ÚRS 2020 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

33 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 12,000 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

34 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 13,500 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

35 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 13,500 CS ÚRS 2020 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

36 K Rseg_tes_300 Segmentové tesnění pro prostup - typ IL 300 S kus 20,000
PP Segmentové těsnění - dle specifikace ve výkresech D.1.5

VV 2,0*10,0 20,000

37 K Rseg_tes_440 Segmentové tesnění pro prostup - typ IL 440 S kus 54,000
PP Segmentové těsnění - dle specifikace ve výkresech D.1.5

VV 4,0*8,0 32,000
VV 2,0*11,0 22,000
VV Součet 54,000

38 K 953941621 Osazování konzol ve zdivu betonovém kus 55,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 
konzol, ve zdivu betonovém

39 M Rkonz_str_200 Konzola pro uchycení potrubí do stropu DN200 ks 36,000
PP Konzola pro uchycení potrubí do stropu DN200

VV "pol. č.29" 36,0 36,000

40 M Rkonz_str_300 Konzola pro uchycení potrubí do stropu DN300 ks 6,000
PP Konzola pro uchycení potrubí do stropu DN300

VV "pol. č.30" 6,0 6,000

41 M Rkonz_zed_200 Konzola pro uchycení potrubí do zdi DN200 ks 8,000
PP Konzola pro uchycení potrubí do zdi DN200

VV "pol. č.27" 8,0 8,000

42 M Rkonz_zed_300 Konzola pro uchycení potrubí do zdi DN300 ks 5,000
PP Konzola pro uchycení potrubí do zdi DN300

VV "pol. č.28" 5,0 5,000

43 K ch_sod Zásobní nádoba chlornanu sodného V=50,0 l ks 1,000
PP Zásobní nádoba chlornanu sodného V=50,0 l

44 K pol.5 Záchytná nádoba chlornanu sodného 350x350x100 mm ks 1,000
PP Záchytná nádoba chlornanu sodného z PE s rozměry 350x350x100 mm

VV "pol. 19" 1 1,000

D 8-1 Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 74 974,00
45 M 309850-R1a šroub nerezový se šestihrannou hlavou M16x120mm, DIN933/A2 ks 80,000

PP šroub nerezový se šestihrannou hlavou M16x120mm, DIN933/A2

46 M 309850-R2 šroub nerezový se šestihrannou hlavou M20x150mm, DIN933/A2 ks 392,000
PP šroub nerezový se šestihrannou hlavou M20x150mm, DIN933/A2

47 M 311110-R1 matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M16 ks 80,000
PP matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M16

48 M 311110-R2 matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M20 ks 392,000
PP matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M20

49 M Rpodl.1 Podložka přesná D16 - nerez kus 160,000
PP Podložka přesná D16 - nerez
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50 M Rpodl.2 Podložka přesná D20 - nerez kus 784,000
PP Podložka přesná D20 - nerez

51 M 049 Distanční podložky kus 944,000
PP Potrubí nerezové - svařované

52 K 050 Moření svárů kus 82,000
PP Potrubí nerezové - svařované; DN80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 500,00
53 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 500,000 CS ÚRS 2020 02

PP Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3

54 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 500,000 CS ÚRS 2019 02
PP voda pitná pro ostatní odběratele

55 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 500,000 CS ÚRS 2020 02
PP Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3

D 998 Přesun hmot 12 744,00
56 K 998272201 Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop t 8,496 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 115 241,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 253,00
57 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,500 CS ÚRS 2020 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

58 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,001 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 133,00
59 K 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů

60 M 4229106-R ovládací tyč DN 100-150 mm, Rd 1,0 m kus 2,000
PP ovládací tyč DN 100-150 mm, Rd 1,0 m

VV "pol. č.18" 2,0 2,000

61 K 722220243 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí kus 3,000 CS ÚRS 2020 02

PP Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 32 x G 5/4"

VV "pol. č.24" 3,0 3,000

62 K 722224154 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1" kus 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1"

VV "pol. č.24" 3,0 3,000

63 K 722232103 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 1/2"

VV "pol. 13" 1,0 1,000

64 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,011 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00
65 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Výlevky montáž výlevky

66 M Rvyl.1 Plastová výlevka nástěnná 525x376x342 mm kus 1,000
PP Plastová výlevka nástěnná 525x376x342 mm

VV "pol. č.23" 1,0 1,000

Strana 43 z 89



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,001 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 740 Elektromontáže 100 002,00

D 740.1c Koncové prvky 31 447,00
68 K Pol39 Čidlo pohybu 12V, digitální, do vlhkého prostředí ks 1,000

PP Čidlo pohybu 12V, digitální, do vlhkého prostředí

69 K Pol40 Čtečka karet, antivandal, dle standardu SCVaK ks 1,000
PP Čtečka karet, antivandal, dle standardu SCVaK

70 K Pol41 Anténa pro rádiový modul ks 1,000
PP Anténa pro rádiový modul

71 K Pol42 Nástěnná konzole pro anténu ks 1,000
PP Nástěnná konzole pro anténu

72 K Pol43 Tlakové čidlo Sitrans P/Z ks 1,000
PP Tlakové čidlo Sitrans P/Z

73 K Pol44 Ovládací skříňka servopohonu dle PD ks 2,000
PP Ovládací skříňka servopohonu dle PD

74 K Pol45 Zásuvka 230V, IP44 ks 2,000
PP Zásuvka 230V, IP44

75 K Pol46 Napojení indukčního průtokoměru ks 3,000
PP Napojení indukčního průtokoměru

76 K Pol47 Napojení servopohonu ks 2,000
PP Napojení servopohonu

77 K Pol48 Napojovací krabice, povrchová montáž ks 8,000
PP Napojovací krabice, povrchová montáž

D 740.1d Kabely 59 255,00
78 K Pol49 JYTY 4x1 m 65,000

PP JYTY 4x1

79 K Pol50 JYTY 7x1 m 105,000
PP JYTY 7x1

80 K Pol51 TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 500,000
PP TCEPKPFLE 3x4x0,8

81 K Pol52 SYKFY 3x2x0,5 m 5,000
PP SYKFY 3x2x0,5

82 K Pol53 UTP 4x2x0,5 Cat 5e m 10,000
PP UTP 4x2x0,5 Cat 5e

83 K Pol54 Koax 50 ohmů m 20,000
PP Koax 50 ohmů

84 K Pol11 Chránička Kopoflex 40 m 30,000
PP Chránička Kopoflex 40

85 K Pol55 Chránička Kopoflex 40 m 490,000
PP Chránička Kopoflex 40

86 K Pol15 Nastavení a naprogramování systému hod 60,000
PP Nastavení a naprogramování systému

87 K Pol56 Vodotěsná kabelová průchodka m 1,000
PP Vodotěsná kabelová průchodka

D 740.1g Ostatní 0,00
88 K Pol57 Pomocné, montážní a zednické práce hod 8,000

PP Pomocné, montážní a zednické práce

89 K Pol58 Nastavení a naprogramování systému hod 16,000
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PP Nastavení a naprogramování systému

90 K Pol59 Koordinace se správcen objektu hod 5,000
PP Koordinace se správcen objektu

91 K Pol33 Doprava ks 1,000
PP Doprava

92 K Pol60 Drobný spojovací a instační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásky,…) soub 1,000
PP Drobný spojovací a instační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásky,…)

93 K Pol61 Revize, měření ks 1,000
PP Revize, měření

D M Práce a dodávky M 1 192 219,00

D 23-M Montáže potrubí 806 025,00
94 K 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 10,000 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

95 K 230032033 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 kus 31,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200

96 K 230032035 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 12,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

97 K 230140081 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 4 mm m 64,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž trubek Ø 219 mm, tl. 4 mm

98 M Rpotr.1.1 Potrubí nerezové - svařované; DN200, PN10 m 64,000
PP Potrubí nerezové - svařované; DN200 (204x2,0), PN10

99 K 2301400-R100 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm m 3,000
PP Montáž trubek D 108 mm, tl. 2 mm

100 M Rpotr.100 Potrubí nerezové - svařované; DN100, PN10 m 3,000
PP Potrubí nerezové - svařované; DN100 (104x2,0), PN10

101 K 2301400-R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 306 mm, tl 3 mm m 13,500
PP Montáž trubek D 273 mm, tl. 4 mm

102 M Rpotr.2.1 Potrubí nerezové - svařované; DN300, PN10 m 13,500
PP Potrubí nerezové - svařované; DN300 (306x3,0), PN10

103 K 2301401-R1 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 104 mm, tl 2 mm kus 14,000
PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 108, tl. 2 mm

104 M Rprir.100 Příruba - navařovací; DN100, PN10 ks 14,000
PP Příruba  - navařovací; DN100, PN10

VV "pol. č.1" 14,0 14,000

105 K 230140211 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 4 mm kus 44,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 219, tl. 4 mm

106 M Rkol_1 Koleno 90° nerezové - svařované; DN200 ks 8,000
PP Koleno 90° nerezové - svařované; DN200

VV "pol. 8" 8,0 8,000

107 M Rprir.1.1 Příruba  - navařovací; DN200, PN10 ks 32,000
PP Příruba  - navařovací; DN200, PN10

VV "pol. č.5" 32,0 32,000

108 M Rred.200_100 Redukce - navařovací; DN100/200, PN10 ks 4,000
PP Redukce - navařovací; DN100/200 (104x2,0/204x2,0), PN16

VV "pol. č.9" 4,0 4,000

109 K 2301402-R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 306 mm, tl 3 mm kus 22,000
PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 273, tl. 4 mm

110 M Rkol.90_300 Koleno 90° nerezové - svařované; DN300 ks 2,000
PP Koleno 90° nerezové - svařované; DN300

VV "pol. č.14" 2,0 2,000

111 M Rprir.300 Příruba  - navařovací; DN300, PN10 ks 20,000
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PP Příruba  - navařovací; DN300, PN10

VV "pol. č.15" 20,0 20,000

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 223 400,00
112 K 3503800-R Montáž dávkovací čerpadlo jednostranné automatický provoz kus 1,000

PP Zařízení pro chemickou úpravu vody Montáž dávkovací čerpadlo jednostranné automatický provoz

113 M R-DK-11 Peristaltické dávkovací čerpadlo DK-11 ks 1,000
PP Peristaltické dávkovací čerpadlo DK-11 vč. hadiček pro dávkování

VV "pol. č.20" 1,0 1,000

114 K 35-aer Montáž provzdušňovací element ks 8,000
PP Montáž provzdušňovací element

115 M R-aer Provzdušnovací element 3,0 m3/hod, dl. 500 mm ks 8,000
PP Provzdušnovací element 3,0 m3/hod, dl. 500 mm

VV "pol. č.22" 8,0 8,000

116 K 35-dmych Montáž dmychadla 400 l/min ks 1,000
PP Montáž dmychadla 400 l/min

117 M R-dmych Dmychadlo 400 l/min, 300W ks 1,000
PP Dmychadlo 400 l/min, 300W

VV "pol. č.21" 1,0 1,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 162 794,00
118 K 3604-r Montáž servopohonu táhlový do 20 kN kus 2,000

PP Montáž koncových částí Montáž servopohonu - táhlový do 20 kN

119 M 3604-R Servopohon táhlový do 20 kN kus 2,000
PP Servopohon táhlový do 20 kN

VV "pol.31" 2,0 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 74843125
Ing. Martin Müller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 781,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 781,00

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

06 - SO 1.6 - Přípojka NN-elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Ing. Martin Müller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 781,00

D1 - Rozvaděče 15 250,00

D2 - Kabely 5 120,00

D3 - Zemní práce 16 111,00

D4 - Ostatní 13 300,00

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

06 - SO 1.6 - Přípojka NN-elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel: Ing. Martin Müller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 781,00

D D1 Rozvaděče 15 250,00
1 K Pol63 Rozvaděč RE - dle PD ks 1,000

PP Rozvaděč RE - dle PD

D D2 Kabely 5 120,00
2 K Pol64 CYKY 4x10 m 40,000

PP CYKY 4x10

D D3 Zemní práce 16 111,00
3 K Pol28 FeZn 10mm/PVC m 5,000

PP FeZn 10mm/PVC

4 K Pol29 FeZn 30x4 m 30,000
PP FeZn 30x4

5 K Pol66 Výkop do 80x60cm bm 25,000
PP Výkop do 80x60cm

6 K Pol67 Zához výkopu 60x60cm bm 25,000
PP Zához výkopu 60x60cm

7 K Pol68 Pískové lože 20cm m 25,000
PP Pískové lože 20cm

8 K Pol69 Signalizační fólie m 25,000
PP Signalizační fólie

9 K Pol70 Svorka SK ks 2,000
PP Svorka SK

10 K Pol71 Chránička DN50 m 30,000
PP Chránička DN50

11 K Pol73 Antikorozní ochrana ks 1,000
PP Antikorozní ochrana

D D4 Ostatní 13 300,00
12 K Pol32 Pomocné, montážní a zednické práce hod 10,000

PP Pomocné, montážní a zednické práce

13 K Pol37 Odvoz a likvidace demontovaného materiálu t 0,500
PP Odvoz a likvidace demontovaného materiálu

14 K Pol74 Doprava ks 1,000
PP Doprava

15 K Pol75 Drobný spojovací a instační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásky,…) kpl 1,000

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

06 - SO 1.6 - Přípojka NN-elektroinstalace
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PP Drobný spojovací a instační materiál (hmoždinky, šrouby, podložky, stahovací pásky,…)

16 K Pol76 Revize ks 1,000
PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 1 606 732,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 606 732,41

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

07 - SO 1.7 - Odpad z vodojemu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 606 732,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 606 732,41

    1 - Zemní práce 897 265,44

    2 - Zakládání 3 840,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 480,00

    4 - Vodorovné konstrukce 121 107,70

    8 - Trubní vedení 545 040,23

    998 - Přesun hmot 26 999,04

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

07 - SO 1.7 - Odpad z vodojemu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 606 732,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 606 732,41

D 1 Zemní práce 897 265,44
1 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3 333,159 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "pr.hl." 3,194 3,194
VV Mezisoučet 3,194
VV "SO1-7" 192,0*1,12*3,194 686,838
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*8)+((1,1*2,2*3,194)*8)) 83,906
VV "ornice" -(98,5*1,12*0,15) -16,548
VV "cesta" -(41,2*1,12*0,3) -13,843
VV Mezisoučet 740,353
VV "hloubení rýh 45%" 740,353*0,45 333,159

2 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 m3 333,159 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV "pr.hl." 3,194 3,194
VV Mezisoučet 3,194
VV "SO1-7" 192,0*1,12*3,194 686,838
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*8)+((1,1*2,2*3,194)*8)) 83,906
VV "ornice" -(98,5*1,12*0,15) -16,548
VV "cesta" -(41,2*1,12*0,3) -13,843
VV Mezisoučet 740,353
VV "hloubení rýh 45%" 740,353*0,45 333,159

3 K 132454203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 m3 74,035 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 přes 50 do 100 m3

VV "pr.hl." 3,194 3,194
VV Mezisoučet 3,194
VV "SO1-7" 192,0*1,12*3,194 686,838
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*8)+((1,1*2,2*3,194)*8)) 83,906
VV "ornice" -(98,5*1,12*0,15) -16,548
VV "cesta" -(41,2*1,12*0,3) -13,843
VV Mezisoučet 740,353
VV "hloubení rýh 10%" 740,353*0,1 74,035

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 226,496 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

VV "SO1-7" 192,0*2,0*3,194 1 226,496

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 226,496 CS ÚRS 2020 02

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

07 - SO 1.7 - Odpad z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

6 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 488,270 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 333,159 333,159
VV "odvoz z mezideponie"
VV "zpětný zásyp" 155,111 155,111
VV Součet 488,270

7 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 814,388 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 407,194 407,194
VV "odvoz z mezideponii"
VV "zpětný zásyp" 407,194 407,194
VV Součet 814,388

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 155,111 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "zpětný zásyp" 155,111 155,111
VV Mezisoučet 155,111

9 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 407,194 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV "zpětný zásyp" 407,194 407,194

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 740,353 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "uložení na mezideponii" 740,353 740,353

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 562,305 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "SO1-7" 192,0*1,12*3,194 686,838
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,57)*8)+((1,1*2,2*3,194)*8)) 83,906
VV "ornice" -(98,5*1,12*0,15) -16,548
VV "cesta" -(41,2*1,12*0,3) -13,843
VV Mezisoučet 740,353
VV "lože šachty" -2,458 -2,458
VV "obsyp" -125,568 -125,568
VV "beton šachty" -2,352 -2,352
VV "sedlové lože" -47,67 -47,670
VV Součet 562,305

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 125,568 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 192,0*1,12*0,655 140,851
VV Mezisoučet 140,851
VV "objem potrubí DN300" -(0,0796*192,0) -15,283
VV Součet 125,568

13 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 251,136 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "měr. hmotnost 2,0" 125,568*2,0 251,136

D 2 Zakládání 3 840,00
14 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 192,000 CS ÚRS 2020 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 192,0 192,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 480,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 359901111 Vyčištění stok m 192,000 CS ÚRS 2020 02
PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

VV 192,0 192,000

16 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 192,000 CS ÚRS 2020 02
PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 192,0 192,000

D 4 Vodorovné konstrukce 121 107,70
17 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,458 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV "podklad štěrk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*8 2,458

18 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

19 M 59224011 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

20 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

21 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 7,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

22 M 59224014 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm kus 5,000 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm

23 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,352 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*8 2,352

24 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 47,670 CS ÚRS 2020 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

VV 192,0*1,12*0,239 51,395
VV "potrubí" -(192,0*0,0194) -3,725
VV Mezisoučet 47,670

25 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 98,496 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "sedlo" 192,0*2,0*0,239 91,776
VV "šachty" ((1,4*0,15)*4)*8,0 6,720
VV Součet 98,496

26 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,190 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

VV "měrná hmotnost 6,06 kg/m2" 31,36*0,00606 0,190

D 8 Trubní vedení 545 040,23
27 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 192,000 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

28 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 185,745 CS ÚRS 2020 02
PP trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160

VV "trasa" 192,0 192,000
VV "GZ" -(8,0*0,6) -4,800
VV "GA" -(7,0*0,6) -4,200
VV Součet 183,000
VV 183*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 185,745

29 M 59710849 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

30 M 59710879 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus 7,000 CS ÚRS 2020 02
PP trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

31 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
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32 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 24,000 CS ÚRS 2020 02
PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

VV (2,03+2,5+1,71+3,0+2,5+4,0+6,18+6,77)/8 3,586
VV (3,586-1,5)/0,6 3,477
VV "zaokrouhleno na 3 ks"
VV 3*8 24,000

33 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 22,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

34 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

35 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 4,000 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

36 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 15,000 CS ÚRS 2020 02
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

37 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 22,000 CS ÚRS 2020 02
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

38 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

39 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

40 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

41 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm

42 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

43 K 894-R_VU Stavební úpravy šachty "VU" ks 1,000

PP
Stavební úpravy šachty "VU"
vytvoření akumulačního prostoru
osazení kolene 90° DN300

44 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

45 M 59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání kus 8,000 CS ÚRS 2020 02
PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání

D 998 Přesun hmot 26 999,04
46 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 56,248 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 15 507 008,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 507 008,31

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

08 - SO 02 - Přivaděč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 507 008,31

HSV - Práce a dodávky HSV 15 500 679,85

    1 - Zemní práce 5 610 235,12

    2 - Zakládání 44 583,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 407,00

    4 - Vodorovné konstrukce 305 319,15

    8 - Trubní vedení 8 216 686,65

    8-1 - Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 7 325,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 508,00

    997 - Přesun sutě 228,03

    998 - Přesun hmot 1 296 386,80

PSV - Práce a dodávky PSV 2 400,55

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 400,55

M - Práce a dodávky M 3 927,91

    23-M - Montáže potrubí 3 927,91

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

08 - SO 02 - Přivaděč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 507 008,31

D HSV Práce a dodávky HSV 15 500 679,85

D 1 Zemní práce 5 610 235,12
1 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 28,000 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "pr. 0,2" 21,0 21,000
VV "pr. 0,25" 1,0 1,000
VV "pr. 0,3" 6,0 6,000
VV Součet 28,000

2 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 8,000 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "pr. 0,4" 4,0 4,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 3,0 3,000
VV Součet 8,000

3 K 112101121 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm kus 176,000 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "pr. 0,2" 110,0 110,000
VV "pr. 0,25" 7,0 7,000
VV "pr. 0,3" 59,0 59,000
VV Součet 176,000

4 K 112101122 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 500 mm kus 4,000 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "pr. 0,4" 2,0 2,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 1,0 1,000
VV Součet 4,000

5 K 112101123 Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 700 mm kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV "pr. 0,6" 1,0 1,000

6 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 204,000 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

VV "jehličnatý"
VV "pr. 0,2" 110,0 110,000
VV "pr. 025" 7,0 7,000
VV "pr. 0,3" 59,0 59,000
VV Mezisoučet 176,000
VV "listnatý"
VV "pr. 0,2" 21,0 21,000

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

08 - SO 02 - Přivaděč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pr. 0,25" 1,0 1,000
VV "pr. 0,3" 6,0 6,000
VV Mezisoučet 28,000
VV Součet 204,000

7 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 12,000 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

VV "jehličnatý"
VV "pr. 0,4" 2,0 2,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 1,0 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "listnatý"
VV "pr. 0,4" 4,0 4,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 12,000

8 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

VV "jehličnatý"
VV "pr. 0,6" 1,0 1,000

9 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 30,000 CS ÚRS 2019 02
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

VV "převedení povrchové vody" 30,0 30,000

10 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 10,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

11 K 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 5,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

12 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 20,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

13 K 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 1 592,840 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "pr.hl." 2,05 2,050
VV Mezisoučet 2,050
VV "SO02" 2189,8*1,05*2,05 4 713,545
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,85)*10)+((1,1*2,2*2,05)*10)) 90,750
VV "lesní cesta" -(1447,4*1,05*0,4) -607,908
VV "komunikace" -(327,7*1,05*0,44) -151,397
VV "hrabanka" -(183,3*1,05*0,15) -28,870
VV "ornice" -(127,4*1,05*0,15) -20,066
VV "cesta" -(44,3*1,05*0,3) -13,955
VV Mezisoučet 3 982,099
VV "hloubení rýh 40%" 3982,099*0,4 1 592,840

14 K 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3 m3 1 592,840 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "pr.hl." 2,05 2,050
VV Mezisoučet 2,050
VV "SO02" 2189,8*1,05*2,05 4 713,545
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,85)*10)+((1,1*2,2*2,05)*10)) 90,750
VV "lesní cesta" -(1447,4*1,05*0,4) -607,908
VV "komunikace" -(327,7*1,05*0,44) -151,397
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VV "hrabanka" -(183,3*1,05*0,15) -28,870
VV "ornice" -(127,4*1,05*0,15) -20,066
VV "cesta" -(44,3*1,05*0,3) -13,955
VV Mezisoučet 3 982,099
VV "hloubení rýh 40%" 3982,099*0,4 1 592,840

15 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 796,420 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3

VV "pr.hl." 2,05 2,050
VV Mezisoučet 2,050
VV "SO02" 2189,8*1,05*2,05 4 713,545
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,85)*10)+((1,1*2,2*2,05)*10)) 90,750
VV "lesní cesta" -(1447,4*1,05*0,4) -607,908
VV "komunikace" -(327,7*1,05*0,44) -151,397
VV "hrabanka" -(183,3*1,05*0,15) -28,870
VV "ornice" -(127,4*1,05*0,15) -20,066
VV "cesta" -(44,3*1,05*0,3) -13,955
VV Mezisoučet 3 982,099
VV "hloubení rýh 20%" 3982,099*0,2 796,420

16 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 8 978,180 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

VV "SO02" 2189,8*2,0*2,05 8 978,180

17 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 8 978,180 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

18 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 28,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,2" 21,0 21,000
VV "pr. 0,25" 1,0 1,000
VV "pr. 0,3" 6,0 6,000
VV Součet 28,000

19 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 8,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,4" 4,0 4,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 3,0 3,000
VV Součet 8,000

20 K 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 176,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,2" 110,0 110,000
VV "pr. 0,25" 7,0 7,000
VV "pr. 0,3" 59,0 59,000
VV Součet 176,000

21 K 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 4,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,4" 2,0 2,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 1,0 1,000
VV Součet 4,000

22 K 162201407 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm
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VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,6" 1,0 1,000
VV Součet 1,000

23 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 28,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,2" 21,0 21,000
VV "pr. 0,25" 1,0 1,000
VV "pr. 0,3" 6,0 6,000
VV Součet 28,000

24 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 8,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,4" 4,0 4,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 3,0 3,000
VV Součet 8,000

25 K 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 176,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 
do 300 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,2" 110,0 110,000
VV "pr. 0,25" 7,0 7,000
VV "pr. 0,3" 59,0 59,000
VV Součet 176,000

26 K 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 4,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 
do 500 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,4" 2,0 2,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 1,0 1,000
VV Součet 4,000

27 K 162201417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 
do 700 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "pr. 0,6" 1,0 1,000

28 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 204,000 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "jehličnatý"
VV "pr. 0,2" 110,0 110,000
VV "pr. 0,25" 7,0 7,000
VV "pr. 0,3" 59,0 59,000
VV Mezisoučet 176,000
VV "listnatý"
VV "pr. 0,2" 21,0 21,000
VV "pr. 0,25" 1,0 1,000
VV "pr. 0,3" 6,0 6,000
VV Mezisoučet 28,000
VV Součet 204,000

29 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 12,000 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "jehličnatý"
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VV "pr. 0,4" 2,0 2,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 1,0 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV "listnatý"
VV "pr. 0,4" 4,0 4,000
VV "pr. 0,45" 1,0 1,000
VV "pr. 0,5" 3,0 3,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 12,000

30 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "odvoz 3 km"
VV "jehličnatý"
VV "pr. 0,6" 1,0 1,000

31 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 56,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km" 28,0*2,0 56,000

32 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 16,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km" 8,0*2,0 16,000

33 K 162301941 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 352,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km" 176,0*2,0 352,000

34 K 162301942 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 8,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km" 4,0*2,0 8,000

35 K 162301943 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV "odvoz 3 km" 1,0*2,0 2,000

36 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 56,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km" 28,0*2,0 56,000

37 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 16,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km" 8,0*2,0 16,000

38 K 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km kus 352,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km" 176,0*2,0 352,000

39 K 162301962 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km kus 8,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km" 4,0*2,0 8,000

40 K 162301963 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

VV "odvoz 3 km" 1,0*2,0 2,000

41 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km kus 408,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "odvoz 3 km" 204,0*2,0 408,000
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42 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km kus 24,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "odvoz 3 km" 12,0*2,0 24,000

43 K 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "odvoz 3 km" 1,0*2,0 2,000

44 K 162551108 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 592,840 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 1592,84 1 592,840
VV Součet 1 592,840

45 K 162551128 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 3 604,418 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 2389,259 2 389,259
VV "odvoz z mezideponie"
VV "zpětný zásyp" 1215,159 1 215,159
VV Součet 3 604,418

46 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 215,159 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV "zpětný zásyp" 1215,159 1 215,159

47 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3 982,099 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky

VV "výkopek" 3982,099 3 982,099

48 K 1712012-R Poplatek za uložení dřevní hmoty na skládce (skládkovné) m3 35,000
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV "odhad" 35,0 35,000

49 K 171201-R1 Likvidace dřevní hmoty m3 35,000
PP Likvidace dřevní hmoty

VV "odhad" 35,0 35,000

50 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 215,159 CS ÚRS 2019 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "zpětný zásyp" 1215,159 1 215,159

51 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 215,158 CS ÚRS 2019 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "SO02" 2189,8*1,05*2,05 4 713,545
VV "rozšíření pro šachty" (((2,2*2,2*0,85)*10)+((1,1*2,2*2,05)*10)) 90,750
VV "lesní cesta" -(1447,4*1,05*0,4) -607,908
VV "komunikace" -(327,7*1,05*0,44) -151,397
VV "hrabanka" -(183,3*1,05*0,15) -28,870
VV "ornice" -(127,4*1,05*0,15) -20,066
VV "cesta" -(44,3*1,05*0,3) -13,955
VV Mezisoučet 3 982,099
VV "lože" -344,909 -344,909
VV "lože ŠD" -5,292 -5,292
VV "bet. bloky" -38,993 -38,993
VV "podkladní beton šachty" -5,415 -5,415
VV "obsyp" -1157,173 -1 157,173
VV "zpětný zásyp" -1215,159 -1 215,159
VV Součet 1 215,158

52 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 2 430,316 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/32
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VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 1215,158*2,0 2 430,316

53 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 157,173 CS ÚRS 2019 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 2189,8*1,05*0,55 1 264,610
VV Mezisoučet 1 264,610
VV "objem potrubí DN250" -(3,14*(0,125)^2*2189,8) -107,437
VV Součet 1 157,173

54 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 2 314,346 CS ÚRS 2019 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "měr. hmotnost 2,0" 1157,173*2,0 2 314,346

D 2 Zakládání 44 583,50
55 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 2 189,800 CS ÚRS 2019 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 2189,8 2 189,800

56 K 278381136 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,045 CS ÚRS 2019 02

PP
Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně 
potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 
půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 25/30

VV "pol. č.7" 3,14*(0,15)^2*0,63 0,045

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 407,00
57 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,247 CS ÚRS 2019 02

PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

VV "AŠ" (3,14*(0,25)^2*0,3)-(3,14*(0,137)^2*0,3) 0,041
VV "šachty" 10,0*((3,14*(0,25)^2*0,15)-(3,14*(0,137)^2*0,15)) 0,206
VV Součet 0,247

58 M 2455152-R12 profil těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m m 55,000
PP materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory stavební chemie profily těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m

D 4 Vodorovné konstrukce 305 319,15
59 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,292 CS ÚRS 2018 01

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV "podklad K,O" 10,0*2,1*2,1*0,12 5,292

60 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 344,909 CS ÚRS 2019 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "trasa" 2189,9*1,05*0,15 344,909
VV Součet 344,909

61 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,415 CS ÚRS 2019 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "podklad bet. šachty K,O" (1,9*1,9*0,15)*10 5,415

62 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 38,993 CS ÚRS 2019 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

VV "DN250-11°" (0,57*0,45*0,741)*22,0 4,181
VV "DN250-22°" (0,91*0,55*0,999)*21,0 10,500
VV "DN250-30°" (0,91*0,55*0,999)*12,0 6,000
VV "DN250-45°" (1,42*0,65*1,571)*1,0 1,450
VV "DN250-90°" (2,324*0,75*2,1)*4,0 14,641
VV "DN250-TKUS" (1,76*0,65*1,941)*1,0 2,221
VV Součet 38,993

63 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 11,400 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "šachty" ((1,9*0,15)*4)*10,0 11,400
VV Součet 11,400

64 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 98,511 CS ÚRS 2019 02
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PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV "DN250-11°" ((0,57*0,741)+(0,45*0,741))*22,0 16,628
VV "DN250-22°" ((0,91*0,999)+(0,55*0,999))*21,0 30,629
VV "DN250-30°" ((0,91*0,999)+(0,55*0,999))*12,0 17,502
VV "DN250-45°" ((1,42*1,571)+(0,65*1,571))*1,0 3,252
VV "DN250-90°" ((2,324*2,1)+(0,75*2,1))*4,0 25,822
VV "DN250-TKUS" ((1,76*1,941)+(0,65*1,941))*1,0 4,678
VV Součet 98,511

65 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,438 CS ÚRS 2019 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

VV "měrná hmotnost 6,06 kg/m2" 72,2*0,00606 0,438

66 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 6,336 CS ÚRS 2020 02
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "opevnění dna vodoteče" 15,84*0,4 6,336

67 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 15,840 CS ÚRS 2020 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "opevnění dna vodoteče" 15,84 15,840

D 8 Trubní vedení 8 216 686,65
68 K 552-R2 Krácení litinového potrubí DN250 ks 20,000

PP Krácení litinového potrubí DN250

69 K 851361131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 m 2 190,800 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250

70 M 55254085 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 250 m 2 300,340 CS ÚRS 2019 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 250

VV "odečteno digitálně"
VV "trasa" 2189,8 2 189,800
VV "doměrky" 2,0*0,5 1,000
VV Součet 2 190,800
VV 2190,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2 300,340

71 M 552911-R2 kroužek zámkový gumový STANDARD Vi/Vin DN 250 kus 213,000
PP Kroužek STD Vi DN 250,těsnící se zámky NG

72 K 857361131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 kus 2,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

73 M 5525335-R1 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10 DN 250 dl 1300mm m 1,000
PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10 DN 250 dl 1300mm

VV "pol. AŠ-5" 1,0 1,000

74 M 552534-R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl250µmF-kus DN 250mm, dl.1000 mm kus 1,000
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl250µmF-kus DN 250mm, dl. 1000 mm

VV "pol. AŠ-6" 1,0 1,000

75 K 857361131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 kus 61,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

76 M 55253957 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 250-90° kus 4,000 CS ÚRS 2019 02
PP koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 250-90°

77 M MK250ET11P40 MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/11°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 ks 22,000
PP MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/11°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40

78 M MK250ET22P40 MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 ks 21,000
PP MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40

79 M MK250ET30P40 MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/30°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 ks 12,000
PP MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/30°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40

80 M MK250ET45P40 MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 ks 1,000
PP MK hrdlové koleno s jedním hrdlem MK DN 250/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40

81 M 552536-R hrdlová ucpávka litinová vodovodní PN 16 P-kus DN 250 kus 1,000
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PP hrdlová ucpávka litinová vodovodní PN 16 P-kus DN 250

82 K 857363131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

83 M 55253830 tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 250/250 kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
PP tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 250/250

84 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 m 0,630 CS ÚRS 2019 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

VV "bednění podkladní blok"
VV "pol. č.7" 0,63 0,630

85 K 891241222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 kus 10,000 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80

86 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm kus 10,000 CS ÚRS 2019 02
PP šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm

87 M 42210101 kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm kus 10,000 CS ÚRS 2019 02
PP kolo ruční pro DN 65-80, D 175mm

88 K 891243321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 kus 4,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na 
venkovních řadech DN 80

89 M 987400208016 VENTIL  ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 80 KS 4,000
PP VENTIL  ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 80

90 K 891361222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 250

91 M 42221328 šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN 10/16 DN 250x450mm kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
PP šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN 10/16 DN 250x450mm

VV "pol. AŠ-2" 1,0 1,000

92 M 42200820 kolo ruční litinové s válcovou dírou Dk 250 D 40mm kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
PP kolo ruční litinové s válcovou dírou Dk 250 D 40mm

VV "pol. AŠ-3" 1,0 1,000

93 K 891364121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 250

94 M 981025000016 MEZIKUS MONTÁŽNÍ PN16 250 PN16 KS 1,000
PP MEZIKUS MONTÁŽNÍ PN16 250 PN16

VV "pol. č.4" 1,0 1,000

95 K 891369111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250 kus 10,000 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 
DN 250

96 M 523025008-R PAS PŘÍRUBOVÝ 250-80 KS 10,000
PP PAS PŘÍRUBOVÝ 250-80

97 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 6,000 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

98 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 2 189,800 CS ÚRS 2019 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

99 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 2 189,800 CS ÚRS 2019 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

100 K 892473122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800 m 2 100,000 CS ÚRS 2019 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800

VV "stávající přivaděč - VDJ Jizerský nový x VDJ Orion" 2100,0 2 100,000

101 K 894201161 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 3,815 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

VV "odkalení_odvzdusnění"
VV (3,14*(0,9)^2*0,15)*10,0 3,815

102 K 894201193 Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm m3 3,815 CS ÚRS 2020 02
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PP Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm

103 K 894201261 Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 14,766 CS ÚRS 2020 02

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

VV "odkalení_odvzdušnění"
VV ((3,14*(0,9)^2*1,9)-(3,14*(0,75)^2*1,9))*10,0 14,766

104 K 894201293 Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 200 mm m3 14,766 CS ÚRS 2020 02

PP Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku stěny do 200 mm

105 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 10,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

106 M PFB.1121502 Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17 kus 10,000
PP Deska zákrytováTZK-Q.1 150-63/17

107 K 894502401 Bednění stěn šachet kruhových oboustranné m2 19,684 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových oboustranné

VV 5,65*1,9+4,71*1,9 19,684

108 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,557 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "měrná hmotnost 30 kg/m3" (14,766+3,815)*0,03 0,557

109 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 10,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

110 M KSI.KCS03 Kanalizační Poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 125mm, C 250 bez odvětrání kus 10,000
PP Kanalizační Poklop Standard - litinový, rám betonolitinový 125mm, C 250 bez odvětrání

111 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 70,000 CS ÚRS 2020 02
PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

VV "odkalení_odvzdušnění"
VV 7,0*10,0 70,000

112 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 2 189,800 CS ÚRS 2019 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

113 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 2 189,800 CS ÚRS 2019 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

114 K 899911136 Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm kus 7,000 CS ÚRS 2020 02
PP Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm

115 K 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400

116 K 899914116 Montáž ocelové chráničky D 426 x 10 mm m 7,200 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 10 mm

117 M 14033234 trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm m 7,200 CS ÚRS 2020 02
PP trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm ČSN 41 1375.1 D 426mm

D 8-1 Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 7 325,60
118 M 309350-R2 šroub nerezový se šestihrannou hlavou M24x100mm, DIN933/A2 ks 24,000

PP šroub nerezový se šestihrannou hlavou M24x100mm, DIN933/A2

119 M
HWL.883001609
000

ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/90 kus 160,000

PP ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M16/90

120 M
HWL.887201600
000

PODLOŽKA  NEREZ M16 kus 320,000

PP PODLOŽKA  NEREZ M16

121 M 311110-R3 matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M24 ks 24,000
PP matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M24

122 M Rpodl.3 Podložka přesná D24 - nerez kus 48,000
PP Podložka přesná D24 - nerez

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 508,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

123 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 0,648 CS ÚRS 2019 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 
mm

VV "AŠ" 3,14*(0,25)^2*0,3 0,059
VV "šachta" (3,14*(0,25)^2*0,15)*20,0 0,589
VV Součet 0,648

D 997 Přesun sutě 228,03
124 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,509 CS ÚRS 2019 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "beton armovaný" 0,509 0,509
VV Součet 0,509
VV "odvoz na skládku 8 km"

125 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3,563 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV "odvoz na skládku 8 km" 0,509*7 3,563

126 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,509 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "beton armovaný" 0,509 0,509

D 998 Přesun hmot 1 296 386,80
127 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 3 240,967 CS ÚRS 2019 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 400,55

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 400,55
128 K 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 6,000 CS ÚRS 2019 02

PP Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52

129 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 CS ÚRS 2019 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D M Práce a dodávky M 3 927,91

D 23-M Montáže potrubí 3 927,91
130 K 230032034 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250

131 M Rprir.2.1 Příruba  - navařovací; DN250, PN16 ks 1,000
PP Příruba  - navařovací; DN250, PN16

VV "pol. č.1" 1,0 1,000

Strana 69 z 89



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 1 363 949,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 363 949,49

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

09 - SO 03 - Vodovodní řady IV.TP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 363 949,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 363 949,49

    1 - Zemní práce 400 503,93

    2 - Zakládání 5 386,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 190 981,00

    4 - Vodorovné konstrukce 24 310,52

    8 - Trubní vedení 567 231,39

    8-1 - Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 2 152,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58,50

    997 - Přesun sutě 0,45

    998 - Přesun hmot 173 324,40

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

09 - SO 03 - Vodovodní řady IV.TP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 363 949,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 363 949,49

D 1 Zemní práce 400 503,93
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 16,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 16,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

3 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 23,473 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

VV "pr.hl." 3,15 3,150
VV Mezisoučet 3,150
VV "RŠ" 4,65*4,0*3,15 58,590
VV "cesta" -(4,65*2,91*0,4) -5,413
VV "hrabanka" -(4,65*1,09*0,2) -1,014
VV Mezisoučet 52,163
VV "hloubení jam 45%" 52,163*0,45 23,473

4 K 131351202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 23,473 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 
50 m3

VV "pr.hl." 3,15 3,150
VV Mezisoučet 3,150
VV "RŠ" 4,65*4,0*3,15 58,590
VV "cesta" -(4,65*2,91*0,4) -5,413
VV "hrabanka" -(4,65*1,09*0,2) -1,014
VV Mezisoučet 52,163
VV "hloubení jam 45%" 52,163*0,45 23,473

5 K 131451201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně m3 5,216 CS ÚRS 2020 02

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

VV "pr.hl." 3,15 3,150
VV Mezisoučet 3,150
VV "RŠ" 4,65*4,0*3,15 58,590
VV "cesta" -(4,65*2,91*0,4) -5,413
VV "hrabanka" -(4,65*1,09*0,2) -1,014
VV Mezisoučet 52,163
VV "hloubení jam 10%" 52,163*0,1 5,216

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

09 - SO 03 - Vodovodní řady IV.TP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 132254104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 121,688 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 m3

VV "pr.hl." 1,77 1,770
VV Mezisoučet 1,770
VV "trasa" 251,9*0,8*1,77 356,690
VV "cesta" -(74,9*0,8*0,4) -23,968
VV "komunikace" -(177,0*0,8*0,44) -62,304
VV Mezisoučet 270,418
VV "hloubení rýh 45%" 270,418*0,45 121,688

7 K 132354104 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně m3 121,688 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 m3

VV "pr.hl." 1,77 1,770
VV Mezisoučet 1,770
VV "trasa" 251,9*0,8*1,77 356,690
VV "cesta" -(74,9*0,8*0,4) -23,968
VV "komunikace" -(177,0*0,8*0,44) -62,304
VV Mezisoučet 270,418
VV "hloubení rýh 45%" 270,418*0,45 121,688

8 K 132454102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně m3 27,042 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 
přes 20 do 50 m3

VV "pr.hl." 1,77 1,770
VV Mezisoučet 1,770
VV "trasa" 251,9*0,8*1,77 356,690
VV "cesta" -(74,9*0,8*0,4) -23,968
VV "komunikace" -(177,0*0,8*0,44) -62,304
VV Mezisoučet 270,418
VV "hloubení rýh 10%" 270,418*0,1 27,042

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 54,495 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV "RŠ" 2,0*(4,65*3,15+4,0*3,15) 54,495

10 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 54,495 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

11 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 891,726 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

VV "trasa" 251,9*2,0*1,77 891,726

12 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 891,726 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

13 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 145,161 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 145,161 145,161
VV Součet 145,161

14 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 272,647 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 177,42 177,420
VV "odvoz z mezideponie"
VV "zpětný zásyp" 95,227 95,227
VV Součet 272,647

15 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 94,892 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "zpětný zásyp" 94,892 94,892
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 95,227 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV "zpětný zásyp" 95,227 95,227

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 322,581 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "uložení na mezideponii" 322,581 322,581

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 95,227 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp" 95,227 95,227

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 95,227 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "hloubení jam"
VV "RŠ" 4,65*4,0*3,15 58,590
VV "cesta" -(4,65*2,91*0,4) -5,413
VV "hrabanka" -(4,65*1,09*0,2) -1,014
VV Mezisoučet 52,163
VV "hloubení rýh"
VV "trasa" 251,9*0,8*1,77 356,690
VV "cesta" -(74,9*0,8*0,4) -23,968
VV "komunikace" -(177,0*0,8*0,44) -62,304
VV Mezisoučet 270,418
VV "lože" -30,584 -30,584
VV "bet. bloky" -0,62 -0,620
VV "podkladní beton šachta" -1,268 -1,268
VV "obsyp" -80,928 -80,928
VV "štěrkodrť RŠ" -1,159 -1,159
VV "RŠ" -17,568 -17,568
VV "zpětný zásyp" -95,227 -95,227
VV Součet 95,227

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 190,454 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/32

VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 95,227*2,0 190,454

21 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 80,928 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 252,9*0,8*0,4 80,928
VV Mezisoučet 80,928

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 161,856 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "měr. hmotnost 2,0" 80,928*2,0 161,856

23 K pol1 Dočasné zajištění inženýrských sítí m 32,000
PP Dočasné zajištění inženýrských sítí

D 2 Zakládání 5 386,50
24 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 252,700 CS ÚRS 2020 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV 252,7 252,700

25 K 278381136 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,019 CS ÚRS 2020 02

PP
Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně 
potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 
půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 25/30

VV "pol. č.8" 3,14*(0,1)^2*0,59 0,019

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 190 981,00
26 K 3861201-R1 Montáž ŽB regulační šachty kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž ŽB regulační šachty

27 M 386RŠ Regulační šachta - 2,75*2,1*2,09 m kus 1,000
PP Regulační šachta - 2,75*2,1*2,09 m

28 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,006 CS ÚRS 2020 02
PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

VV 2,0*((3,14*(0,1)^2*0,15)-(3,14*(0,059)^2*0,15)) 0,006

29 M 2455152-R12 profil těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m m 4,000
PP materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory stavební chemie profily těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m

D 4 Vodorovné konstrukce 24 310,52
30 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,159 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV "podklad RŠ" 3,45*2,8*0,12 1,159
VV Součet 1,159

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 30,584 CS ÚRS 2020 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "trasa" 252,9*0,8*0,15 30,348
VV "RŠ" 3,15*2,5*0,03 0,236
VV Součet 30,584

32 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,620 CS ÚRS 2020 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

VV "DN100-22°" (0,24*0,3*0,556)*2,0 0,080
VV "DN100-30°" (0,24*0,3*0,556)*3,0 0,120
VV "DN100-90°" (0,77*0,3*0,866)*1,0 0,200
VV "DN100-T kus" (0,57*0,3*0,643)*2,0 0,220
VV Součet 0,620

33 K 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop m3 1,268 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

VV "podklad RŠ" 3,25*2,6*0,15 1,268
VV Součet 1,268

34 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 1,755 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "podkladní deska" 2,0*(3,25*0,15+2,6*0,15) 1,755
VV Mezisoučet 1,755

35 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 3,547 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV "DN100-22°" ((0,24*0,556)+(0,3*0,556))*2,0 0,600
VV "DN100-30°" ((0,24*0,556)+(0,3*0,556))*3,0 0,901
VV "DN100-90°" ((0,77*0,866)+(0,3*0,866))*1,0 0,927
VV "DN100-T kus" ((0,57*0,643)+(0,3*0,643))*2,0 1,119
VV Součet 3,547

36 K 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 0,051 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "měrná hmotnost 40,0 kg/m3" 1,268*0,04 0,051

D 8 Trubní vedení 567 231,39
37 K 552-R1 Krácení litinového potrubí DN100 ks 10,000

PP Krácení litinového potrubí DN100

38 K 552-R3 Krácení litinového potrubí DN150 ks 1,000
PP Krácení litinového potrubí DN150

39 K 552-R4 Krácení litinového potrubí DN250 ks 1,000
PP Krácení litinového potrubí DN150

40 K 851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 m 256,700 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100

41 M 55254081 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100 m 259,267 CS ÚRS 2020 02
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PP trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100

VV "odečteno digitálně"
VV "trasa" 256,7 256,700
VV Součet 256,700
VV 256,7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 259,267

42 M 552911-R1 kroužek zámkový gumový STANDARD Vi/Vin DN 100 kus 20,000
PP Kroužek STD Vi DN 100,těsnící se zámky NG

43 K 851311131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 m 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150

44 M 55254083 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 150 m 1,010 CS ÚRS 2020 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 150

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010

45 K 851361131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 m 1,000 CS ÚRS 2018 01
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 250

46 M 55254085 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 250 m 1,010 CS ÚRS 2018 01
PP trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová zinko-aluminiový povlak K9, 6 m DN 250

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010

47 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

48 M 50.1.3.80 tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80 kus 1,000
PP tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80

49 K 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 5,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 100

50 M 50.4.100.30 tvarovka litinová, MMK, koleno hrdlové 30°, DN 100 kus 1,010
PP tvarovka litinová, MMK, koleno hrdlové 30°, DN 100

VV 1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1,010

51 M 50.5.100.30 tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 30°, DN 100 kus 2,020
PP tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 30°, DN 100

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

52 M 50.5.100.22 tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 100 kus 2,020
PP tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 100

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

53 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 9,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

54 M FF100E300P16 FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 300 mm, PN 10/16 ks 1,000
PP FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 300 mm, PN 10/16

VV "pol. č.4" 1,0 1,000

55 M 55251658 příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 100/118mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 100/118mm

VV "pol. č.5" 2,0 2,000

56 M 55253490 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100

57 M 55253490 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 kus 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100

VV "pol. č.1" 3,0 3,000

58 M 55253490 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100

VV "pol. č.3" 1,0 1,000

59 M 55255839 příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP příruba zaslepovací litinová vodovodní základní povrchová ochrana PN10/16 X-kus DN 100

60 K 857264122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
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PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

61 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80

62 K 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 150

63 M
MMR150ET100P
64

MMR hrdlový přechod-redukce DN 150/100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 64 ks 1,000

PP MMR hrdlový přechod-redukce DN 150/100, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 64

64 K 857361131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 250 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 250

65 M
MMR250ET150P
50

MMR hrdlový přechod-redukce DN 250/150, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 50 ks 1,000

PP MMR hrdlový přechod-redukce DN 250/150, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 50

66 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 m 0,590 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

VV "pol. č.8" 0,59 0,590

67 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 80

68 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm

69 M 42291073 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m

70 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

71 M 42273594 hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm

72 K 891261222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100

73 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm

VV "pol. č.2" 2,0 2,000

74 M 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm

VV "pol. č.3" 2,0 2,000

75 K 8912634-R Montáž ventilů regulačních v objektech DN 100 kus 1,000
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních v objektech DN 100

76 M 150010000016 REGULACE TLAKU 100 KS 1,000
PP REGULACE TLAKU 100

VV "pol. č.7" 1,0 1,000

77 K 8912653-R Montáž zpětných klapek DN 100 kus 1,000
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí lapačů nečistot DN 100

78 M 991110000016 LAPAČ NEČISTOT 100 kus 1,000
PP LAPAČ NEČISTOT 100

VV "pol. č.9" 1,0 1,000

79 K 8913123-R.1 Montáž přírubového průtokoměru DN 100 v šachtě kus 1,000
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí průtokoměrů v šachtě přírubových DN 100

80 M 388217-R indukční průtokoměr DN100, PN16, dl.250 mm kus 1,000
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PP

indukční průtokoměr DN100, PN16 s dálkovým přenosem dat
stavební délka: 250 mm
konstrukční provedení: kompaktní
provedení: přírubové
krytí: IP67 (IP68)

VV "pol. č.6" 1,0 1,000

81 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 256,700 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

82 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 256,700 CS ÚRS 2020 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

83 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

84 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

85 M 59224315 deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm

86 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

87 M 59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání

88 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

89 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky

90 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

91 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP poklop litinový hydrantový DN 80

92 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 256,700 CS ÚRS 2020 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

93 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 256,700 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

D 8-1 Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 2 152,80
94 M 309850-R2 šroub nerezový se šestihrannou hlavou M16x80mm, DIN933/A2 ks 72,000

PP šroub nerezový se šestihrannou hlavou M12x120mm, DIN933/A2

95 M 311110-R1 matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M16 ks 72,000
PP matice přesná šestihranná nerez DIN 934/A2 M16

96 M Rpodl.1 Podložka přesná D16 - nerez kus 144,000
PP Podložka přesná D16 - nerez

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58,50
97 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů m 0,009 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 
mm

VV 2,0*(3,14*(0,1)^2*0,15) 0,009

D 997 Přesun sutě 0,45
98 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,001 CS ÚRS 2020 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "beton armovaný" 0,001 0,001
VV Součet 0,001
VV "odvoz na skládku 8 km"

99 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,007 CS ÚRS 2020 02
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV "odvoz na skládku 8 km" 0,001*7 0,007

100 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,001 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "beton armovaný" 0,001 0,001

D 998 Přesun hmot 173 324,40
101 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 433,311 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 1 792 346,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 792 346,78

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

10 - Oprava povrchů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 792 346,78

HSV - Práce a dodávky HSV 1 792 346,78

    1 - Zemní práce 366 064,94

    5 - Komunikace pozemní 1 237 583,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 705,80

    997 - Přesun sutě 177 469,60

    998 - Přesun hmot 523,20

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

10 - Oprava povrchů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 792 346,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 792 346,78

D 1 Zemní práce 366 064,94
1 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 2 915,555 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "SO1-7"
VV "cesta" 2,0*(41,2*1,12) 92,288
VV "SO02"
VV "cesta" 2,0*(44,3*1,05) 93,030
VV "lesní cesta" 1447,4*1,5 2 171,100
VV "komunikace" 327,7*1,05 344,085
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*0,8 141,600
VV "cesta" 4,65*2,91+74,9*0,8 73,452
VV Součet 2 915,555

2 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 593,222 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "SO02"
VV "lesní cesta" 1447,4*1,05 1 519,770
VV "SO03"
VV "lesní cesta" 4,65*2,91+74,9*0,8 73,452
VV Mezisoučet 1 593,222

3 K 113153111-R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva stabilizovaného cementem m2 485,685

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
štěrkopísku stabilizovaného cementem

VV "SO02"
VV "komunikace" 327,7*1,05 344,085
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*0,8 141,600
VV Mezisoučet 485,685

4 K 1131541-R1 Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 485,685

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy 70 mm

VV "SO02"
VV "komunikace" 327,7*1,05 344,085
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*0,8 141,600
VV Součet 485,685

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

10 - Oprava povrchů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 113154332 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 409,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "odečteno digitálně" 1140,0+269,0 1 409,000

6 K 121111201 Odstranění lesní hrabanky m2 564,134 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy

VV "SO02"
VV "hrabanka" 183,3*3,05 559,065
VV "SO03"
VV "hrabanka" 4,65*1,09 5,069
VV Mezisoučet 564,134

7 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 695,890 CS ÚRS 2020 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "SO1-7" 98,5*3,12 307,320
VV "SO02" 127,4*3,05 388,570
VV Součet 695,890

8 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 104,380 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz z mezideponie"
VV "ornice" 104,38 104,380

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 104,380 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "odvoz z mezideponie"
VV "ornice" 104,38 104,380

10 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 695,890 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "SO1-7" 98,5*3,12 307,320
VV "SO2" 127,4*3,05 388,570
VV Součet 695,890

11 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 20,877 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 695,89*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 20,877

12 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 695,890 CS ÚRS 2020 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "SO1-7" 98,5*3,12 307,320
VV "SO02" 127,4*3,05 388,570
VV Součet 695,890

D 5 Komunikace pozemní 1 237 583,24
13 K 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm m2 92,659 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "SO1-7"
VV "cesta" 41,2*1,12 46,144
VV "SO02"
VV "cesta" 44,3*1,05 46,515
VV Součet 92,659

14 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm m2 1 593,222 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "SO02"
VV "lesní cesta" 1447,4*1,05 1 519,770
VV "SO03"
VV "lesní cesta" 4,65*2,91+74,9*0,8 73,452
VV Součet 1 593,222

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 639,366 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "SO1-7"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "cesta" 41,2*1,12 46,144
VV "SO02"
VV "lesní cesta" 1447,4*1,05 1 519,770
VV "SO03"
VV "lesní cesta" 4,65*2,91+74,9*0,8 73,452
VV Součet 1 639,366

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 485,685 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "SO02"
VV "komunikace" 327,7*1,05 344,085
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*0,8 141,600
VV Součet 485,685

17 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 485,685 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "SO02"
VV "komunikace" 327,7*1,05 344,085
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*0,8 141,600
VV Mezisoučet 485,685

18 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 485,685 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

VV "SO02"
VV "komunikace" 327,7*1,05 344,085
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*0,8 141,600
VV Mezisoučet 485,685

19 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 1 894,685 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV "odečteno digitálně" 1140,0+269,0 1 409,000
VV "SO02"
VV "komunikace" 327,7*1,05 344,085
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*0,8 141,600
VV Součet 1 894,685

20 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 409,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "odečteno digitálně" 1140,0+269,0 1 409,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 705,80
21 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 28,900 CS ÚRS 2020 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV "odečteno digitálně" 28,9 28,900

22 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 28,900 CS ÚRS 2020 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

23 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 28,900 CS ÚRS 2020 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "odečteno digitálně" 28,9 28,900

24 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 1 013,100 CS ÚRS 2020 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV "SO02"
VV "komunikace" 327,7*2,0+2,0*1,05 657,500
VV "SO03"
VV "komunikace" 177,0*2,0+2,0*0,8 355,600
VV Mezisoučet 1 013,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 177 469,60
25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 854,806 CS ÚRS 2020 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "beton prostý" 854,806 854,806
VV Součet 854,806
VV "odvoz na skládku 8 km"

26 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 983,642 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV "odvoz na skládku 8 km" 854,806*7 5 983,642

27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 829,648 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 874,667+701,018 1 575,685
VV "živice" 129,628+124,335 253,963
VV Součet 1 829,648
VV "celková vzdálenost 8km"

28 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 12 807,536 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "celková vzdálenost 8km" 1829,648*7 12 807,536

29 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 854,806 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "beton prostý" 854,806 854,806

30 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 253,963 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

VV "živice" 129,628+124,335 253,963

31 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 575,685 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 874,667+701,018 1 575,685

D 998 Přesun hmot 523,20
32 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1,308 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 971 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 971 000,00

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

11 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

na základě upřesnění ZD došlo k: zrušení položek č.: 3,4

Strana 86 z 89



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 971 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 971 000,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 675 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 247 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 30 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

11 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 971 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 971 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 675 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Zařízení staveniště

2 K pol1 Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby Kč 1,000
PP Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 247 500,00
5 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Stavební průzkum bez rozlišení

6 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Geodetické práce před výstavbou

7 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Geodetické práce při provádění stavby

8 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Geodetické práce po výstavbě

9 K 012403000 Kartografické práce Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Kartografické práce

10 K 013244000 Realizační a dílenská dokumentace stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Realizační a dílenská dokumentace stavby

11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

12 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Pasportizace objektu před započetím prací

13 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Pasportizace objektu po provedení prací

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00
14 K 01 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000

PP Dopravně inženýrské opatření

D VRN4 Inženýrská činnost 30 000,00
15 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Zkoušky zatěžovací

16 K 043134001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3

11 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00
17 K 075203000 Ochranná pásma vodárenská Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Ochranná pásma vodárenská

D VRN9 Ostatní náklady 2 500,00
18 K 090001000 Pořízení fotodokumentace stávající objektů a místa stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Pořízení fotodokumentace stávající objektů a místa stavby
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 222
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 17 818 331,77CZK

21,00% 0,00 0,00
0,0015,00% 0,00

2017023-VDJH(b)-2020
Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

17 818 331,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017023-VDJH(b)-2020

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA

1 239 500,001 239 500,0005a
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-uznatelné 
náklady

284 600,00284 600,0005b
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné 
náklady

3 176 612,313 176 612,31Oprava povrchů-uznatelné náklady04a
600 661,24600 661,2404b Oprava povrchů-neuznatelné náklady

SO 05 - Splašková kanalizace02 3 499 031,933 499 031,93
SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů 120 000,0003 120 000,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

8 897 926,2901 8 897 926,29SO 04 - Vodovodní řady III. TP

17 818 331,77 17 818 331,77

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

15. 3. 2021

SNOWPLAN, spol. s r.o.
SNOWPLAN, spol. s r.o.

Strana 2 z 46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 8 897 926,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 897 926,29

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

01 - SO 04 - Vodovodní řady III. TP

na základě upřesnění ZD došlo k: nahrazení položky č.13 za položku č.139 nahrazení položky č.95 za položku č.140
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 897 926,29

HSV - Práce a dodávky HSV 8 897 926,29

    1 - Zemní práce 2 838 460,69

    2 - Zakládání 35 689,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 191 710,00

    4 - Vodorovné konstrukce 165 766,83

    8 - Trubní vedení 5 153 408,59

      85 - Potrubí z trub litinových 60 000,00

    8-1 - Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 8 644,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 673,00

    997 - Přesun sutě 38,08

    998 - Přesun hmot 486 534,80

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

01 - SO 04 - Vodovodní řady III. TP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 897 926,29

D HSV Práce a dodávky HSV 8 897 926,29

D 1 Zemní práce 2 838 460,69
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 10,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2 K 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 mm m 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 24,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

4 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 8,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 94,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

6 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 30,600 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

VV "pr.hl." 3,5 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV "RŠ" 5,0*4,0*3,5 70,000
VV "kom" -(5,0*4,0*0,44) -8,800
VV Mezisoučet 61,200
VV "hloubení jam 50%" 61,2*0,5 30,600

7 K 131351202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 30,600 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 
50 m3

VV "pr.hl." 3,5 3,500
VV Mezisoučet 3,500
VV "RŠ" 5,0*4,0*3,5 70,000
VV "kom" -(5,0*4,0*0,44) -8,800
VV Mezisoučet 61,200
VV "hloubení jam 50%" 61,2*0,5 30,600

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

01 - SO 04 - Vodovodní řady III. TP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 979,660 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "pr.hl. DN80" 1,58 1,580
VV "pr.hl. DN100" 1,63 1,630
VV "pr.hl. DN200" 1,66 1,660
VV Mezisoučet 4,870
VV "V-III.-1 DN200" 1153,8*0,9*1,66 1 723,777
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*0,8*1,63 18,908
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*0,9*1,66 504,524
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*0,8*1,58 200,470
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*0,8*1,58 82,160
VV "propoje DN80" 14,1*0,8*1,58 17,822
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0*1,8 7,200
VV "kom" -((237,8*0,8*0,44)+(12,5*0,8*0,44)+(1159,9*0,9*0,44)+(2,0*2,0*0,44)) -549,186
VV "štěrk" -(21,3*0,9*0,4) -7,668
VV "cesta" -(40,3*0,9*0,3) -10,881
VV "ornice" -((2,0*0,8*0,15)+(204,2*0,9*0,15)) -27,807
VV Mezisoučet 1 959,319
VV "hloubení rýh 50%" 1959,319*0,5 979,660

9 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 979,660 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

VV "pr.hl. DN80" 1,58 1,580
VV "pr.hl. DN100" 1,63 1,630
VV "pr.hl. DN200" 1,66 1,660
VV Mezisoučet 4,870
VV "V-III.-1 DN200" 1153,8*0,9*1,66 1 723,777
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*0,8*1,63 18,908
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*0,9*1,66 504,524
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*0,8*1,58 200,470
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*0,8*1,58 82,160
VV "propoje DN80" 14,1*0,8*1,58 17,822
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0*1,8 7,200
VV "kom" -((237,8*0,8*0,44)+(12,5*0,8*0,44)+(1159,9*0,9*0,44)+(2,0*2,0*0,44)) -549,186
VV "štěrk" -(21,3*0,9*0,4) -7,668
VV "cesta" -(40,3*0,9*0,3) -10,881
VV "ornice" -((2,0*0,8*0,15)+(204,2*0,9*0,15)) -27,807
VV Mezisoučet 1 959,319
VV "hloubení rýh 50%" 1959,319*0,5 979,660

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 77,400 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "šoupě Michelský vrch" 4,0*2,0*1,8 14,400
VV "RŠ" 2,0*(5,0*3,5+4,0*3,5) 63,000
VV Mezisoučet 77,400

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 77,400 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

12 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 5 766,782 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

VV "V-III.-1 DN200" 1158,8*2,0*1,66 3 847,216
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*2,0*1,63 47,270
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*2,0*1,66 1 121,164
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*2,0*1,58 501,176
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*2,0*1,58 205,400
VV "propoje DN80" 14,1*2,0*1,58 44,556
VV Mezisoučet 5 766,782

139 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 5 766,782 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 010,260 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 1010,26 1 010,260
VV Součet 1 010,260

15 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 601,091 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 1010,26 1 010,260
VV "odvoz z mezideponie"
VV "zpětný zásyp" 590,831 590,831
VV Součet 1 601,091

16 K 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 010,260 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

VV "odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 6 km"
VV "hloubení jam"
VV "RŠ" 5,0*4,0*3,5 70,000
VV "kom" -(5,0*4,0*0,44) -8,800
VV Mezisoučet 61,200
VV "hloubení rýh"
VV "V-III.-1 DN200" 1153,8*0,9*1,66 1 723,777
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*0,8*1,63 18,908
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*0,9*1,66 504,524
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*0,8*1,58 200,470
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*0,8*1,58 82,160
VV "propoje DN80" 14,1*0,8*1,58 17,822
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0*1,8 7,200
VV "kom" -((237,8*0,8*0,44)+(12,5*0,8*0,44)+(1159,9*0,9*0,44)+(2,0*2,0*0,44)) -549,186
VV "štěrk" -(21,3*0,9*0,4) -7,668
VV "cesta" -(40,3*0,9*0,3) -10,881
VV "ornice" -((2,0*0,8*0,15)+(204,2*0,9*0,15)) -27,807
VV Mezisoučet 1 959,319
VV Součet 2 020,519
VV "hloubení rýh 50%" 2020,519*0,5 1 010,260

17 K 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 419,429 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

VV "odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 6 km"
VV "hloubení jam"
VV "RŠ" 5,0*4,0*3,5 70,000
VV "kom" -(5,0*4,0*0,44) -8,800
VV Mezisoučet 61,200
VV "hloubení rýh"
VV "V-III.-1 DN200" 1153,8*0,9*1,66 1 723,777
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*0,8*1,63 18,908
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*0,9*1,66 504,524
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*0,8*1,58 200,470
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*0,8*1,58 82,160
VV "propoje DN80" 14,1*0,8*1,58 17,822
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0*1,8 7,200
VV "kom" -((237,8*0,8*0,44)+(12,5*0,8*0,44)+(1159,9*0,9*0,44)+(2,0*2,0*0,44)) -549,186
VV "štěrk" -(21,3*0,9*0,4) -7,668
VV "cesta" -(40,3*0,9*0,3) -10,881
VV "ornice" -((2,0*0,8*0,15)+(204,2*0,9*0,15)) -27,807
VV Mezisoučet 1 959,319
VV Součet 2 020,519
VV "hloubení rýh 50%" 2020,519*0,5 1 010,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zpětný zásyp" -590,831 -590,831
VV Mezisoučet 419,429

18 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně m3 1 010,260 CS ÚRS 2020 02
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "hloubení rýh 50%" 2020,519*0,5 1 010,260

19 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně m3 1 010,260 CS ÚRS 2020 02
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV "hloubení rýh 50%" 2020,519*0,5 1 010,260

20 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 010,260 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "přebytečný výkopek" 1010,26 1 010,260

21 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 010,260 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV "přebytečný výkopek" 419,429 419,429
VV "zpětný zásyp" 590,831 590,831
VV Součet 1 010,260

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 020,519 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "výkop" 2020,519 2 020,519

23 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 2 573,438 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2019" 1429,688*1,8 2 573,438

24 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 1 429,688 CS ÚRS 2020 02

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "přebytečný výkopek" 2020,519-590,831 1 429,688

25 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 590,831 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "hloubení jam"
VV "RŠ" 5,0*4,0*3,5 70,000
VV "kom" -(5,0*4,0*0,44) -8,800
VV Mezisoučet 61,200
VV "hloubení rýh"
VV "V-III.-1 DN200" 1153,8*0,9*1,66 1 723,777
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*0,8*1,63 18,908
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*0,9*1,66 504,524
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*0,8*1,58 200,470
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*0,8*1,58 82,160
VV "propoje DN80" 14,1*0,8*1,58 17,822
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0*1,8 7,200
VV "kom" -((237,8*0,8*0,44)+(12,5*0,8*0,44)+(1159,9*0,9*0,44)+(2,0*2,0*0,44)) -549,186
VV "štěrk" -(21,3*0,9*0,4) -7,668
VV "cesta" -(40,3*0,9*0,3) -10,881
VV "ornice" -((2,0*0,8*0,15)+(204,2*0,9*0,15)) -27,807
VV Mezisoučet 1 959,319
VV "lože" -233,155 -233,155
VV "obsyp" -568,567 -568,567
VV "bet. bloky" -14,87 -14,870
VV "bet.deska" -1,404 -1,404
VV "podklad ŠD" -1,277 -1,277
VV "RŠ" -19,584 -19,584
VV "zpětný zásyp" -590,831 -590,831
VV Součet 590,831

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 181,662 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/32
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VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 590,831*2,0 1 181,662

27 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 590,831 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

28 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 568,567 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "V-III.-1 DN200" 1158,8*0,9*0,5 521,460
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*0,8*0,4 4,640
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*0,9*0,05 15,197
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*0,8*0,38 48,214
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*0,8*0,38 19,760
VV "propoje DN80" 14,1*0,8*0,38 4,286
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0*0,5 2,000
VV "objem potrubí DN200" -(3,14*(0,1)^2*1496,5) -46,990
VV Součet 568,567

29 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 1 137,134 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "měr. hmotnost 2,0" 568,567*2,0 1 137,134

30 K pol1 Dočasné zajištění inženýrských sítí m 138,000
PP Dočasné zajištění inženýrských sítí

D 2 Zakládání 35 689,50
31 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 1 745,100 CS ÚRS 2020 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV "V-III.-1 DN200" 1158,8 1 158,800
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7 337,700
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6 158,600
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0 65,000
VV "propoje DN80" 10,5 10,500
VV "propoje DN100" 14,5 14,500
VV Součet 1 745,100

32 K 278381136 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,045 CS ÚRS 2020 02

PP
Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně 
potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace 
půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 25/30

VV (3,14*(0,15)^2*0,63) 0,045

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 191 710,00
33 K 3861201-R1 Montáž ŽB regulační šachty kus 1,000

PP Montáž ŽB regulační šachty

34 M 386RŠ Regulační šachta - 3,1*2,1*2,09 m kus 1,000
PP Regulační šachta - 3,1*2,1*2,09 m

35 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,010 CS ÚRS 2020 02
PP Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

VV 2,0*((3,14*(0,15)^2*0,15)-(3,14*(0,111)^2*0,15)) 0,010

36 M 2455152-R12 profil těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m m 7,000
PP materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory stavební chemie profily těsnící bobtnající š.20 mm  bal. 10 m

D 4 Vodorovné konstrukce 165 766,83
37 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,277 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV "RŠ" 3,8*2,8*0,12 1,277

38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 233,155 CS ÚRS 2020 02
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

VV "V-III.-1 DN200" 1158,8*0,9*0,15 156,438
VV "V-III.-1 DN100" 14,5*0,8*0,15 1,740
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VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7*0,9*0,15 45,590
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*0,8*0,15 19,032
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*0,8*0,15 7,800
VV "propoje DN80" 14,1*0,8*0,15 1,692
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0*0,15 0,600
VV "RŠ" 3,5*2,5*0,03 0,263
VV Součet 233,155

39 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 14,870 CS ÚRS 2020 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

VV "DN80-30°" (0,18*0,28*0,6)*1,0 0,030
VV "DN80-90°" (0,59*0,28*0,364)*3,0 0,180
VV "DN80-TKUS" (0,43*0,28*0,583)*1,0 0,070
VV "DN100-90°" (0,77*0,3*1,212)*1,0 0,280
VV "DN200-11°" (0,3*0,4*0,75)*13,0 1,170
VV "DN200-22°" (0,56*0,4*0,848)*6,0 1,140
VV "DN200-30°" (0,56*0,4*0,848)*9,0 1,710
VV "DN200-45°" (0,87*0,5*0,966)*2,0 0,840
VV "DN200-90°" (1,46*0,5*1,603)*1,0 1,170
VV "DN200-TKUS" (1,09*0,5*1,688)*9,0 8,280
VV Součet 14,870

40 K 452321171 Podkladní desky ze ŽB tř. C 30/37 otevřený výkop m3 1,404 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

VV "podklad RŠ" 3,6*2,6*0,15 1,404
VV Součet 1,404

41 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 1,860 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "podkladní deska" 2,0*(3,6*0,15+2,6*0,15) 1,860
VV Mezisoučet 1,860

42 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 51,917 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV "DN80-30°" ((0,18*0,6+0,28*0,6))*1,0 0,276
VV "DN80-90°" ((0,59*0,364+0,28*0,364))*3,0 0,950
VV "DN80-TKUS" ((0,43*0,583+0,28*0,583))*1,0 0,414
VV "DN100-90°" ((0,77*1,212+0,3*1,212))*1,0 1,297
VV "DN200-11°" ((0,3*0,75+0,4*0,75))*13,0 6,825
VV "DN200-22°" ((0,56*0,848+0,4*0,848))*6,0 4,884
VV "DN200-30°" ((0,56*0,848+0,4*0,848))*9,0 7,327
VV "DN200-45°" ((0,87*0,966+0,5*0,966))*2,0 2,647
VV "DN200-90°" ((1,46*1,603+0,5*1,603))*1,0 3,142
VV "DN200-TKUS" ((1,09*1,688+0,5*1,688))*9,0 24,155
VV Součet 51,917

43 K 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 t 0,056 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "měrná hmotnost 40,0 kg/m3" 1,404*0,04 0,056

D 8 Trubní vedení 5 153 408,59
44 K 552-R1 Krácení litinového potrubí DN80 ks 10,000

PP Krácení litinového potrubí DN80

45 K 552-R2 Krácení litinového potrubí DN100 ks 5,000
PP Krácení litinového potrubí DN100

46 K 552-R3 Krácení litinového potrubí DN200 ks 12,000
PP Krácení litinového potrubí DN200

47 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 225,100 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80

48 M 55254080 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 80 m 227,351 CS ÚRS 2020 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 80
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VV "V-III.-1/2" 158,6 158,600
VV "V-III.-1/2.1" 65,0 65,000
VV "doměrek" 3,0*0,5 1,500
VV Součet 225,100
VV 225,1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 227,351

49 M 552911-R2 kroužek zámkový gumový STANDARD Vi/Vin DN 80 kus 14,000
PP Kroužek STD Vi DN 80,těsnící se zámky NG

50 K 851261131.1 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 m 15,500 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100

51 M 55254081 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100 m 15,655 CS ÚRS 2020 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 100

VV "odečteno digitálně"
VV "V-III.-1" 14,5 14,500
VV "doměrek" 2,0*0,5 1,000
VV Součet 15,500
VV 15,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 15,655

52 M 552911-R1 kroužek zámkový gumový STANDARD Vi/Vin DN 100 kus 8,000
PP Kroužek STD Vi DN 100,těsnící se zámky NG

53 K 851351131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 m 1 497,500 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200

54 M 55254084 trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200 m 1 512,475 CS ÚRS 2020 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová hrdlová Zn+Al povlak K9 dl 6m DN 200

VV "V-III.-1" 1158,8 1 158,800
VV "V-III.-1/1" 337,7 337,700
VV "doměrek" 2,0*0,5 1,000
VV Součet 1 497,500
VV 1497,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 512,475

55 M 552911-R3 kroužek zámkový gumový STANDARD Vi/Vin DN 200 kus 232,000
PP Kroužek STD Vi DN 200,těsnící se zámky NG

56 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 3,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

57 M 9.4.4.80 Univerzální jištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm kus 2,000
PP Univerzální jištěná spojka, DN 80, rozsah 82-106 mm

58 M 50.5.8030 tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 30°, DN 80 kus 1,000
PP tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 30°, DN 80

59 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 9,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 80

60 M 50.20.80.2000 tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/2000 kus 3,000
PP tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/2000

61 M 50.1.3.80 tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80 kus 3,000
PP tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 80

62 M 50.9.80 tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN80 kus 3,000
PP tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN80

63 K 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

64 M 55253809 tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 80/80 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 80/80

65 K 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 100

66 M 9.4.4.100 Univerzální jištěná spojka, DN 100, rozsah 104-133 mm kus 2,000
PP Univerzální jištěná spojka, DN 100, rozsah 104-133 mm
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67 K 857262122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 kus 3,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 100

68 M 50.1.3.100 tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 100 kus 1,000
PP tvarovka litinová, N, přírubové patkové koleno, DN 100

69 M 50.9.100 tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN100 kus 2,000
PP tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN100

70 K 857351131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 31,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 200

71 M 50.5.20011 tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 11 1/4°, DN 200 kus 13,000
PP tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 11 1/4°, DN 200

72 M 50.5.200.22 tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 200 kus 6,000
PP tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 22 1/2°, DN 200

73 M 50.4.200.90 tvarovka litinová, MMQ, koleno hrdlové 90°, DN 200 kus 1,000
PP tvarovka litinová, MMQ, koleno hrdlové 90°, DN 200

74 M 50.5.200.30 tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 30°, DN 200 kus 9,000
PP tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 30°, DN 200

75 M 50.5.200.45 tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 45°, DN 200 kus 2,000
PP tvarovka litinová, MK, koleno hrdlové s hladkým koncem 45°, DN 200

76 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 24,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 200

77 M
HWL.799420025
010

JISTÍCÍ TVAROVKA PROTI POSUNU S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ 250/200 (250/198-230) PN10 kus 2,000

PP JISTÍCÍ TVAROVKA PROTI POSUNU S PŘÍRUBOU REDUKOVANÝ 250/200 (250/198-230) PN10

78 M 50.1.2.200 tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 200 kus 8,000
PP tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 200

79 M 50.12.200 tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 200 kus 2,000
PP tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 200

80 M 50.12.200 tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 200 kus 1,000
PP tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 200

81 M 50.1.7.200 tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 200 kus 3,000
PP tvarovka litinová, X, zaslepovací příruba, DN 200

82 M 552516-R příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 200/222mm kus 1,000
PP příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 150/170mm

83 M 50.9.200 tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN200 kus 7,000
PP tvarovka litinová, EU, přírubová tvarovka s hrdlem, DN200

84 K 857354122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 kus 10,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 200

85 M 50.1.5.200.80 tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 200/80 kus 6,000
PP tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 200/80

86 M 50.1.5.200.200 tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 200/200 kus 2,000
PP tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 200/200

87 M 50.1.5.200.100 tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 200/100 kus 1,000
PP tvarovka litinová, T, odbočka přírubová, DN 200/100

88 M 50.1.6.200100 tvarovka litinová, TT, kříž přírubový, DN 200/DN100 kus 1,000
PP tvarovka litinová, TT, kříž přírubový, DN 200/DN100

89 K 871375211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315 m 0,630 CS ÚRS 2020 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 315

90 K 8830-spoj spojovací materiál nerez kus 1,000
PP spojovací materiál nerez
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 6,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 80

92 M 3.3.80 šoupátko 3.3, DN 80, stavební délka dle ČSN, PN 10/16 kus 6,000
PP šoupátko 3.3, DN 80, stavební délka dle ČSN, PN 10/16

93 M 7.5.5.650 zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 0,85-1,45 m kus 6,000
PP zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 0,85-1,45 m

94 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80

140 M 42273682 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm

96 M 12.24 hydrantová drenáž pro plnoprůtokový hydrant 12.24 ks 3,000
PP hydrantová drenáž pro plnoprůtokový hydrant 12.24

97 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 3,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 100

98 M 3.3.100 šoupátko 3.3, DN 100, stavební délka dle ČSN, PN 10/16 kus 3,000
PP šoupátko 3.3, DN 100, stavební délka dle ČSN, PN 10/16

99 M 7.5.6.650 zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 0,85-1,45 m kus 3,000
PP zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 100-150, rozsah 0,85-1,45 m

100 K 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100

101 M 12.6.4.100.1500 hydrant nadzemní 12.6.4, dvojitě jištený, objezdový, DN 100, 1500 mm kus 1,000
PP hydrant nadzemní 12.6.4, dvojitě jištený, objezdový, DN 100, 1500 mm

102 M 12.21 hydrantová drenáž pro hydrant 12.21 ks 1,000
PP hydrantová drenáž pro hydrant 12.21

103 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 200

104 M 3.3.200 šoupátko 3.3, DN 200, stavební délka dle ČSN, PN 16 kus 2,000
PP šoupátko 3.3, DN 200, stavební délka dle ČSN, PN 16

105 M 7.5.9.650 zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 200, rozsah 0,85-1,45 m kus 2,000
PP zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 200, rozsah 0,85-1,45 m

106 K 891351222 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 kus 4,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200

107 M 3.1.20016 šoupátko 3.1, DN 200, stavební délka F4, PN 16 kus 4,000
PP šoupátko 3.1, DN 200, stavební délka F4, PN 16

108 M 7.3.200 Ovládací kolečko pro šoupata DN 200 kus 4,000
PP Ovládací kolečko pro šoupata DN 200

109 K 8913534-R Montáž ventilů regulačních v objektech DN 200 kus 1,000
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních v objektech DN 200

110 M
HWL.150020000
010

REGULACE TLAKU 200 kus 1,000

PP REGULACE TLAKU 200

111 K 8913553-R Montáž lapačů nečistot DN 200 kus 1,000
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 200

112 M
HWL.991120000
010

LAPAČ NEČISTOT 200 kus 1,000

PP LAPAČ NEČISTOT 200

113 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 234,100 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6 158,600
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0 65,000
VV "propoje DN80" 10,5 10,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 234,100

114 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 14,500 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

VV "propoje DN100" 14,5 14,500

115 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 1 496,500 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

VV "V-III.-1 DN200" 1158,8 1 158,800
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7 337,700
VV Součet 1 496,500

116 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 10,000 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

117 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

118 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

119 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

120 M 59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání

121 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 11,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

122 M 7.2.13 uliční poklop šoupatový 7.2.13 ks 11,000
PP Pitná voda Uliční poklopy uliční poklop šoupatový 7.2.13

123 M 7.2.10. deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.10 univerzální kus 11,000
PP deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.10 univerzální

124 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 10,000 CS ÚRS 2020 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

125 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 1 745,100 CS ÚRS 2020 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

VV "V-III.-1 DN200" 1158,8 1 158,800
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7 337,700
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6 158,600
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0 65,000
VV "propoje DN80" 10,5 10,500
VV "propoje DN100" 14,5 14,500
VV Součet 1 745,100

126 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 1 745,100 CS ÚRS 2020 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV "V-III.-1 DN200" 1158,8 1 158,800
VV "V-III.-1/1 DN200" 337,7 337,700
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6 158,600
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0 65,000
VV "propoje DN80" 10,5 10,500
VV "propoje DN100" 14,5 14,500
VV Součet 1 745,100

D 85 Potrubí z trub litinových 60 000,00
127 K 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80

128 K 850265121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100

129 K 850355121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200 kus 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200

D 8-1 Trubní vedení - spojovací materiál + zajištění 8 644,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 M
HWL.883002010
000

ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/100 kus 80,000

PP ŠROUB S MATICÍ NEREZ A2 M20/100

131 M
HWL.887202000
000

PODLOŽKA  NEREZ M20 kus 160,000

PP PODLOŽKA  NEREZ M20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 673,00
132 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 10,000 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

133 M 4044522-R sloupek Zn 60 - 350 s doplněným modrobílým nátěrem kus 10,000
PP sloupek Zn 60 - 350 s doplněným modrobílým nátěrem

134 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,300 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 
mm

D 997 Přesun sutě 38,08
135 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,085 CS ÚRS 2020 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "beton armovaný" 0,085 0,085
VV Součet 0,085
VV "odvoz na skládku 8 km"

136 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,595 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV "odvoz na skládku 8 km" 0,085*7 0,595

137 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,085 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "beton armovaný" 0,085 0,085

D 998 Přesun hmot 486 534,80
138 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 1 216,337 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 3 499 031,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 499 031,93

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

02 - SO 05 - Splašková kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 499 031,93

HSV - Práce a dodávky HSV 3 499 031,93

    1 - Zemní práce 1 753 180,51

    2 - Zakládání 9 844,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 993,00

    4 - Vodorovné konstrukce 160 156,65

    8 - Trubní vedení 1 096 360,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 400,00

    997 - Přesun sutě 66,44

    998 - Přesun hmot 445 030,56

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

02 - SO 05 - Splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 499 031,93

D HSV Práce a dodávky HSV 3 499 031,93

D 1 Zemní práce 1 753 180,51
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 18,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 36,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

4 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 615,889 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "pr.hl." 2,437 2,437
VV Mezisoučet 2,437
VV "stoka" 492,2*1,12*2,437 1 343,430
VV "rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*13)+((1,1*2,2*2,437)*13)) 112,532
VV "kom" -(416,8*1,12*0,44) -205,399
VV "štěrk" -(7,3*1,12*0,4) -3,270
VV "dlažba" -(21,4*1,12*0,32) -7,670
VV "ornice" -(46,7*1,12*0,15) -7,846
VV Mezisoučet 1 231,777
VV "hloubení rýh 50%" 1231,777*0,5 615,889

5 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 615,889 CS ÚRS 2020 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

VV "pr.hl." 2,437 2,437
VV Mezisoučet 2,437
VV "stoka" 492,2*1,12*2,437 1 343,430
VV "rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*13)+((1,1*2,2*2,437)*13)) 112,532
VV "kom" -(416,8*1,12*0,44) -205,399
VV "štěrk" -(7,3*1,12*0,4) -3,270
VV "dlažba" -(21,4*1,12*0,32) -7,670
VV "ornice" -(46,7*1,12*0,15) -7,846
VV Mezisoučet 1 231,777
VV "hloubení rýh 50%" 1231,777*0,5 615,889

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

02 - SO 05 - Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 398,983 CS ÚRS 2020 02
PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

VV "stoka" 492,2*2,0*2,437 2 398,983

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 2 398,983 CS ÚRS 2020 02
PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

8 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 615,889 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 615,889 615,889
VV Součet 615,889

9 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 035,798 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz na mezideponii"
VV "výkop" 615,889 615,889
VV "odvoz z mezideponie"
VV "zpětný zásyp" 419,909 419,909
VV Součet 1 035,798

10 K 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 615,889 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

VV "odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 6 km"
VV "stoka" 492,2*1,12*2,437 1 343,430
VV "rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*13)+((1,1*2,2*2,437)*13)) 112,532
VV "kom" -(416,8*1,12*0,44) -205,399
VV "štěrk" -(7,3*1,12*0,4) -3,270
VV "dlažba" -(21,4*1,12*0,32) -7,670
VV "ornice" -(46,7*1,12*0,15) -7,846
VV Mezisoučet 1 231,777
VV "hloubení rýh 50%" 1231,777*0,5 615,889

11 K 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 195,980 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

VV "odvoz na skládku výkopku na vzdálenost 6 km"
VV "stoka" 492,2*1,12*2,437 1 343,430
VV "rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*13)+((1,1*2,2*2,437)*13)) 112,532
VV "kom" -(416,8*1,12*0,44) -205,399
VV "štěrk" -(7,3*1,12*0,4) -3,270
VV "dlažba" -(21,4*1,12*0,32) -7,670
VV "ornice" -(46,7*1,12*0,15) -7,846
VV Mezisoučet 1 231,777
VV "hloubení rýh 50%" 1231,777*0,5 615,889
VV "zpětný zásyp" -419,909 -419,909
VV Mezisoučet 195,980

12 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně m3 615,889 CS ÚRS 2020 02
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "hloubení rýh 50%" 1231,777*0,5 615,889

13 K 166151111 Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně m3 615,889 CS ÚRS 2020 02
PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

VV "hloubení rýh 50%" 1231,777*0,5 615,889

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 615,889 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "přebytečný výkopek" 615,889 615,889

15 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 615,889 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

VV "přebytečný výkopek" 195,98 195,980
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VV "zpětný zásyp" 419,909 419,909
VV Součet 615,889

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 231,777 CS ÚRS 2020 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "výkop" 1231,777 1 231,777

17 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 461,362 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "měrná hmotnost 1,8 CÚ2019" 811,868*1,8 1 461,362

18 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 811,868 CS ÚRS 2020 02

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV "přebytečný výkopek"1231,777-419,909 811,868

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 419,909 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "stoka" 492,2*1,12*2,437 1 343,430
VV "rozšíření pro šachty DN1000" (((2,2*2,2*0,57)*13)+((1,1*2,2*2,437)*13)) 112,532
VV "kom" -(416,8*1,12*0,44) -205,399
VV "štěrk" -(7,3*1,12*0,4) -3,270
VV "dlažba" -(21,4*1,12*0,32) -7,670
VV "ornice" -(46,7*1,12*0,15) -7,846
VV Mezisoučet 1 231,777
VV "lože šachty" -3,994 -3,994
VV "obsyp" -321,884 -321,884
VV "bet. sedlo" -62,259 -62,259
VV "podklad bet." -3,822 -3,822
VV "zpětný zásyp" -419,909 -419,909
VV Součet 419,909

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 839,818 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkodrť frakce 0/32

VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 419,909*2,0 839,818

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 419,909 CS ÚRS 2020 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 321,884 CS ÚRS 2020 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "stoka" 1,12*0,655*492,2 361,078
VV "objem potrubí DN300" -(0,07963*492,2) -39,194
VV Součet 321,884

23 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t 643,768 CS ÚRS 2020 02
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "měr. hmotnost 2,0" 321,884*2,0 643,768

24 K pol1 Dočasné zajištění inženýrských sítí m 56,000
PP Dočasné zajištění inženýrských sítí

D 2 Zakládání 9 844,00
25 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 492,200 CS ÚRS 2020 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV "stoka" 492,2 492,200
VV Součet 492,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 993,00
26 K 359901111 Vyčištění stok m 492,200 CS ÚRS 2020 02

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

VV "stoka" 492,2 492,200
VV Součet 492,200
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27 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 492,200 CS ÚRS 2020 02
PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV "stoka" 492,2 492,200
VV Součet 492,200

D 4 Vodorovné konstrukce 160 156,65
28 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 3,994 CS ÚRS 2020 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

VV "podklad štěrk šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*13,0 3,994
VV Součet 3,994

29 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 7,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

30 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

31 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,000 CS ÚRS 2019 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

32 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

33 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 7,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

34 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 7,000 CS ÚRS 2020 02
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

35 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,822 CS ÚRS 2020 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "podklad bet. šachty DN1000" (1,4*1,4*0,15)*13,0 3,822
VV Součet 3,822

36 K 452312131.1 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 62,259 CS ÚRS 2020 02
PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

VV "stoka" 0,61*0,239*492,2 71,758
VV "objem potrubí DN300" -(0,0193*492,2) -9,499
VV Mezisoučet 62,259

37 K 452351101.1 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 246,192 CS ÚRS 2020 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "stoka" 2,0*0,239*492,2 235,272
VV "šachty" ((1,4*0,15)*4)*13,0 10,920
VV Součet 246,192

38 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,154 CS ÚRS 2020 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari

VV "měrná hmotnost 3,03 kg/m2" 50,96*0,00303 0,154

D 8 Trubní vedení 1 096 360,77
39 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 492,200 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

40 M 59710711 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 482,531 CS ÚRS 2020 02
PP trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160

VV "stoka" 492,2 492,200
VV "GA" -(14,0*0,6) -8,400
VV "GZ" -(14,0*0,6) -8,400
VV Součet 475,400
VV 475,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 482,531

41 M 59710849 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus 14,000 CS ÚRS 2020 02
PP trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C

42 M 59710879 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus 14,000 CS ÚRS 2020 02
PP trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C
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43 K 837372221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300

44 M 597118770 vložka kameninová glazovaná šachtová DN 300 spojovací systém F, tř.160 kus 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP vložka kameninová glazovaná šachtová DN 300 spojovací systém F, tř.160

45 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 14,000 CS ÚRS 2020 02
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

46 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus 13,000 CS ÚRS 2020 02
PP Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky

VV (2,33+1,65+2,22+1,8+2,02+2,0+2,39+2,22+3,03+3,22+2,43+2,08+3,0)/13 2,338
VV (2,338-1,5)/0,6 1,397
VV "zaokrouhleno na 1 ks"
VV 13,0*1,0 13,000

47 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 20,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

48 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 6,000 CS ÚRS 2020 02
PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm

49 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 9,000 CS ÚRS 2020 02
PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

50 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 5,000 CS ÚRS 2020 02
PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm

51 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 20,000 CS ÚRS 2020 02
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

52 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 13,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

53 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 13,000 CS ÚRS 2020 02
PP kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm

54 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 13,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

55 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 13,000 CS ÚRS 2020 02
PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm

56 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 13,000 CS ÚRS 2020 02
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

57 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 13,000 CS ÚRS 2020 02
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

58 M 55241402 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání kus 3,000 CS ÚRS 2020 02
PP poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 bez odvětrání

59 M 59224660 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání kus 10,000 CS ÚRS 2020 02
PP poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 400,00
60 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 0,300 CS ÚRS 2020 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 
mm

D 997 Přesun sutě 66,44
61 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,151 CS ÚRS 2020 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV "železobeton" 0,151 0,151
VV Součet 0,151
VV "odvoz na skládku 6 km"

62 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,755 CS ÚRS 2020 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

VV "odvoz na skládku 6 km" 0,151*5 0,755
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63 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,151 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "železobeton" 0,151 0,151

D 998 Přesun hmot 445 030,56
64 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 927,147 CS ÚRS 2020 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 120 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 000,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

03 - SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

03 - SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 120 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 30 000,00
1 K R01 vymístění sdělovacího kabelu m 40,000

PP vymístění sdělovacího kabelu

VV 1,0*40,0 40,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00
2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

03 - SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 3 176 612,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 176 612,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 176 612,31

HSV - Práce a dodávky HSV 3 176 612,31

    1 - Zemní práce 514 527,79

    5 - Komunikace pozemní 2 230 974,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 766,00

    997 - Přesun sutě 260 901,57

    998 - Přesun hmot 14 442,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 176 612,31

D HSV Práce a dodávky HSV 3 176 612,31

D 1 Zemní práce 514 527,79
1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC m2 6,600 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

VV "přídlažba" 22,0*0,3 6,600

2 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 359,860 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "SO04"
VV "cesta" 2,0*(40,3*0,9) 72,540
VV "kom" 5,0*4,0+237,8*0,8+12,5*0,8+1159,9*0,9+2,0*2,0 1 268,150
VV "štěrk" 21,3*0,9 19,170
VV Součet 1 359,860

3 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 19,170 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "SO04"
VV "štěrk" 21,3*0,9 19,170
VV Mezisoučet 19,170

4 K 113153111-R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva stabilizovaného cementem m2 1 248,150

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
štěrkopísku stabilizovaného cementem

VV "SO04"
VV "kom" 237,8*0,8+12,5*0,8+1159,9*0,9+2,0*2,0 1 248,150
VV Mezisoučet 1 248,150

5 K 113154332 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 5 410,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "odečteno digitálně" 5410,0 5 410,000

6 K 1131543-R1 Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 248,150

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm

VV "SO04"
VV "kom" 237,8*0,8+12,5*0,8+1159,9*0,9+2,0*2,0 1 248,150
VV Mezisoučet 1 248,150

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 6,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV 6,0 6,000

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 113,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV 42,0+62,0+9,0 113,000

9 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 597,780 CS ÚRS 2020 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "SO04" 2,0*2,8+204,2*2,9 597,780
VV Součet 597,780

10 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 89,667 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz z mezideponie"
VV "ornice" 89,667 89,667

11 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 89,667 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "odvoz z mezideponie"
VV "ornice" 89,667 89,667

12 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 597,780 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "SO04" 2,0*2,8+204,2*2,9 597,780
VV Součet 597,780

13 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 17,933 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 597,78*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 17,933

14 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 597,780 CS ÚRS 2020 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "SO04" 2,0*2,8+204,2*2,9 597,780
VV Součet 597,780

D 5 Komunikace pozemní 2 230 974,95
15 K 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm m2 36,270 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "SO04"
VV "cesta" 40,3*0,9 36,270

16 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm m2 19,170 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "SO04"
VV "štěrk" 21,3*0,9 19,170
VV Součet 19,170

17 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 55,440 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "SO04"
VV "cesta" 40,3*0,9 36,270
VV "štěrk" 21,3*0,9 19,170
VV Součet 55,440

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 268,150 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "SO04"
VV "kom" 5,0*4,0+237,8*0,8+12,5*0,8+1159,9*0,9+2,0*2,0 1 268,150
VV Součet 1 268,150

19 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 268,150 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "SO04"
VV "kom" 5,0*4,0+237,8*0,8+12,5*0,8+1159,9*0,9+2,0*2,0 1 268,150
VV Součet 1 268,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 1 268,150 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

VV "SO04"
VV "kom" 5,0*4,0+237,8*0,8+12,5*0,8+1159,9*0,9+2,0*2,0 1 268,150
VV Součet 1 268,150

21 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 6 678,150 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

VV "odečteno digitálně" 5410,0 5 410,000
VV "SO04"
VV "kom" 5,0*4,0+237,8*0,8+12,5*0,8+1159,9*0,9+2,0*2,0 1 268,150
VV Součet 6 678,150

22 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 5 410,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "odečteno digitálně" 5410,0 5 410,000

23 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 6,600 CS ÚRS 2020 02

PP
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění 
spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV "přídlažba" 22,0*0,3 6,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 766,00
24 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV 6,0 6,000

25 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,000 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV "výměna" 4,0 4,000

26 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 113,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV 42,0+62,0+9,0 113,000

27 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 21,000 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV "výměna" 21,0 21,000

28 K 919112233 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 830,000 CS ÚRS 2020 02
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "odečteno digitálně" 830,0 830,000

29 K 919121132 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem m 830,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "odečteno digitálně" 830,0 830,000

30 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 830,000 CS ÚRS 2020 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "odečteno digitálně" 830,0 830,000

31 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 2 822,000 CS ÚRS 2020 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV "vodovod"
VV "asfaltové plochy"
VV "V-III.-1 DN200" 945,9*2,0 1 891,800
VV "V-III.-1/1 DN200" 213,0*2,0 426,000
VV "V-III.-1/2 DN80" 158,6*2,0 317,200
VV "V-III.-1/2.1 DN80" 65,0*2,0 130,000
VV "propoje DN80" 14,1*2,0 28,200
VV "propoje DN100" 12,4*2,0 24,800
VV "šoupě Michelský vrch" 2,0*2,0 4,000
VV Mezisoučet 2 822,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 919-R1 Ochrana stávajícího propustku DN300 kus 1,000
PP Ochrana stávajícího propustku DN300 během výkopových prací

33 K 935114121 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem m 11,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního 
spádu

34 K 966008222 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm m 11,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm

35 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 94,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

VV "stojaté" 92,0 92,000
VV "ležatý" 2,0 2,000
VV Součet 94,000

D 997 Přesun sutě 260 901,57
36 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 233,639 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 407,958+8,435 416,393
VV "živice" 319,526+497,72 817,246
VV Součet 1 233,639
VV "celková vzdálenost 6 km"

37 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 6 168,195 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "celková vzdálenost 6 Km" 1233,639*5,0 6 168,195

38 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2 196,744 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "beton prostý" 2196,744 2 196,744
VV Součet 2 196,744
VV "odvoz na skládku 6 km"

39 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 10 983,720 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz na skládku 6 km" 2196,744*5,0 10 983,720

40 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 23,100 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV "odvoz na skládku 6 km"
VV "žlaby" 23,1 23,100

41 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 115,500 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz na skládku 6 km" 23,1*5,0 115,500

42 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 2 196,744 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "beton prostý" 2196,744 2 196,744

43 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 23,100 CS ÚRS 2020 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "ŽB" 23,1 23,100

44 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 817,246 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

VV "živice" 319,526+497,72 817,246

45 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 416,393 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 407,958+8,435 416,393

D 998 Přesun hmot 14 442,00
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46 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 36,105 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 600 661,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 600 661,24

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

04b - Oprava povrchů-neuznatelné náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 600 661,24

HSV - Práce a dodávky HSV 600 661,24

    1 - Zemní práce 95 826,17

    5 - Komunikace pozemní 396 041,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 085,90

    997 - Přesun sutě 77 510,60

    998 - Přesun hmot 7 197,20

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

04b - Oprava povrchů-neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 600 661,24

D HSV Práce a dodávky HSV 600 661,24

D 1 Zemní práce 95 826,17
1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 32,100 CS ÚRS 2020 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

VV "dlažba" 21,4*1,5 32,100

2 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 507,092 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV "SO05"
VV "kom" 416,8*1,12 466,816
VV "štěrk" 7,3*1,12 8,176
VV "dlažba" 21,4*1,5 32,100
VV Součet 507,092

3 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 8,176 CS ÚRS 2020 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "SO05" 
VV "štěrk" 7,3*1,12 8,176
VV Mezisoučet 8,176

4 K 113153111-R Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva stabilizovaného cementem m2 466,816

PP
Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 
štěrkopísku stabilizovaného cementem

VV "SO05"
VV "kom" 416,8*1,12 466,816
VV Mezisoučet 466,816

5 K 1131541-R1 Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 466,816

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy 70 mm

VV "SO05"
VV "kom" 416,8*1,12 466,816
VV Mezisoučet 466,816

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 8,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ležatých

VV 8,0 8,000

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 70,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV 70,0 70,000

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

04b - Oprava povrchů-neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 145,704 CS ÚRS 2020 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "SO05" 46,7*3,12 145,704
VV Součet 145,704

9 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 21,860 CS ÚRS 2020 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "odvoz z mezideponie"
VV "ornice" 21,86 21,860

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 21,860 CS ÚRS 2020 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "odvoz z mezideponie"
VV "ornice" 21,86 21,860

11 K 180405114 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 145,704 CS ÚRS 2020 02
PP Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "SO05" 46,7*3,12 145,704
VV Součet 145,704

12 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,371 CS ÚRS 2020 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 145,704*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 4,371

13 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 145,704 CS ÚRS 2020 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "SO05" 46,7*3,12 145,704
VV Součet 145,704

D 5 Komunikace pozemní 396 041,37
14 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm m2 8,176 CS ÚRS 2020 02

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV "SO05"
VV "štěrk" 7,3*1,12 8,176
VV Součet 8,176

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8,176 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "SO05"
VV "štěrk" 7,3*1,12 8,176
VV Součet 8,176

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 498,916 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "SO05"
VV "kom" 416,8*1,12 466,816
VV "dlažba" 21,4*1,5 32,100
VV Součet 498,916

17 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 466,816 CS ÚRS 2020 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 
m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "SO05"
VV "kom" 416,8*1,12 466,816
VV Součet 466,816

18 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 466,816 CS ÚRS 2020 02
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm

VV "SO05"
VV "kom" 416,8*1,12 466,816
VV Součet 466,816

19 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 m2 466,816 CS ÚRS 2020 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO05"
VV "kom" 416,8*1,12 466,816
VV Součet 466,816

20 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 32,100 CS ÚRS 2020 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "dlažba" 21,4*1,5 32,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 085,90
21 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV 8,0 8,000

22 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 2,000 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV "výměna" 2,0 2,000

23 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 70,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

VV 70,0 70,000

24 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 21,000 CS ÚRS 2020 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV "výměna" 21,0 21,000

25 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 106,800 CS ÚRS 2020 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV "kanalizace"
VV "asfaltové plochy"
VV "stoka" 53,4*2,0 106,800
VV Mezisoučet 106,800
VV Součet 106,800

26 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 55,000 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

VV "stojaté" 49,0 49,000
VV "ležatý" 6,0 6,000
VV Součet 55,000

27 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 32,100 CS ÚRS 2020 02

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV "dlažba" 21,4*1,5 32,100

D 997 Přesun sutě 77 510,60
28 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 275,230 CS ÚRS 2020 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo" 152,128+3,597 155,725
VV "živice" 119,505 119,505
VV Součet 275,230
VV "celková vzdálenost 6 km"

29 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 376,150 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "celková vzdálenost 6 Km" 275,23*5,0 1 376,150

30 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 821,596 CS ÚRS 2020 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "beton prostý" 821,596 821,596
VV Součet 821,596
VV "odvoz na skládku 6 km"

31 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 4 107,980 CS ÚRS 2020 02
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PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV "odvoz na skládku 6 km" 821,596*5,0 4 107,980

32 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 821,596 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV "beton prostý" 821,596 821,596

33 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 119,505 CS ÚRS 2020 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

VV "živice" 119,505 119,505

34 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 155,725 CS ÚRS 2020 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "kamenivo" 152,128+3,597 155,725

D 998 Přesun hmot 7 197,20
35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 17,993 CS ÚRS 2020 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 1 239 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 239 500,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

05a - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-uznatelné náklady

na základě upřesnění ZD došlo k: zrušení položek č.: 3,4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 239 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 239 500,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 550 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 365 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 238 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

05a - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 239 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 239 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 550 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Zařízení staveniště

2 K pol1 Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby Kč 1,000
PP Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 365 500,00
5 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Stavební průzkum bez rozlišení

6 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Geodetické práce před výstavbou

7 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Geodetické práce při provádění stavby

8 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Geodetické práce po výstavbě

9 K 012403000 Kartografické práce Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Kartografické práce

10 K 013244000 Realizační a dílenská dokumentace stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Realizační a dílenská dokumentace stavby

11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

12 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Pasportizace objektu před započetím prací

13 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02
PP Pasportizace objektu po provedení prací

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00
14 K 01 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000

PP Dopravně inženýrské opatření

D VRN4 Inženýrská činnost 238 000,00
15 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Zkoušky zatěžovací

16 K 043134001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

05a - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-uznatelné náklady
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D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00
17 K 075203000 Ochranná pásma vodárenská Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Ochranná pásma vodárenská

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
18 K 090001000 Pořízení fotodokumentace stávající objektů a místa stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

PP Pořízení fotodokumentace stávající objektů a místa stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Zhotovitel: IČ: 41327837
Společnost VDJ Horská Liberec DIČ: CZ41327837

Projektant: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Zpracovatel: IČ: 27497763
SNOWPLAN, spol. s r.o. DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 284 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 284 600,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

05b - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné náklady

na základě upřesnění ZD došlo k: zrušení položek č.: 3,4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 284 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 284 600,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 25 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 58 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

05b - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 15. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec Zpracovatel:
SNOWPLAN, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 284 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 284 600,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 25 100,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

2 K pol1 Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby Kč 1,000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 175 500,00
5 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

6 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

7 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

8 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

9 K 012403000 Kartografické práce Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

10 K 013244000 Realizační a dílenská dokumentace stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

11 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

12 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

13 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
14 K 01 Dopravně inženýrské opatření Kč 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 58 000,00
15 K 043134000 Zkoušky zatěžovací Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

16 K 043134001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00
17 K 075203000 Ochranná pásma vodárenská Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
18 K 090001000 Pořízení fotodokumentace stávající objektů a místa stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2020 02

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace

05b - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné náklady
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ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Kód:

Stavba: Vodojem Horská a zásobní řady

Místo: Liberec

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel: Společnost VDJ Horská Liberec

NÁZEV OBJEKTU DOOBA PLNĚNÍ CENA CELEKEM VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22

Náklady z rozpočtů 52 862 417,68 1 145 500,00 2 246 426,29 3 549 449,49 7 702 161,24 3 853 387,34 2 060 500,00 2 060 500,00 2 060 500,00 3 060 500,00 8 708 232,41 8 189 508,31 3 995 687,09 2 638 556,45 466 062,28 205 500,00 919 946,78 0,00

Vodojem Horská, přivaděč a vodojem 2 x 250 m3 35 044 085,91 60 500,00 760 500,00 2 214 449,49 5 390 500,00 3 853 387,34 2 060 500,00 2 060 500,00 2 060 500,00 3 060 500,00 5 623 232,41 5 185 508,31 1 163 655,16 402 944,14 331 062,28 60 500,00 755 846,78 0,00

01 SO 1.1 - Stavební část-vodojem 1.8.2021 - 31.5.2022 10 462 887,34

Zemní práce VDJ 700 000,00

Založení VDJ + deska VDJ 1 300 000,00

Svislé + vodorovné konstrukce VDJ 3 720 000,00

Výplně otvorů VDJ, PSV - Izolace, tesařské, klempířské kce 1 142 887,34 1 000 000,00

PSV - elektromontáže, VZT + ZTI VDJ, nátěry, zámečnické kce 1 000 000,00 500 000,00

Zásypy, obsypy VDJ 1 100 000,00

02 SO 1.2 - Terénní úpravy+komunikace 1.7.2022 - 31.7.2022 328 663,14 328 663,14

03 SO 1.3 - Oplocení 1.8.2022 - 31.8.2022 270 562,28 270 562,28

05 SO 1.5 - Technologická část 1.4.2022 - 30.6.2022 2 691 155,16

Trubní rozvody VDJ 700 000,00 500 000,00

Technologie + elektroinstalace, VDJ - zkoušky 400 000,00 1 091 155,16

06 SO 1.6 - Přípojka NN-elektroinstalace 1.4.2021 - 30.6.2022 49 781,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 13 781,00

07 SO 1.7 - Odpad z vodojemu 1.4.2022 - 31.5.2022 1 606 732,41 1 200 732,41 406 000,00

08 SO 02 - Přivaděč 1.11.2021 - 31.5.2022 15 507 008,31 2 650 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 650 000,00 2 207 008,31

09 SO 03 - Vodovodní řady IV.TP 1.9.2021 - 30.10.2021 1 363 949,49 853 949,49 510 000,00

10 Oprava povrchů 1.10.2021 - 30.10.2022 1 792 346,78

Na vyhlídce 1 100 000,00

Úpravy lesních cest 692 346,78

11 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1.7.2021 - 30.10.2022 971 000,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 60 500,00 63 500,00

Vodojem Horská, zásobní řady a splašková kanalizace 17 818 331,77 1 085 000,00 1 485 926,29 1 335 000,00 2 311 661,24 3 085 000,00 3 004 000,00 2 832 031,93 2 235 612,31 135 000,00 145 000,00 164 100,00 0,00

01 SO 04 - Vodovodní řady III. TP 1.7.2021 - 30.10.2022 8 897 926,29

Horská a Nezamyslova ulice 950 000,00 1 350 926,29 1 200 000,00 500 000,00

Kovařovičova ulice 1 950 000,00 1 500 000,00

Divoká Ulice 1 447 000,00

02 SO 05 - Splašková kanalizace 1.7.2021 - 30.6.2022 3 499 031,93 1 000 000,00 1 249 000,00 1 250 031,93

03 SO 06 - Přeložka sdělovacích kabelů 1.7.2021 - 31.5.2022 120 000,00 120 000,00

04a Oprava povrchů-uznatelné náklady 1.7.2021 - 31.5.2022 3 176 612,31

Horská a Nezamyslova ulice 1 376 000,00

Kovařovičova a Divoká ulice 1 800 612,31

04b Oprava povrchů-neuznatelné náklady 1.7.2021 - 31.7.2022 600 661,24

Horská a Nezamyslova ulice 300 661,24

Kovařovičova a Divoká ulice 300 000,00

05a VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-uznatelné náklady 1.7.2021 - 30.10.2022 1 239 500,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 120 000,00 129 500,00

05b VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-neuznatelné náklady 1.7.2021 - 30.10.2022 284 600,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 34 600,00

2021 2022

ČÍSLO OBJEKTU
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