Číslo smlouvy objednatele:



Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-606-11225/21 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ČOV ROKYCANY, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUR/DSP
Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Město Rokycany
Sídlo:




Masarykovo náměstí 1,Střed, 337 01 Rokycany
IČO: 




00259047



Bankovní spojení:


KB Rokycany, a.s. 
Číslo účtu: 



225381/0100
Zástupce ve věcech smluvních:
Václav Kočí, starosta města
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Jiří Hlad, vedoucí odboru rozvoje města





Ing. Jan Kotora, investiční referent

(dále jen „Objednatel“) 
a

1.2 Zhotovitel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Sídlo:




Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901


DIČ: CZ47116901


Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 



19-1583390227/0100 

Statutární zástupci:
Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva






Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Mgr. Pavel Dvořák, zástupce ředitele divize 02
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930. 
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
Čl. II

Předmět smlouvy
2.1 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby technické infrastruktury a technologických objektů včetně zajištění související inženýrské činnosti ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „Dílo“).


Rozsah předmětu plnění:


Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Rokycany. Podrobný rozsah projekčních prací koresponduje s podkladem Rekonstrukce ČOV Rokycany – studie investičního záměru, VRV a.s., říjen 2020.
	Bod
	Část plnění

	A
	Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů – ČOV Rokycany

	B
	Inženýrská činnost - společné územní a stavební řízení - společné povolení + projednání smluv


2.2 
Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

2.3
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.
2.4  Zhotovitel se zavazuje uspořádat minimálně jednu koordinační schůzku za účasti  objednatele a provozovatele ČOV v průběhu projekčních prací. 

Čl. III

Doba plnění
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:



Zahájení činnosti:

bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (SoD)


Termíny plnění:

	Bod
	Část plnění
	Termín plnění 

	A
	Vypracování dokumentace pro společné povolení stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů -
	do  7 měsíců od podpisu SoD

	B.1
	Inženýrská činnost - společné územní a stavební řízení - společné povolení + projednání smluv
	do 13 měsíců od podpisu SoD


*Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.




(dále jen „Doba plnění“)
Čl. IV

Cena
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši: 
Celková cena bez DPH

1.650.000,- Kč 


 
K ceně bude připočítána DPH v platné výši dle zákona.
 
(dále jen „Cena“)
4.2
Položkový rozpočet:
	Bod
	Část plnění
	Cena v Kč bez DPH

	A
	1. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení
	1 490 000,-

	B.1
	2.a. Inženýrská činnost do fáze podání žádosti o stavebního povolení
	80 000,-

	B.2
	2.b. Inženýrská činnost zajištění vydání stavebního povolení
	80 000,-


V ceně prací nejsou zahrnuty náklady na úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb jiných subjektů, správní a jiné poplatky. Tyto hradí objednatel na základě zhotovitelem potvrzených platebních dokladů. Objednání obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb bude provedeno po předchozím odsouhlasení objednatelem. 

Čl. V
Platební a fakturační podmínky
5.1
Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění dílčí části Díla, potvrzujícího předání dílčí části Díla bez vad a nedodělků. Předmět plnění bude uhrazen dle jednotlivých bodů plnění (A., B.1, B.2).  
5.2
Splatnost Zhotovitelem vystavené a Objednatelem odsouhlasené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení Objednateli. 
5.3
Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

5.4
Fakturu je zhotovitel povinen předat buď zasláním poštou na adresu sídla objednatele nebo elektronicky na adresu XXX. Jiný způsob předání faktury / daňového dokladu nebude akceptován a v případě sporů či pochybnosti se má za to, že doklad nebyl doručen v souladu se smlouvou, jeho převzetí může být odmítnuto, případně bude považováno za neprokázané.
Čl. VI

Smluvní pokuty

6.1
Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý ukončený den prodlení.

6.2
Za každý ukončený den prodlení Zhotovitele s provedením Díla má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla / předávané části Díla bez DPH.
6.3
Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

6.4
Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.
Čl. VII

Záruka za dílo

7.1
Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.
Čl. VIII
Autorská práva
8.1
K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje Zhotovitel tímto Objednateli licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva Objednatele poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl Objednatelem nebo třetími osobami. 
Čl. IX
Předání a převzetí díla
9.1
O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol,.

9.2
Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
Čl. X

Povinnosti zhotovitele
10.1
Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

10.2
Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

10.3
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

Čl. XI
Povinnosti objednatele
11.1
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11.2
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
12.1
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
12.2
Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
12.3
Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
12.4
Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
12.5

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
12.6  Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 14 367 ze dne 27.04.2021, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Ve Rokycanech dne
31.05.2021


V Praze dne 31.05.2021
Za objednatele




Za zhotovitele            


  

…………………………….



……………………………..
Václav Kočí





Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
starosta města




ředitel divize 02
Město Rokycany




Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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