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Číslo  smlouvy  Zhotovitele:  NŘZ/ŠA/1  76/21 CES: 190  070
(,íslo  jednací  Prováděď  smlouvy:  ENV/2021/69030

PROVÁDĚCí  SMLOUVA  O DíLO -  ČÁST 1-  HAV  ARUNí  POSTUP

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze dne  24. 3. 2020,  CES:190  070

Česká  republika  -  Ministerstvo  životního  prostředí

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

bankovní  spojení:

kontaktní  osoba:

Vršovická  1 442/65,  100  I O Praha  IO

RNDr,  Martinem  Holým,  ředitelem  odboru  geologie  a zástupcem

náměstka  pro řízení  sekce  ochrany  přírody  a krajiny

00164801

ČNB Praha  1, Na Příkopě  28, číslo  účtu:  76280C)1/07"10

Ing. Petr  Uldrych,  vedoucí  oddělení  nerostných  zdrojů,

tel.: +420  267  122  667,  e-mail:  Petr.Uldrvch(mmzp.cz

(dále  jen,,Objednatel")

na straně  jedné

a

SpoIečnost,,Likvidace  SDD  -  PKÚ  + GIS  -  Oblast  1 "

vedoucí  účastník:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný:

Palivový  kombinát  Ústí,  státní  podník

Hrbovická  2, 403  39 Chlumec

00007536

CZ00007536

Ing. Walterem  Fiedlerem,  ředitelem

Raiffeisenbank  a.s.,  Ústí  nad Labem,  číslo  účtu:  7536123000/5500

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ústí  nad Labem,

sp. zn. AXVIII  433

a

účastník:

se sídíem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní  spojení:

zapsaný:

GIS  -  GEOINDUSTRY,  s.r.o.

Tleskačova  'l 329/'16,  323 00 Plzeň

49196375

CZ49196375

Ing. Pavlem  Rusnokem,  jednatelem

Raiffeisenbank  im Siftland  eG, Plzeň,  číslo  účtu:  505930/8030

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Plzní,  sp. zn. C43aí9

Za sdružení  jedná:  Ing. Walter  Fiedler,  ředitel  PKÚ,

Kontaktní  osoba:

(dále  jen,,Zhotovitel")

na straně  druhé



uzavřeli  níže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  tuto

Prováděcí  smlouvu  o dílo  -  část  1 (dále  jen,,Prováděcí  smlouva")

k Rámcové  dohodě  -  část  1 ze dne  24. 3. 2020  (dále  jen,,Rámcová  dohoda").

CI. 1

Předmět  Prováděcí  smlouvy

1.  Zhotovitel  se zavazuje  provést  pro  Objednatele  na svůj  náklad  a na své  nebezpečí  dílo:

Zabezpečení  SDD,,propad  Dolní  Chodov  (p. č. 45/4)"  (č. o. 2840)  v k. ú. Dolní  Chodov.

ČI. 2

Cena

1.  Cena  za provedení  díla  nepřekročí  759  438,-  Kč  bez  DPH,  výše  DPH  činí  159  481,98  Kč,

cena  včetně  DPH  činí  918  919,98  Kč.  Cena  za jednotlivé  práce  a materiál  bude  uvedena

v soupisu  prací,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr,  který  bude  vypracován  Zhotovitelem

a předán  Objednateli  současně  s předáním  díla.

CI. 3

Doba,  místo  a podmínky  plnění

"l. Zhotovitel  je povinen  provést  dílo,  to je dokončit  ho a předat  Objednateli  nejpozději  do 30.

11. 2021 (dodací  Ihůta).

ČI. 4

Ustanovení  závěrečná

1.  V případě,  že ujednání  obsažené  v této  Prováděcí  smlouvě  bude  v rozporu,  popř.  v

nesouladu  s ustanoveními  obsaženými  v Rámcové  dohodě,  má ujednání  obsažené  v této

Prováděcí  smlouvě  přednost.  Touto  Prováděcí  smlouvou  nesmějí  být za  žádných

okolností  prováděny  podstatné  změny  rámcových  podmínek  stanovených  v Rámcové

dohodě.  Není-li  vtéto  Prováděcí  smlouvě  stanoveno  jinak,  použije  se na právní  vztah

založený  touto  Prováděcí  smlouvou  příslušná  ustanovení  Rámcové  dohody.

2. Smluvní  strany  bezvýhradně  souhlasí  s uveřejněním  této Prováděcí  smlouvy  v plném

znění  včetně  Ceny  díla  a veškerých  metadat  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy,

které  se na uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  vztahují,  tj. zejména  v souladu  se zákonem

č. 340/2015  sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.  Podle

dohody  Smluvních  stran  uveřejnění  této  Prováděcí  smlouvy  provede  Objednatel.

3. TatoProváděcísmIouvanabýváplatnostidnemjejíhopodpisuoběmaSmluvnímistranami

a účinnosti  dnem  jejího  uveřejnění  dle odst.  2. tohoto  článku.

4. Tato  Prováděcí  smlouva  se uzavírá  ve třech  vyhotoveních,  s platností  originálu,  přičemž

Zhotovitel  obdrží  1 vyhotovení  a Objednatel  obdrží  2 vyhotovení.



5. Nedílnou  součástí  této  Prováděcí  smlouvy  jsou  její  přílohy:

Příloha  -  Plán  postupu  prací  včetně  registračního  listu  SDD

Smluvm strany prohlašují,  že si tuto Prováděcí  smlouvu  přečetly,  že s jejím  obsahem

souhlasí  a na důkaz  toho  k ní připojují  svoje  podpisy.

Objednatel

yprazeldne......D,!,2'C»14..

Česká republika  -  Ministe

prostřeď

o životního

RNDr.  Marti  Holý

ředitel  odboru  geo  ie a zástupce

náměstka  pro řízení  sekce  ochrany  přírody

a krajiny

Zhotovitel

V Chlumci,  dríe...?Íř..'!';.:..Á!?:.'Í.

Ing.  Walter  Fiedler

ředitel

Palivový  kombinát  Ústí,  státní  podnik

vedoucí  společník  Sdružení

,,Likvidace SDD  -  PKÚ + GIS  -  Oblast  1 "



Plán  postupu  praci

Zabezpečení  SDD,,propad  Dolní  Chodov  (p.č.  45/4)"

(č.o.  2840)  Dolní  Chodov

Zpracováno  dle  vyhlášky  č. 104/1988  Sb.

ve znění  pozdějších  předpisů

Zpracoval:

Kontroloval:

Schválil:

červen  2021



Úvod:

Práce  na  zabezpečení  starého  důlniho  díla,,propad  Dolní  Chodov  (p.č.  45/4)"  byly

zadány  výzvou  k  předložení  návrhu  na  uzavření  prováděcí  smlouvy  zadavate}em:

Ministerstvem  životního  prostředí  CR  -  odborem  geologie  zhotoviteli:  Sdružení

,,Likvidace  SDD  -  PKťJ+GIS  -  Oblast  l".  Přímým  zhotovitelem  je  v tomto  případě

společnost  GIS-GEOINDUSTRY,  s.r.o.  Plzeň.

V  tomto  případě  se jedná  o řešení  akutního  případu  -  havarijního  stavu,  nebot'  k

propadu  došlo  v intravilánu  města  Chodov  přímo  u výrobní  haly  zámečnictví  Mazur

a vzhledem  k  charakteru  díla  se jedná  o akutní  nebezpečí  pro  životy  i majetek  osob.



Plán  postupu  prací

1. Popis  starého  důlního  díla  a vyhodnocení  jeho  nepříznivého  vlivu  na povrch.

V průběhu  měsíce  června  2021  se obrátilo  město  Chodov  na  místního  báňského

odborníka s tím,  že u výrobní  haly  Zámečnictví  Mazur  v Chodově

došlo  pravděpodobně  k propadu  starého  důlního  díla.  Ten  po prohlídce  místa  usoudil,  že

se jedná  skutečně  o propad  do starého  důlního  díla,  navíc  velmi  nebezpečný.  Po dohodě

s z GIS-GEOINDUSTRY,  s.r.o.  byl  propad  nahlášen  na  Českou

geologickou  službu.  Ta  provedla  na místě  kontrolu  a označila  propad  za ohrožující

životy  i majetek  osob  a jako  akutně  nebezpečný.

Při  prohlídkách  lokality  bylo  zjištěno,  že propad  se objevil  okolo  3. ěervna  nejprve

malou  dírou  (v decimetrech)  v betonové  ploše  u východní  stěny  výrobní  haly.  Zároveň  se

na stěně  haly  objevily  praskliny  a došlo  ke  zkřížení  rámu  dveří  v blízkosti  propadu.

Kolem  7. června  již  otvor  dosáhl  velikosti  zhruba  1x0,8  m,  v hloubce  okolo  80 cm stála

vodní  hladina.  K  dnešnímu  dni  má  již  otvor  velikost  zhruba  2x1,5  m s převislými

stěnami,  v hloubce  okolo  1 m je  bahnitá  zvodnělá  rozvolněná  hornina.  Zkouškou  bylo

zjištěno,  že tímto  bahnem  lze  v podstatě  bez  odporu  zapíchnout  roxor  minimálně  do tří

metrŮ.

Propad  je protažený  ve směru  SV  -  JZ  a vytvoření  zálomového  úhlu  brání  betonová

plocha  nad  propadem.

Podle  zjištění  došlo  s největší  pravděpodobností  k propadu  do křížení

důlních  chodeb  hlubinného  hnědouhelného  dolu  Hedvika  II,  který  v těchto  místech

provozoval  činnost  v letech  1918  -  1920.  Komorově  vydobytý  prostor  se nachází  o

několik  desítek  metrů  severněji,  v místech  haly  a přilehlé  východní  části  městského

hřbitova  se nachází  podle  důlních  map  splet'  důlních  chodeb.

Vzhledem  k místu  propadu  byl  stav  díla  označen  za ohrožující  životy  a majetek  osob

a dílo  bylo  ČGS i odborem  geologie  MŽP  ČR doporučeno  k okamžitému  zajištění

a odstranění  havarijního  stavu.

Práce  musí  být  zahájeny  neprodleně  s ohledem  na krajně  naléhavý  stav.

1.2 Způsob  průzkumu  a zajištění  starého  důlního  díla,  druh,  rozsah  a časový  sled

1.2.1  Projekění  práce

Již  v rámci  předprojektové  přípravy  byla  provedena  rekognoskace  terénu.  Vzhledem

k tomu,  že se jedná  o havarijní  stav,  je vypracován  plán  postupu  prací  včetně  rozpočtu  a

řešeny  střety  zájmů  současně  s přípravou  prací.  Práce  budou  provedeny  na  ohlášení

hornické  činnosti  příslušnému  OBÚ.



1.2.2  0dborná  činnost  před  zahájením  a v průběhu  prováděných  prací

Před  zahájením  prací  bude  provedena  pasportizace  přilehlé  budovy  z geotechnického

hlediska.  Posoudí  stav  prasklin  v omítce  a zkřížených  dveří.  Před  zahájením

technických  prací  bude  provedeno  zabezpečení  bezpečnostního  pásma  pomocí  signální

pásky  na kůlech  s bezpeěnostními  tabulkami.  Zároveň  bude  provedena  odborná

prohlídka  propadu  s určením  nejvhodnějšího  da}šího  postupu.  Během  provádění  prací

bude  probíhat  odborný  technický  dozor  prací,  který  může  upřesnit  některé  postupy.

Zároveň  bude  prováděn  občasný  dozor  báňského  projektanta  a řídící  dozor  závodního

dolu.

1.2.3  Přípravné  technické  práce

Před  zahájením  prací  musí  být  plocha  očištěna  od  zde  uloženého  skladového

materiálu.  Tato  práce  musí  být  provedena  pod  dozorem  pověřené  osoby.  V dosahu  bude

zřízena  mezideponie  materiálu  a místo  pro  míchání  injektážní  směsi.  Po skončení  prací

bude  zařízení  staveniště  odstraněno  a terén  uveden  do původního  stavu.

1.2.4  Technické  práce.

Technické  práce  budou  zahájeny  odstraněním  betonové  plochy  z bezprostředního

okolí  propadu  (cca  3 m2).  Poté  bude  proveden  strojní  výkop  -  odstranění  bahnin

z propadu  do hloubky  cca  2,5  m a stržení  převislých  stěn  propadu.  Tento  materiál  bude

na}ožen  na nákladní  automobil  a odvezen.  Jedná  se o cca 9 m3  materiálu.  Okraje

propadu  budou  ručně  dočištěny.

Do  propadu  budou  zaraženy  dvě  pažnice  o průměru  159  mm  z oceli  do hloubky  cca  3

m. Poté  bude  propad  vyplněn  betonovou  směsí  s výztuží  z kari-sítí  (celkem  3x1,8x2,5  =

13,5  m3  s 1,3  t betonářské  oceli  10505R.

Po uplynutí  cementačního  klidu  (zatuhnutí)  budou  obě  pažnice  tlakově  propláchnuty

vodou,  aby  došlo  k uvolnění  případných  volných  prostor  v propadu.  Kolem  propadu

budou  provedeny  3 vrty  o hloubce  20 m k ověření  stavu  horninového  masivu  a zjištění

případných  dutin  o průměru  195  -  220  mm.  Vrty  budou  situovány  tak,  aby  s co největší

pravděpodobností  zastihly  důlní  chodbu.  Jejich  vytyčení  bude  provedeno  po

odbagrování  propadu.  Tyto  vrty  budou  vystrojeny  pažnicí  o průměru  156  mm  (celkem

3x20  m)  a jejich  mezikruží  v úvodu  bude  zacementováno.

Poté  bude  provedena  injektáž  zjištěných  dutin  a rozvolněných  poloh  tlakově,  tlakem

do 2 MPa  rychlostí  1 m3/hod.  Celkem  odhadujeme  množství  9 m3  směsi,  složené

z 11,25  t cementu  a 5,4 m3  vody.  Směs  bude  míchána  na místě.

1.2.5  Závěrečné  práce

Po ukoněení  cementace  bude  lokalita  zaměřena,  budou  odvezeny  odebrané  vzorky

materiálu  na pevnostní  rozbory  v akreditované  laboratoři.  Bude  provedena  závěrečná

úprava  terénu,  závěrečná  pasportizace  budovy  a pozemek  bude  předán  zpět  majiteli.



0  provedených  pracích  bude  vypracována  závěrečná  zpráva,  která  bude  předána

objednateli  v písemné  i digitální  formě.

1.3.  Základní  opatření  k  zajištění  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  při  práci.

Bude  postupováno  podle  Vyhlášky  ČBÚ č. 52/1997  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Před

zahájením  prací  bude  stanoven  bezpečnostní  prostor  8 x 8 m.  Tento  prostor  bude  v

terénu  vyznaěen  červenobílou  páskou  a tabulkami  zákazu  vstupu.  Vozidla  s materiálem

se budou  moci  pohybovat  jen  urěenou  trasou  k  mezideponii,  od  ní  se bude  materiál

dopravovat  ruěně.  Po  celou  dobu  technických  prací  bude  stanoven  stálý  dozor.

Vzhledem  k  exponovanosti  polohy  bude  důsledně  dbáno  na  zabránění  vstupu

nepovolaných  osob  a vjezdu  cizích  vozidel  na  lokalitu.  Osádka  se bude  řídit

technologickým  postupem,  se kterým  bude  prokazatelně  seznámena.  Zároveň  bude

dbáno  o dodržování  zásad  ochrany  životního  prostředí  -  nebude  skladován  žádný

materiál  ohrožující  životní  prostředí,  včetně  pohonných  hmot  a jiných  náplní.  Práce

budou  zahájeny  neprodleně,  vzhledem  k  tomu,  že se jedná  o havarijní  stav.  Před

zahájením  prací  bude  činnost  ohlášena  na  příslušný  obvodní  báňský  úřad.

1.4.  Způsob  zajištění  požadavků  vyplývajících  z rozhodnutí  orgánŮ  a dohod  s orgány

a organizacemi,  jimž  příslušná  ochrana  objektů  a zájmů  podle  zvláštních  předpisů.

Během  přípravy  prací  budou  postupně  požádány  dotěené  orgány  státní  správy  a

majitelé  pozemků  o vyjádření  k pracem.  Definitivní  plán  likvidace  zahrne  jimi  vyslovené

podmínky  do  svého  obsahu.  Po  skončení  prací  bude  lokalita  předána  majitelům

pozemku  a bude  provedena  její  kontrola  zadavatelem  prací  (MZP).

1.5.  Harmonogram  prací

Práce  budou  zahájeny  neprodleně  po podepsání  prováděcí  smlouvy  mezi  zhotovitelem

a objednatelem.  Předpokládáme  jejich  trvání  l týden  (betonáž  propadu)  + 2 týdny

(vrtné  práce  a injektáž).

V  Plzni

dne  15.  6. 2020



Česká geologická  služba,  Kostelní 26, 170 06 Praha 7
Tel.: +420/233 371 190, Fax: +420/233 373 806, www.geology.cz

Databáze  dŮlních  děl

ID  DD Označení  projevu,  název  díla  "-  "  ' ID  SDD c. ozn.

32522 propad  Dolní  Chodov  (p.č.  45/4) 3069 2840

DalšÍ  názvy I

Název  KÚ Číslo  KÚ Okres Kraj Sídlo  OBŮ

Dolní  Chodov 652172 Sokolov Karlovarský  kraj Sokolov

Upřesnění  polohy

pozemek  p.č.  45/4

Y x z Přesnost  zaměřenÍ ZIM  1:25000 (.. podd.  ÚzemÍ

858159 1008428 Odečteno 11-213 406

Surovina  druh ' Uhlí  hnědé Surovina  typ ' Uhlí  hnědé

UpřesněnÍ  suroviny

Hnědé  uhlí

Kategorie  díla Staré  důlní  dílo Ukončení  provozu ' 1920

VlastnÍk  DD
Neexistuje  nebo  není

znám
Provozovatel  DD

Neexistuje  nebo  není

znám

Správce  DD Neexistuje Kód  Diamo

Realizátor  DD neni  znam

Datum  oznámenÍ Oznamomtel

08.06.2021 GIS - GEOINDUSTRY,  s.r.o.

Projev  nebo  ÚČinky  na  povrch  k  08.06.2021

propad  oválného  profilu  o rozměrech  cca 1,O x O,7m  a hloubce  O,7m,  který  se do hloubky  rozšiřuje  na 3 x

2m,  vodní  hladina  O,5m  pod  povrchem

Oznámený  stav  díla  k  08.06.2021

Nezajištěno

IVyjádřenÍ
CGS

I
11.06.2021 Zpracoval NavštÍveno NavštÍveno IOhrožujelOhrožuje

Poznámka  z registni  SDD

Jde zřejmě o propad na křížení chodeb dolu Hedvika II, který  byl v provozu v létech 1918 až 1920.

Poznámka  k HDD

Stav  díla  k datu  zpracování

Nezajištěno  propad  oválného  profilu  o rozměrech  cca 1,O x O,7m  a hloubce  O,7m,  který  se do hloubky

rozšiřuje  na 3 x 2m, vodní  hladina  O,5m  pod  povrchem

i Typ dÍla Propad IProfil  díla Oválný i
[m]

Lleklronický  podpis

Maríin  Holý

Minisleíslvo  živolního  píoslíedi

14 06 2021 14 47



Česká geologická  služba,  Kostelní  26, 170  06 Praha  7

Tel.: +420/233 371 190, FaX: +420/233 373 806, WWW.geOlOgY.CZ

Databáze  dŮlních  děl

ID  DD Označení  projevu,  název  díla  -' ID  SDD c. ozn.

32522 propad  Dol-ní Chodov  (p.č. 45/4) 3069 2840

Zdroj  informací

Zpracovatel Česká  geologická  služba IČ zpracovatele  00025798

Datum  vložení Autor  vloženÍ Datum  aktualizace Autor  aktualizace

09.06.2021 11.06.2021



ROZPO(,ET I

P.Č. Popis položky j MJ j Celkem MJ i Cena MJ i Cena celkem
VRN  Přípravastavby

I Vyíyčeni  bezp pásma paskou na kůlech m 20,00 70,0  Kč 1 400  Kč

2 Expresni  vyřizeni  sířeíů záimů soubor 1 5 000,O Kč 5 000  Kč

3 Průzkum píopadu  včeíně  vytyčerí  praci hod 8,00 500,O Kč 4 000  Kč

4 Zařizeni  síavenišíě % 2,5 654  720,0  Kč 16 368 Kč

5 Odstranění  betonu  s přemistěním  do 5 m m2 3,00 350,0  Kč 1 050  Kč

6 Strojní  výkop  stěn  a dna propadu  tř. Ill (bahniny)  přesný m3 9,00 800,O  Kč 7 200 Kč

7 Ručni  dočištěni  výkopu  (2 os. x 4 hod.) hod 8,00 272,0  Kč 2 I 76 Kč

8 Umístěni  dvou  pažnic  do výkopu  včetně  ceny  pažnic  průměr  156  mm ocel  plná m 6,00 1 046,0  Kč 6 273 Kč

9 Betonáž  propadu  železový  beton  3x1,8x2,5  m m3 13,50 3 íOO,O Kč 41 850  Kč

10 Výztuž  z betonářské  oceli  1 0505R t 1 ,30 41 500,O  Kč 53 950 Kč

11 Příplatek  za betonáž  malého  rozsahu m3 13,50 522,0  Kč 7 047 Kč

12 Proplach  pažnic  vodou celek 2,00 50C1,0 Kč 1 000 Kč

13 Vríy malopíoíilove 195 - 245 mm hl do 25 m íí Ill (bobínave jily, íozvolněne hominy) včeíné manipulačni vysííole, omezeny píosíoí 3x20m m 60,00 3 830,0  Kč 229  800 Kč

14 Zřízení  ocel.mikropilot  přes  100  mm 3x20  m - def.výstroj  pro injektáž m 60,00 1 240,0  Kč 74 400  Kč

15 Trubka  ocelová  bezešvá  156  mm m 60,00 697,0  Kč 41 820  Kč

16 Injektováni  povrchové  tlakem  do 2 MPa,  1 m3/hod  celkem  9 m3, míchání  směsi  na mistě hod 9,00 3 730,O  Kč 33 750  Kč

17 Cement  porílanský  CEMI  42,5  MPa t 1l  ,25 3 090,0  Kč 34 763  Kč

18 Dovoz  vody  pro injektáž  (600  1/m3) m3 5,40 337,O  Kč 18198  Kč

ig Přesun  hmot  z mezideponie  - vnitrostaveniŠťrÍ  doprava  (11,25+13,5x2,1+1,3t) t 40,90 1 990,0  Kč 81 361 Kč

20 Geodetické  zaměřeni  praci  s vyhodnocením hod 12,00 613,0  Kč 7 356 Kč

21 Zátěžové  zkoušky  - beton  1x, injektážní  směs  1 x v akredit.laboíatoři ks 2,00 3 CIOO,O Kč 6 000 Kč

22 Tabulka  informační ks 1 ,OO 523,0  Kč 523 Kč

23 Závérečná  úprava  terénu  ručně  s nerovnostmi  do 150  mm v ploše  40 m2 m2 40,00 38,8  Kč 1 552 Kč

24 Přepíava  techniky  Tatía  815 (vrt.soupr.  + injektážní  zařízení  + bagr)  6x15 km go,oo 45,0  Kč 4 050 Kč

25 Přeprava  techniky  - Praga  V3S  (fekál  + sklápěč)  6x15 km 90,00 40,0  Kč 3 600 Kč

26 Přeprava  techniky  - Ford Ranger km 150,00 í 8,0 Kč 2 700 Kč

27 Odborný  technický  dozor  na lokalitě hod 80,00 527,0  Kč 9 486  Kč

28 Práce  na těžko  přístup.rmstech % 1 ,50 681 095,0  Kč 10 216 Kč

29 Pasportizace  budovy  geotechnická ks I ,OO 30 000,O Kč
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Legenda

Položky  neoznačené  představuji  položky  z ceníku  stavebních  praci  ÚRS Praha  bez modifikace  jednotkové  ceny  (převzatá  jednotková  cena  z ÚRS  Praha)

Položky  označené  olivově  zelenou  jsou  položky  obsažené  v CS ÚRS  Praha  představujíci  vedlejši  rozpočtové  náklady  VRN  dle ÚRS Praha  neoceněné  v CS ÚRS Praha,

tyto položky  byly  naceněny  ceníkem  inženýrských  prací  UNIKA  nebo  platnými  cenami  v místě  obvyklé

Položky  označené  oranzově  jsou  položky  mimo  CS ÚRS Praha  neobsažené  v CS ÚRS  Praha,  nebo  položky  agregované,  nebo  tzv. R - položky

Stránka  2



Dolní  Chodov  - propad
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Nahlížení  do katastni  nemovitostí  (standard)  Tisk  - Os :46ms,  l... https://sgi-nahlizenidolcn.cuzk.cz/manishka/pŇt.asp:
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[nformace o pozemku i Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=D..

Iri'formace  o pozemku

Parcelní  číslo:

Obec:

Katastrální  území:

Číslo  LV:

Výměra  [m2]:

Typ  parcely:

Mapový  list:

UrčenÍ  výměry:

Druh  pozemku:

45/4ď

Chodov  Í56038311-j'

Dolni  Chodov  Í6521721

660

129

Parcela  katastru  nemovitostí

Ze souřadníc  v S-JTSK

zahrada

Vlastníci,  jiní  oprávnění

Vlastnické  právo

Jffl!N

r) ic  2o .io 4U

Podíl

Způsob  ochrany  nemovitosti

Název

zemědělský  půdní  fond

Seznam  BPEJ

BPEJ  Výměra

55411ď  129

Omezení  vlastnického  práva

Nejsou  evidována žádná omezení.

Jiné  zápisy

Nejsou  evidovány  žádné  jiné  zápisy.

:  Řízení,  v rámci  kterých  byl  k nemovitosti  zapsán  cenový  údaj

Nemovitost  je  v územním  obvodu,  kde  státní  správu  katastru  nemovitostí  ČR vykonává  Katastrální  úřad  pro  Karlovarský

krqj,  Katastrální  pracoviště  Sokolov"?-

Zobrazené  údaje  mají  informatívní  charakter.  Platnost  dat  k 08.06.2021  09:00.

(c 2004 - 2021 Česky uřxl  zeméinéřický  a kata's+r.ilm Verze 610b5  [WWW6]

7Í 8 6.2021  i l 0:



ínformace  o pozemku i Nahlížení  do katastnu nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=J..

ínformace  o pozemku

Parcelní  číslo:

Obec:

Katastrální  území:

Číslo  LV:

Výměra  [m2]:

Typ  parcely:

Mapový  list:

UrčenÍ  výměry:

Druh  pozemku:

45/1  rj'

Chodov  }5603831č

Dolni  Chodov  j6521721

5417

531

Parcela  katastru  nemovitostí

Graficky  nebo  v digítalizované  mapě

zahrada

Vlastníci,  jiní  oprávněnÍ

Vlastnické  právo Podíl

Způsob  ochrany  nemovitosti

Název

zemědělský  půdní  fond

Seznam  BPEJ

BPEJ  Výměra

55411L"  531

Omezení  vlastnického  práva

Nejsou  evidována  žádná  omezení.

Jiné  zápisy

Nejsou  evidovány  žádné  jiné  zápisy.

:  Řízení,  v rámci  kterých  byl  k nemovitostí  zapsán  cenový  údaj

Nemovitost  je  v územním  obvodu,  kde  státní  správu  katastru  nemovitostí  ČR vykonává  Katastrální  úřad  pro  Karlovarský

kraj,  Katastrální  pracoviště  Sokolovij-'

Zobrazené  údaje  mají  informativní  charakter.  Platnost  dat  k 08.06.2021  09:00.

(c 2004  - 20,)1 ("psky  uřad  zpměmpřický  a kajastralru  - Verze 61 0 b5 [Wí/í/W6]

17Í 8.6.2021  10:5'



ínformace  o pozemkui  Nahlížení  do katastni  nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=R,,

ínformace  o pozemku

Parcelní  číslo:

Obec:

Katastrální  území:

Číslo LV:

Výměra  [m2]:

Typ parcely:

Mapový  list:

UrčenÍ  výměry:

Druh  pozemku:

Chodov  [ 560383]1j'-

Dolní  Chodov  (652172'1

660

424

Parcela  katastru  nemovitostí

Ze souřadnic  v S-JTSK

zastavěná  plocha  a nádvoří

l'1 135

0 10  20 'll)  4

Součástí  je  stavba

Budova  bez čísla popísného  nebo  evidenčního:

Stavba  stojí  na pozemku:

stavba  pro  výrobu  a skladování

p. č. 43/2

Vlastníci,  jiní  oprávnění

Vlastnické  právo Podíl

Způsob  ochrany  nemovitosti

Nejsou  evidovány  žádné  způsoby  ochrany.

Seznam  BPEJ

Parcela  nemá  evídované  BPEJ.

Omezení  vlastnického  práva

Nejsou  evidována  žádná  omezení.

Jiné  zápisy

Nejsou  evidovány  žádné  jiné  zápisy.

!  Řízení,  v rámci  kterých  byl k nemovitosti  zapsán  cenový  údaj

Nemovitost  je v územním  obvodu,  kde státní  správu  katastru  nemovitostí  ČR vykonává  Katastrální  úřad pro  Karlovarský

kra5 Katastrální  pracoviště  Sokolov'-"í'

Zobrazené  údaje  maji  informativní  charakter.  Platnost  dat  k 08.06.2021  09:00.

(c 2004  - 20("1  ('pskv  t'iřad ,íeměméřicky  a katastrálni Verze 61.O  b5 [WWW6]

Izl 8.6.2021l1:0
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