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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon činnosti technického dozoru investora

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Příkazce: Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, Znojmo 669 22

zastoupen: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta

- ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb,

Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

Bankovní spojení, č. účtu: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5054880237/0100

Identifikační číslo: 00293881

DIČ: CZ00293881

(dále jen příkazce)

a

Příkazník: SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupen: jednatele

ve věcech technických: tel.:

e-mail: safetypro@safetypro.cz

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

(dále jen příkazník)
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Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je odborně 

způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.  

 
 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce a v 

rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor investora (stavebníka) při realizaci stavby „Krytý 

bazén Znojmo – Louka“ (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

2. Příkazník je povinen vykonávat činnosti technického dozoru investora (dále také „TDI“) zejména 

v tomto rozsahu: 

2.1 Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace, smlouvy o dílo, stavebního povolení, stanovisek a vyjádření DOSS, 

správců a vlastníků technické infrastruktury, vlastníků dotčených pozemků a nemovitostí 

2.2 Předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby (dále jen „generální zhotovitel“ nebo „GZ“) 

a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku.  

2.3 Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

2.4 Protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby. 

2.5 Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájení prací. 

2.6 Provedení kontroly projektové dokumentace pro provádění stavby z hlediska jejího souladu 

s podmínkami společného povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 

s podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla 

(ve spolupráci s autorským dozorem), posuzování a projednání případných návrhů 

zhotovitele na změny a úpravy projektu nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na 

schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na 

konečné rozhodnutí příkazci. 

2.7 Zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců sítí. 

2.8 Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
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stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu 

realizace stavby. 

2.9 Kontrola dodržování povinností generálního zhotovitele a jeho subdodavatelů, příp. dalších 

osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 

zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

2.10 Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy. 

2.11 Kontrola dodržování povinností generálního zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o 

dílo. 

2.12 Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 

2.13 Projednání dodatků a změn projektu, tj. dodatků a změn projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby, nebo zhoršují 

parametry stavby a vyžadují schválení příkazce. Projednání bude prováděno zejm. s 

generálním zhotovitelem stavby, příkazcem a jeho právním zástupcem a bude prováděno s 

dostatečným časovým předstihem před plánovaným provedením změn. Bez vyjádření výše 

uvedených subjektů není možné změny provést ani zahájit jejich provádění. 

2.14 Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s 

realizovanou stavbou. 

2.15 Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 

2.16 Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, souladu se skutečností a souladu s položkovým 

rozpočtem, který je součástí nabídky generálního zhotovitele podané v rámci zadávacího 

řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke 

smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

2.17 Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

2.18 Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 

navazující činnosti. 

2.19 Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

2.20 Spolupráce s projektantem a s generálním zhotovitelem při provádění nebo navrhování 

opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

2.21 V součinnosti s koordinátorem BOZP příkazce kontrola řádného uskladnění materiálu, 

konstrukcí a strojů na staveništi, dodržování BOZP pracovníky generálního zhotovitele i 

pracovníky subdodavatelů generálního zhotovitele. 

2.22 Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se generální zhotovitel 
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smluvně zavázal. 

2.23 Kontrola, zda generální zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, 

vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 

(certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

2.24 Vyžádání a převzetí dokladů od generálního zhotovitele, které prokazují kvalitu provedených 

prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty, protokoly apod.). 

2.25 Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku. 

2.26 Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.  

2.27 Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 

stavby. 

2.28 Spolupráce s generálním zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

2.29 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a 

upozorňování generálního zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro 

uplatnění sankcí. 

2.30 Odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem 

výstavby a finančními možnostmi příkazce. 

2.31 Kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách. 

2.32 Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

2.33 Kontrola předávané stavby nebo její části. 

2.34 Hlášení případných archeologických nálezů. 

2.35 Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast na 

jednání o odevzdání a převzetí. 

2.36 Spolupráce a kontrola při tvorbě geodetického zaměření stavby, geometrických plánů stavby 

a geometrických plánů pro vyřešení majetkoprávních vztahů, 

2.37 Kontrola dokladů, které doloží generální zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

2.38 Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 

termínech. 

2.39 Kontrola vyklizení staveniště generálním zhotovitelem. 

2.40 Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
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konané stavebním úřadem. 

2.41 Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů v 

potřebných intervalech, nejméně však 1x týdně případně v termínech uvedených níže v 

jednotlivých fázích projektu. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán příkazci 

nejpozději do 3 pracovních dnů od konání kontrolního dne v elektronické podobě na e-mail. 

2.42 Min. 4 x týdně se bude vyskytovat na staveništi, a to v průběhu celé realizace stavby.  

2.43 Přítomnost na staveništi technického dozoru nebo jeho zástupce je požadována minimálně 

50 hodin měsíčně, což musí doložit každý měsíc zápisem docházky a zápisem do stavebního 

deníku, 

2.44 Zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD (v 1 vyhotovení). 

2.45 Konzultační činnost ve vztahu k zainteresovaným subjektům na zhotovení díla včetně členů 

projektového týmu – účast na všech kontrolách na místě stavby, neprodlené poskytování 

písemných vysvětlení kontrolním orgánům přímo nebo prostřednictvím administrátora 

projektu a součinnost i po kolaudaci až do finančního ukončení projektu. 

2.46 Vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních, 

obstarání rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů. 

2.47 Zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se zhotovitelem stavby a 

příkazcem, koordinace závěrečné kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ni, kompletace 

a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na všech kolaudačních 

řízeních. 

2.48 Zajištění plnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem. 

2.49 Zajištění uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů. 

2.50 Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení a kolaudačního řízení ve spolupráci s 

příkazcem. 

2.51 Spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce 

v průběhu záruční doby. 

2.52 Zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčených pozemkům, včetně přípravy 

návrhů konečných smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně jejich podpisů (tj. 

předávací protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, darovací a směnné 

smlouvy, geometrické plány, znalecké posudky, apod.) v případě potřeby. 

2.53 Provedení konečného vyúčtování stavby. 

2.54 Kontrola fakturačních podkladů; příkazce bude potvrzovat podpisem a plně odpovídat za 

číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních 

podkladů zhotovitele stavy za stavební práce, dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy 

skutečně provedených prací) a kontrola jejich souladu s rozpočtem stavby a podmínkami 
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sjednanými ve smlouvách o dílo se zhotovitelem stavby, kontrola faktur zhotovitele stavby 

(včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání 

odsouhlasených faktur k údržbě příkazci. 

2.55 V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona 

o daních z příjmu a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č, 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.56 Kontrola správnosti a souladu mezi vyfakturovanými a provedenými pracemi za dané období. 

2.57 Vedení přehledu o všech vzniklých finančních nákladech spojených s realizací stavby a 

evidence odsouhlasených faktur. 

2.58 Podávání příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané 

v rámci funkce technického dozoru investora odevzdání staveniště zhotoviteli vč. zajištění 

zápisu o předání a převzetí staveniště. 

   

Článek IV. 

Doba plnění 

1. Doba plnění předmětu popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této 

smlouvy a končí dnem uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu, na které 

příkazník vykonává dle této smlouvy TDI.  

2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po 

předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech 

činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. 

3. Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými 

smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět zejména v době realizace stavby, tj. po 600 

kalendářních dnů. 

 

Článek V. 

Místo plnění 

 

1. Místem plnění je katastrální území Znojmo – Louka /793574/ (blíže viz projektová dokumentace 

stavby). 

 

Článek VI. 

Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce činí: 
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 odměna bez DPH       4 596 400 Kč 

 DPH 21 %            965 244 Kč 

 odměna včetně DPH       5 561 644 Kč 

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny náklady související s plněním 

závazku dle článku III. této smlouvy a zisk příkazníka. 

3. Tato odměna je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány zadávacími 

podmínkami a touto smlouvou, dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí do termínu úplného 

ukončení realizace stavby a splnění všech činností v rozsahu dle článku III. této smlouvy. 

4. Případné prodloužení či zkrácení lhůty realizace stavebních prací oproti předpokladu nemá na 

výši této odměny vliv.  

5. V případě, že příkazce bude požadovat další práce a činnosti, nespecifikované zadávacími 

podmínkami a touto smlouvou, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy a dodatečné práce a 

činnosti budou oceněny podle platného sazebníku UNIKA.  

6. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

Článek VII. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

2. Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány příkazci prostřednictvím 

elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných 

pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf 

3. Platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních faktur s datem uskutečnění zdanitelného 

plnění k poslednímu dni vyúčtovaného období, jejichž splatnost je 30 dnů od jejich 

prokazatelného doručení příkazci. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení 

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).  

4. Přílohou každé faktury bude zápis docházky za dané období. 

5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy je příkazník povinen ve faktuře uvést i 

tyto údaje: 

- číslo a datum vystavení faktury, 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět smlouvy, 

- název stavby, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

- lhůta splatnosti faktury, 

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu    
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- IČ a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídlo 

- přílohu faktury a její nedílnou součást bude tvořit příkazcem odsouhlasený výkaz 

provedených činností za dané fakturační období 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat 

nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník 

vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné 

faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode 

dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.  

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.  

8. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však 

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez 

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 

109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele 

(příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn 

závazek objednatele (příkazce) uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

 

Článek VIII. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro činnost podle této smlouvy potřebné podklady 

a informace, o něž bude požádán, jakož i veškerou další součinnost nezbytnou ke splnění účelu 

této smlouvy.  

2. Příkazce předá příkazníkovi zejména stavební povolení, bylo-li vydáno, vyjádření správců sítí, 

smlouvu se zhotovitelem stavebních prací vč. oceněného položkového rozpočtu, projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby, případně další potřebné dokumenty či informace. 

3. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od 

zhotovitele stavby s právem rozhodovacím, řízení týkajícího se užívání stavby a reklamačního 

řízení. 

4. Příkazce se zavazuje činit veškerá potřebná rozhodnutí ihned, nejpozději však do 5 pracovních 

dnů po doručení žádosti příkazníka, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jiné.  
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5. Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu zařizované záležitosti, 

přičemž má právo zvolit formu a lhůtu, ve které chce požadované informace obdržet. 

  

Článek IX. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1.    Příkazník je povinen: 

• uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaných činností TDI, 

• konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem, 

• řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, 

a to ihned, kdy se takovou skutečnost dozvěděl, 

• bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 

• postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a 

s odbornou péčí, 

• vykonávat TDI v souladu s příslušným dokladem umožňujícím realizaci stavby, právními 

předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací, vyjádřeními, stanovisky a pokyny 

příkazce, 

• poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. 

• písemně informovat příkazce o plnění smlouvy prostřednictvím dalších osob 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto 

skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas.  

5. Příkazník na sebe přebírá odpovědnost za správné plnění činností dle článku III. v celém jeho 

rozsahu.  

6. Příkazník odpovídá za vzniklou škodu způsobenou při plnění této smlouvy příkazci či třetím 

osobám.  

 

Článek X. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, může příkazník požadovat po příkazci 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
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2. V případě, že příkazník nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající 

mu z této smlouvy, je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každý jednotlivý zjištěný případ. 

3. Při porušení povinnosti kontroly fakturačních dokladů ze strany příkazníka, jejíž důsledkem bude 

fakturace neoprávněných položek ze strany zhotovitele díla, má příkazce právo uplatnit vůči 

příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.   

4. Pokud závazek provést předmět smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  

5. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

XI. 
Sociální odpovědnost 

 

1. Příkazce požaduje, aby poskytovatel a jeho poddodavatelé prováděli plnění smlouvy v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Příkazník se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí 

 

3. Příkazník a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, 

podílející se na realizaci předmětu zakázky, měli zákonné právo pracovat v České republice a že 

jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 

4. Příkazník a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 

jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 

zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 
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5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci plnění smlouvy bude příkazník provádět systematicky s 

cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání 

vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Příkazník se současně 

zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům příkazce. Dále 

se předpokládá, že příkazník a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění 

Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

 

6. Pokud se příkazce dozví, že příkazník nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, 

je příkazník povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 

požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem příkazníka. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že veškeré informace, jež si navzájem poskytnou, jsou 

označeny jako důvěrné a žádná ze smluvních stran není oprávněna je poskytnout třetí osobě ani 

použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Prodávající však bere na vědomí a souhlasí, že 

celý obsah této smlouvy včetně přílohy bude zveřejněn na profilu zadavatele, v registru smluv, 

případně jinde v souladu s požadavky právních předpisů.  

2. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pouze za účelem plnění této smlouvy. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými 

oběma smluvními stranami.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení. Výše uvedené neplatí pouze v případě, že bude Smlouva podepsána 

elektronicky. 
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7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Znojma dne 07.06.2021, usnesením č.
116/2021, bodem 4967.

V Olomouci dne 23.06.2021

za příkazce
Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta


