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Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky
1. Provedení elektrifikace oblasti areálu ZOO Dvůr Králové - most M2 dle příložené nabídky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí 853 028,00 Kč bez DPH a vychází z nabídky uchazeče.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání
1. Dílo bude zhotoveno do 16. 07. 2021
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny

žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a
nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
Náklady na odstranění vad nese dodavatel.

5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.

IV. Závazky dodavatele, sankce

Objednávka č.       B253/2021

Datum:                                    25. 06. 2021



1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v
termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými
právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.

2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a
normy na pracovištích v areálu objednatele.

3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými
při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a
stanovisky příslušných správních orgánů.

 Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných
subdodavatelů.
Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů
od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na
smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní
pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody
vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce
uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených
povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 500,00 Kč/den.

V. Záruka, odstranění vad
1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. 60 měsíců ode dne převzetí díla bez

všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k

jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od
jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad.
Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením
všech reklamovaných vad.

4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu,

dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a

havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo
havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje
svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve
výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu
uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu
odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky
1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší

tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.



2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
a) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž

dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo

zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na
prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky
1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy,

skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem
č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany
pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
oběma smluvními stranami.

2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží objednatel i dodavatel.

3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim

nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto
objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu
s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně
uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky
jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 06. 2021

Požaduje: Schválil:

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: ……………………………………………….

……………………………………………….
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

……………………………………………….
Dodavatel



Pavel Voňka     IČ: 18888208 

Macharova 2094, 544 01    DIČ: CZ6808250339 

Dvůr Králové nad Labem    

 
ZOO Dvůr Králové a.s. 

Štefánikova 1029, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 

 

 

CENOVÁ NABÍDKA 
 „Elektrifikace oblasti areálu ZOO Dvůr Králové – Most M2“ 

(Energoslužby – ZOO Dvůr Králové) 

Podklady cenové 
nabídky: 

1/ 
2/ Místní šetření 
3/ Jednání se spol. Ridera 
 

Termín Dodávky: Dva měsíce od přijetí objednávky a dokončení obnovy mostu.  
 
Termín může být prodloužen s ohledem na vývoj situace okolo koronaviru COVID-19. 

V případě prodloužení termínu bude vždy oznámen důvod prodloužení.  

 
Platební podmínky: Faktura na konečnou částku bude vystavena po převzetí díla objednatelem.  

Splatnost: 14 kalendářních dní od doručení. 
 

Záruka: 24 měsíců 
 

Počet Stran 
nabídky: 
 

5xA4 (titulní strana(1), technický popis(1), rozpočet(5)) 

Nabídka ze dne: 08-06-2021 
 
 

Zakázka je přímo závislá na dokončení akce obnovy mostu M2. Část prací není možné započít před 

dokončením obnovy mostu. 

 

Celková cena bez DPH : 

   =853 027,75 Kč  

 

  

E nergypoint.cz 



Technický popis: 

Na západní straně mostu bude umístěna nová kabelová skříň (9 přípojných míst). Do této kab. skříně budou 

zavedeny kabeláže, dříve zapojené do kab. skříní označených jako R6 a R7 (mimo neidentifikovaných vývodů. 

Tyto se příslušně ukončí v zemi a geodeticky zaměří). 

Kabeláže budou odkopány a vytvořeno spojkoviště. Celkem se bude jednat o 3 spojkoviště.  

Dále pak bude proveden výkop od spojkovišť k nové kabelové skříni.  Celkem se bude jednat o 2 trasy. První 

trasa bude vedena z výběhu hrochů do kab. skříně, druhá trasa pak od rybníku do kab. skříně. V případe druhé 

trasy bude současně proveden překop vozovky; překop vozovky bude přebetonován. Ve vozovce budou jako 

kolektory využity betonové žlaby a PE pevné potrubí. 

Současně bude z kabelové skříně napojen pilířový rozvaděč (umístěný vedle kabelové skříně) ze kterého budou 

dále napojeny kontejnery „Hroši“ a objekt „Šlapadla“. 

Kontejnery „Hroši“ budou napojeny kabelem CYKY 4x10 (přenosová schopnost 50A). K těmto kontejnerům 

bude od rozvaděčového pilíře proveden výkop. Dále pak bude v trase výkopu uloženo zemnění pro uzemnění 

kontejnerů. Kontejnery budou uzemněny na 1 bodě. Součástí CN není připojení kontejnerů. 

Objekt „Šlapadla“ bude přes elektroměr napojen kabelem AYKY 4x35 (přenosová schopnost 77A). K tomuto 

objektu bude od rozvaděčového pilíře proveden výkop.  K objektu „Šlapadla“ nebude dovedeno zemnění FeZn. 

Pozn. Objekt „Šlapadla“ bude mít maximální možný příkon 63A. U objektu „Šlapadla“ bude vybudována 

přípojková skříň.  

Na východní straně mostu bude umístěna nová kabelová skříň (7 přípojných míst). Do této kab. skříně budou 

zavedeny kabeláže, dříve zapojené do kab. skříně označené jako R5 (mimo neidentifikovaných vývodů). 

Kabeláže budou odkopány a vytvořeno spojkoviště. Celkem se bude jednat o 2 spojkoviště.  

Dále pak bude proveden výkop od spojkovišť k nové kabelové skříni.  Celkem se bude jednat o 2 trasy. První 

trasa bude vedena od výběhu „Žirafy síťované, zebry Böhmovy a antilopy koňské“ do kab. skříně (přes cestu, 

jižní stranou mostu), druhá trasa pak od severní strany mostu do kab. skříně. V případě první trasy bude 

současně proveden překop vozovky; překop vozovky bude přebetonován a následně na náklady firmy Ridera 

zaasfaltován. Ve vozovce budou jako kolektory využity betonové žlaby a PE pevné potrubí.  

Z kabelové skříně bude dále napojen kabelem AYKY 3x120+70 stánek s občerstvením + WC. Tento kabel bude 

ukončen ve stávající kabelové skříni na zdi stánku. Pro tento kabel bude proveden výkop. Pro skříň na stánku 

nebude vedeno samostatné FeZn zemění. 

Dále pak z kabelové skříně bude napojena rozváděčová skříň pro VO a Kati-Kamiti. Tato rozvaděčová skříň bude 

provedena jako přisazená ke stěně (závěrné zdi). Z této rozvaděčové skříně budou vyvedeny 2 okruhy pro VO 

kabely CYKY 4x10; 1 okruh bude veden v kabelových chráničkách připravených fy Ridera (předpokládá se, že 

chráničky budou perfektně prostupné), 2. okruh bude veden vnější (jižní) stranou mostu v UV stabilní chráničce, 

v částech mostu, kde je to možné, bude kabel uložen v zemi. Součástí této CN jsou pouze jistící prvky. Ovládání 

VO bude řešeno následně jako samostatná zakázka. Součástí této nabídky současně není připojení VO (pouze 

příprava kabeláží). Dále pak bude z této rozvaděčové skříně vyveden vývod pro Kati-Kamiti kabelem CYKY 5x6 

(přenosová schopnost 38A). Kabel bude uložen v zemi a ukončen v místech určením, pro vedení bude vykopána 

kab. trasa. Měření spotřeby Kati-Kamiti není součástí této CN.  

Dále pak z kabelové skříně bude napojena nová kabelová skříň na druhé straně lávky (4 přípojná místa). Do této 

kabelové skříně bude kabel veden pod lávkou v připravených úchytech. Kabel bude po celé délce uložení ve 

vzduchu uložen v kovovém potrubí. Z kabelové skříně (4 přípojná místa) nebude v rámci této akce vyveden 

žádný vývod. 

Na nově vybudované lávce budou v určených místech (začátky tarasu) vybudovány šachty, ve kterých bude 

uložen kabel AYKY 3x120+70. Tento kabel bude v PE potrubí vyveden na jižní stranu lávky, kde bude ukončen 

v zemi a geodeticky zaměřen. 

 

Na západní straně mostu bude proveden výkop a uložení chráničky pro optické kabely. Přesné místo napojení a 

trasu chráničky upřesní Ing. Vetešník. V místě bude umístěna šachta, dále pak prázdný pilíř. 

Ost. pozn. – Spojkoviště budou zapískovány; kabely budou vedeny v kabelových chráničkách – pískové lože 

nebude provedeno; přebytečná zemina nebude likvidována – předpokládá se možnost odvozu do areálu 

„Slévárna“. 

Kolem soustavy skříní na západní straně bude vybudován konstrukce s bránou, pro možnost skrytí 

kabelových skříní např. otepí z větví. 
 



Poř. Č. Název položky Číslo položky Montáž MJ Množství Jednotkově materiál Materiál celkem Jednotkově montáž Montáž celkem

1 Uhlíková ocel - Potrubí - 28mm - 6m UO00028 Pod strop m 90,00 125,00 Kč                     11 250,00 Kč                24,63 Kč                        2 216,67 Kč                  

2 Uhlíková ocel - Potrubí - 54mm - 6m UO00054 Pod strop m 45,00 261,00 Kč                     11 745,00 Kč                24,63 Kč                        1 108,33 Kč                  

3 Uhlíková ocel - Nátrubek - 28mm FU00072 Pod strop ks 18,00 72,00 Kč                        1 296,00 Kč                  175,00 Kč                     3 150,00 Kč                  

4 Uhlíková ocel - Nátrubek - 54mm FU00071 Pod strop ks 10,00 180,00 Kč                     1 800,00 Kč                  175,00 Kč                     1 750,00 Kč                  

5 Šachtová roura (korug) 600x1000 SSSR60100 Do výkopu ks 2,00 2 170,48 Kč                  4 340,95 Kč                  875,00 Kč                     1 750,00 Kč                  

6 Šachtová roura (korug) 315x1250 SSSR3151250 volně ks 1,00 1 205,16 Kč                  1 205,16 Kč                  140,00 Kč                     140,00 Kč                     

7 Poklop šachtové roury 15t / 600 SSPSR1560 volně ks 2,00 2 940,00 Kč                  5 880,00 Kč                  35,00 Kč                        70,00 Kč                        

8 Poklop šachtové roury 1,5t / 315 SSPSR15316 volně ks 1,00 424,91 Kč                     424,91 Kč                     35,00 Kč                        35,00 Kč                        

9 Revizní šachta 315 SSRS315 Do výkopu ks 1,00 1 205,82 Kč                  1 205,82 Kč                  525,00 Kč                     525,00 Kč                     

10 Zátka kanalizační 160 KZK160 volně ks 1,00 44,76 Kč                        44,76 Kč                        35,00 Kč                        35,00 Kč                        

11 CYKY 3x2,5 KAB325c V chráničce m 50,00 28,70 Kč                        1 435,06 Kč                  11,67 Kč                        583,33 Kč                     

12 CYKY 3x6 KAB36c V chráničce m 125,00 67,87 Kč                        8 483,61 Kč                  20,01 Kč                        2 501,04 Kč                  

13 CYKY 5x6 KAB56c V chráničce m 50,00 90,45 Kč                        4 522,35 Kč                  19,83 Kč                        991,67 Kč                     

14 CYKY 4x10 KAB410c V chráničce m 550,00 113,60 Kč                     62 479,73 Kč                45,72 Kč                        25 144,44 Kč                

15 CYKY 4x25 KAB425c V chráničce m 10,00 310,64 Kč                     3 106,43 Kč                  84,44 Kč                        844,44 Kč                     

16 CYKY 4x35 KAB435c V chráničce m 5,00 437,14 Kč                     2 185,68 Kč                  89,60 Kč                        448,00 Kč                     

17 AYKY 4x35 KAB435a V chráničce m 115,00 72,02 Kč                        8 282,24 Kč                  43,18 Kč                        4 965,33 Kč                  

18 AYKY 3x95+70 KAB39570a V chráničce m 44,00 162,59 Kč                     7 154,07 Kč                  43,33 Kč                        1 906,67 Kč                  

19 AYKY 3x120+70 KAB312070a Zavěšená chránička m 160,00 141,86 Kč                     22 696,80 Kč                104,17 Kč                     16 666,67 Kč                

20 AYKY 3x240+120 KAB3240120a V chráničce m 220,00 252,88 Kč                     55 634,04 Kč                67,48 Kč                        14 845,24 Kč                

21 Výstražná páska (červená + blesk) 100m PPK001-100 volně bal 8,00 247,80 Kč                     1 982,40 Kč                  59,38 Kč                        475,00 Kč                     

22 Spojka 3x95+70 vč. Spojovačů (lisovací) SPOJ39570L Ve výkopu ks 2,00 697,20 Kč                     1 394,40 Kč                  2 100,00 Kč                  4 200,00 Kč                  

23 Spojka 3x120+70 vč. Spojovačů (lisovací) SPOJ312070L Ve výkopu ks 2,00 797,20 Kč                     1 594,40 Kč                  2 100,00 Kč                  4 200,00 Kč                  

24 Spojka 3x240+120 vč. Spojovačů (lisovací) SPOJ3240120L Ve výkopu ks 8,00 1 196,79 Kč                  9 574,30 Kč                  2 100,00 Kč                  16 800,00 Kč                

25 Kopofelx 90 červená CHR90 Bez montáže m 185,00 37,94 Kč                        7 018,25 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

26 Kopoflex 110 černá CHR110C Bez montáže m 500,00 43,86 Kč                        21 929,25 Kč                -  Kč                            -  Kč                            

27 Ohebná šedá 32 - Střední třída tlaku CHROS32ST Volně m 150,00 21,22 Kč                        3 183,08 Kč                  2,80 Kč                          420,00 Kč                     

28 Příchytky pro chráničkuohebná 32 CHROS32p Na různé povrchy ks 140,00 10,75 Kč                        1 505,28 Kč                  55,70 Kč                        7 798,58 Kč                  

29 Ohebná UV stabil PVC - 32 CHRUVS32 Na příchytky m 200,00 37,32 Kč                        7 463,40 Kč                  5,83 Kč                          1 166,67 Kč                  

30 Pevná plast PE- 110mm (6m) CHR110PEH6 Do výkopu vč. řezů ks 4,00 1 920,03 Kč                  7 680,12 Kč                  262,50 Kč                     1 050,00 Kč                  

31 Ohebná plast PE - 32 CHRPE32 Do výkopu m 150,00 41,19 Kč                        6 178,08 Kč                  7,78 Kč                          1 166,67 Kč                  

32 Kabelový žlab beton. Š.27cm, 0,5m CHRKB2705 Do výkopu ks 20,00 227,85 Kč                     4 557,00 Kč                  41,67 Kč                        833,33 Kč                     

33 Kabelový žlab beton. Š.27cm, 0,5m - krycí deska CHRKB2705p Do výkopu ks 20,00 38,80 Kč                        775,95 Kč                     41,67 Kč                        833,33 Kč                     

34 Nožová - zkrat POJNZK Do kabelové skříně ks 3,00 190,90 Kč                     572,70 Kč                     58,33 Kč                        175,00 Kč                     

35 Nožová poj. 32A POJN32 Do kabelové skříně ks 3,00 86,23 Kč                        258,68 Kč                     58,33 Kč                        175,00 Kč                     

36 Nožová poj. 100A POJN100 Do kabelové skříně ks 9,00 82,49 Kč                        742,39 Kč                     58,33 Kč                        525,00 Kč                     

37 Nožová poj. 125A POJN125 Do kabelové skříně ks 18,00 95,56 Kč                        1 720,09 Kč                  58,33 Kč                        1 050,00 Kč                  

38 Nožová poj. 200A POJN200 Do kabelové skříně ks 27,00 127,46 Kč                     3 441,41 Kč                  58,33 Kč                        1 575,00 Kč                  

39 SR422/NKW1 SR422NKW2 S výkopy ks 1,00 15 534,75 Kč                15 534,75 Kč                2 450,00 Kč                  2 450,00 Kč                  

40 SR722/NKW2 SR722NKW2 S výkopy ks 1,00 25 271,00 Kč                25 271,00 Kč                2 800,00 Kč                  2 800,00 Kč                  

41 SR922/NKW2 SR922NKW2 S výkopy ks 1,00 31 884,75 Kč                31 884,75 Kč                2 800,00 Kč                  2 800,00 Kč                  

42 SS100/NKE1P SS100NKE1P S výkopy ks 1,00 5 843,25 Kč                  5 843,25 Kč                  2 100,00 Kč                  2 100,00 Kč                  

43 Rozvodnice s DIN 54mod (pilíř) KSRDIN54 S výkopy ks 1,00 7 954,50 Kč                  7 954,50 Kč                  2 450,00 Kč                  2 450,00 Kč                  

44 Pilíř prázdný KRPR00 S výkopy ks 1,00 5 100,00 Kč                  5 100,00 Kč                  2 450,00 Kč                  2 450,00 Kč                  

45 Keramzit vel.2 - 22ltr PKS001-K22 Montáž bal 16,00 141,86 Kč                     2 269,68 Kč                  53,23 Kč                        851,67 Kč                     

46 Příchytka SONAP pro 240 PSO240 Na lištu ks 10,00 69,28 Kč                        692,79 Kč                     28,00 Kč                        280,00 Kč                     



47 Příchytka SONAP pro 120 PSO120 Na lištu ks 8,00 56,36 Kč                        450,91 Kč                     28,00 Kč                        224,00 Kč                     

48 Příchytka SONAP pro 4x6 PSO46 Na lištu ks 2,00 27,71 Kč                        55,42 Kč                        28,00 Kč                        56,00 Kč                        

49 Páska FeZn (25kg) ZFEZN25 Do výkopu bal 8,00 823,63 Kč                     6 589,00 Kč                  539,00 Kč                     4 312,00 Kč                  

50 Drát Fezn 10mm ZDFEZN10 Montáž do skříně m 12,00 38,11 Kč                        457,30 Kč                     22,50 Kč                        270,00 Kč                     

51 Svorka zemnící pro spojovací pás - drát ZSZ001 Montáž ks 24,00 21,92 Kč                        526,18 Kč                     29,17 Kč                        700,00 Kč                     

52 Elektroměr na DIN cejchovaný max.80A PNDEDC80 Montáž vč. zapojení ks 1,00 2 244,50 Kč                  2 244,50 Kč                  700,00 Kč                     700,00 Kč                     

53 RSA svorkovnice 10-50mm Š PNDRSAS1050 Montáž vč. zapojení ks 6,00 53,83 Kč                        323,00 Kč                     56,00 Kč                        336,00 Kč                     

54 RSA svorkovnice 10-50mm ZŽ PNDRSAZZ1050 Montáž vč. zapojení ks 2,00 134,07 Kč                     268,15 Kč                     56,00 Kč                        112,00 Kč                     

55 Svorka rozbočovací 2x35-25 Š PNDSRS3525 Montáž vč. zapojení ks 6,00 95,75 Kč                        574,50 Kč                     56,00 Kč                        336,00 Kč                     

56 Svorka rozbočovací 2x35-25 ZŹ PNDSRZZ3525 Montáž vč. zapojení ks 2,00 95,75 Kč                        191,50 Kč                     56,00 Kč                        112,00 Kč                     

57 Jistič 1B16A JPDJ116 Montáž vč. zapojení ks 2,00 99,75 Kč                        199,50 Kč                     56,00 Kč                        112,00 Kč                     

58 Jistič 3B32A JPDJ332 Montáž vč. zapojení ks 4,00 691,77 Kč                     2 767,09 Kč                  70,00 Kč                        280,00 Kč                     

59 Jistič 3B63A JPDJ363 Montáž vč. zapojení ks 1,00 1 907,85 Kč                  1 907,85 Kč                  70,00 Kč                        70,00 Kč                        

60 Proudový chránič 40/4/003, 10kA JPDPCHR40310 Montáž vč. zapojení ks 2,00 1 318,20 Kč                  2 636,40 Kč                  115,50 Kč                     231,00 Kč                     

61 Rozvodnice IP65; 24mod; plexi RRH2465 Na zeď ks 3,00 3 368,75 Kč                  10 106,25 Kč                538,46 Kč                     1 615,38 Kč                  

62 Zásuvka 2x na povrch - zvýšené IP IPZ2PIP65 Na zeď vč. zapojení ks 2,00 159,00 Kč                     318,00 Kč                     350,00 Kč                     700,00 Kč                     

63 Rozvaděč provizorní pro TV vč. Zapojení NZ01 volně + zapojení ks 1,00 500,00 Kč                     500,00 Kč                     1 050,00 Kč                  1 050,00 Kč                  

64 cement 32,5 STANDARD 25kg C001S25 bal 28,00 68,55 Kč                        1 919,53 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

65 Písek tříděný PSDPT00 m3 11,50 488,40 Kč                     5 616,60 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

66 Štěrkodrť 0/63 PSDS063 m3 2,20 567,60 Kč                     1 248,72 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

67 Doprava Dvůr Králové do 10m3 PSDD10DKNL cest. 3,00 396,00 Kč                     1 188,00 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

68 Ztracené bednění 50x30/25cm ZB30 ks 24,00 58,17 Kč                        1 396,08 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

69 Roxor 8mm (3m) AR8 ks 4,00 33,84 Kč                        135,37 Kč                     -  Kč                            -  Kč                            

70 Koordinační, poradenská činnost KRC-KCp hod 25,00 -  Kč                            -  Kč                            600,00 Kč                     15 000,00 Kč                

71 Zapojení kabelů 240mm ENNZK240 ks 21,00 -  Kč                            -  Kč                            95,00 Kč                        1 995,00 Kč                  

72 Zapojení kabelů 95-120mm ENNZK120 ks 31,00 -  Kč                            -  Kč                            75,00 Kč                        2 325,00 Kč                  

73 Zapojení kabelů 50-70mm ENNZK70 ks 12,00 -  Kč                            -  Kč                            65,00 Kč                        780,00 Kč                     

74 Zapojení kabelů 25-35mm ENNZK35 ks 24,00 -  Kč                            -  Kč                            60,00 Kč                        1 440,00 Kč                  

75 Zapojení kabelů 10mm ENNZK10 ks 12,00 -  Kč                            -  Kč                            45,00 Kč                        540,00 Kč                     

76 Zapojení kabelů <6mm ENNZK6 ks 18,00 -  Kč                            -  Kč                            35,00 Kč                        630,00 Kč                     

77 Zaústění kabelů pr.51 - 60 ENNUK5160 ks 7,00 -  Kč                            -  Kč                            175,00 Kč                     1 225,00 Kč                  

78 Zaústění kabelů pr. 34 - 50 ENNUK3450 ks 6,00 -  Kč                            -  Kč                            87,00 Kč                        522,00 Kč                     

79 Zaústění kabelů pr. 25 - 33 ENNUK2533 ks 8,00 -  Kč                            -  Kč                            43,00 Kč                        344,00 Kč                     

80 Zaústění kabelů pr. 10 - 24 ENNUK1024 ks 6,00 -  Kč                            -  Kč                            22,00 Kč                        132,00 Kč                     

81 Zaústění kabelů pr. <10 ENNUK10 ks 2,00 -  Kč                            -  Kč                            15,00 Kč                        30,00 Kč                        

82 Výkopové práce ruční - volný terén ZPVRP1 m3 115,00 -  Kč                            -  Kč                            650,00 Kč                     74 750,00 Kč                

83 Výkopové práce ruční - pod vozovkou/chodníkem ZPVPR2 m3 6,00 -  Kč                            -  Kč                            750,00 Kč                     4 500,00 Kč                  

84 Zahrnutí zeminou + zákl. hutnění ZPZZZH m3 121,00 -  Kč                            -  Kč                            190,00 Kč                     22 990,00 Kč                

85 Hutnění doplň. ZPH01 m2 20,00 -  Kč                            -  Kč                            35,00 Kč                        700,00 Kč                     

86 Odhalení/očištění kabelů - bez spec. Dimenze Zpočištěníkabelů m 80,00 -  Kč                            -  Kč                            45,00 Kč                        3 600,00 Kč                  

87 Řezání betonu do 19 cm BPRRB19 m 10,00 -  Kč                            -  Kč                            215,25 Kč                     2 152,50 Kč                  

88 Řezání asfaltu do 11cm BPRRA10 m 12,00 -  Kč                            -  Kč                            61,95 Kč                        743,40 Kč                     

89 Bourání betonu/asfaltu - ruční BBRBBm m3 2,20 -  Kč                            -  Kč                            5 000,00 Kč                  11 000,00 Kč                

90 Přeprava zeminy, písku, štěrku do 1m3 SPPZ1 km 15,00 -  Kč                            -  Kč                            25,00 Kč                        375,00 Kč                     

91 Geodetické zaměření- vybraná místa OSGZ1 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            12 000,00 Kč                12 000,00 Kč                

92 Přebetonování vozovky (východní část mostu) 01 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            3 150,00 Kč                  3 150,00 Kč                  

93 Přebetonování vozovky (západní část mostu) 02 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            2 100,00 Kč                  2 100,00 Kč                  

94 Zbudování základu pod pilíř 722 03 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            1 500,00 Kč                  1 500,00 Kč                  



95 Zbudování základu pod pilíř 402 04 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            450,00 Kč                     450,00 Kč                     

96 Zbudování základu pod pilíř 422 05 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            450,00 Kč                     450,00 Kč                     

97 Zbudování základu pod pilíř SS100 06 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            450,00 Kč                     450,00 Kč                     

98 Zbudování základu pod pilíř rozvodnice 07 soubor 1,00 -  Kč                            -  Kč                            450,00 Kč                     450,00 Kč                     

99

Instalace kontrukce pro skrytí kabelových skříní vč. 

Základů (bez zakrytí - např. otep) 08 soubor 1,00 17 500,00 Kč                17 500,00 Kč                10 500,00 Kč                10 500,00 Kč                

100 Identifikace kabelu PKZIK ks 11,00 -  Kč                            -  Kč                            2 050,00 Kč                  22 550,00 Kč                

101 Zfázování kabeláží v RIS PKZFK ks 11,00 -  Kč                            -  Kč                            850,00 Kč                     9 350,00 Kč                  

102 Úprava trasy provizorního kabelu pro TV PKTV ks 1,00 -  Kč                            -  Kč                            500,00 Kč                     500,00 Kč                     

103 Dopravní náklady DN% % 2,00% 731 184,10 Kč             14 623,68 Kč                -  Kč                            -  Kč                            

104 Přesuny hmot DN% % 1,00% 731 184,10 Kč             7 311,84 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

105 Spotřební materiál, podužný materiál SM% % 2,00% -  Kč                            -  Kč                            731 184,10 Kč             14 623,68 Kč                

106 Zajištění staveniště v průběhu stavby ZS% % 1,00% 731 184,10 Kč             7 311,84 Kč                  -  Kč                            -  Kč                            

479 661,70 Kč                                                        373 366,05 Kč                                                        

853 027,75 Kč                                                                                                                                              

Součet:

Celkem bez DPH:




