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L STRANY:
Objednatel: Méstska ¢ast Praha 2 NE@ZFRAg4YHLL
Sidlo: nam. Miru 600/20, 120 39 Praha 2
G 000 63 461
DIC: CZ00063461
Zastoupeny: ve vécech smluvnich: Jan Korseska, mistostarosta
Bankovni spojeni: ~ Ceskaé spotitelna, a.s. Praha, &. (ictu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddéleni investic)
Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o.
Zapsany: U Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 49375
Sidlo: Pod Certovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8
Ic: 25096702
DIC: CZ25096702
Zastoupeny: Ing. Radovanem Kaildkem, jednatelem spolecnosti

Bankovni spojeni: ~ Ceska spofitelna, a.s., & .: 7141359/0800

II. UCEL A PREDMET SMLOUVY

1. Ugelem této smlouvy je stanovit vzijemna préva a povinnosti smluvnich stran pii plnéni predmétu
této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastnim jménem, na sviyj naklad, na své nebezpeéi a ve
sjednané dobé provést pro objednatele dilo za cenu a podminek dale v této smlouvé stanovenych.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podminek v této smlouvé stanovenych Fadné zhotovené
dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnéni smlouvy se povazuje piedani dila bez jakychkoliv vad a nedodélki podle ust.
§ 2615 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, ob¢anského zidkoniku (dale téZ jen ,,obfansky zakonik®).

il. PREDMET DILA: ,,MS Na Zbo¥enci 7/264 - oprava schodisté“

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vrozsahu a zplisobem stanovenym v této smlouvé, dle
pozadavki objednatele, v souladu s nabidkou zhotovitele pro vybérové fizeni, na jehoz zkladg je
tato smlouva uzaviena a v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky »MS Na Zboienci
7/264 - oprava schodist&* véetné viech jejich piiloh. Zhotovitel je povinen pii plnéni této smlouvy
postupovat dle projektové dokumentace, kterou zpracovala spolenost SKLOPROJEKT spol. s r.
0. 1CO: 16192974 (dale téZ jen ,projektovd dokumentace®), podminek stavebniho povoleni a
stanovisek organil statni spravy.

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené a je
opravnén tuto smlouvu uzaviit a fadné plnit zdvazky v ni obsaZené. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze
k provedeni dila dle této smlouvy ma viechna nezbytna opravnéni, zejm. opravnéni k podnikéni a
provede zhotoveni dila osobami odborné zpiisobilymi v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

2. Zhotovitel prohladuje, e je obezndmen se viemi podklady poskytnutymi mu objednatelem, s
mistnimi poméry na staveniiti a ostatnimi podminkami, majicimi vyznam pro realizaci dila, a jako
odborny zhotovitel nevytykda v tomto sméru nic, co by mohlo brénit GispéSné realizaci dila.
Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace a ndklady, které nejsou jednozna¢ng
specifikovény v zadavaci dokumentaci ani ve vykazu vymér pfedloZzeném zhotovitelem, ale které
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by zhotovitel mé&l ¢i mohl v ramei své odborné zpiisobilosti piedpokladat, pficemz ¢lanek V. této
smlouvy nebude timto ustanovenim dotéen. Nedilnou soucasti dila (stavby) jsou zejména tyto dalsi
¢innosti, prace a naklady:
a) naklady na skladky pfebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukei a hmot,
b) ndklady na zafizeni a zabezpeceni stavenisté po celou dobu vystavby véetné potiebnych
energii,
c¢) atesty materialli, potfebné zkousky, méfeni a revize, provozni predpisy a Fady, zaskoleni
obsluhy, vystrazné tabulky, informaéni zatizeni a schémata,
d) veskeré potiebné priizkumné prace ve fazi realizace stavby,
e) nezbytné tkony vyplyvajici ze zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pé&i, v platném
znéni,
f) provozni i komplexni vyzkouSeni dila.
g) pofizeni dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, v platném znéni
v piipadé, kdy bude jeji pfedioZeni nezbytné podle ust. § 121 zakona ¢.183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), u staveb, kdy je nutno jeji zhotoveni.

VYMEZENI LHUT

Prevzeti staveni§té max. do 10 kalendainich dnii od vyzvy objednatele.

Doba zahdjeni stavebnich praci: do 5 kalendainich dni od ptedani a prevzeti stavenisté.
Ukon¢eni praci: max. do 31. 8. 2021.

Predani a pfevzeti dila: do 5 kalendatnich dnid od ukondeni praci.

Ptipadné pieruseni praci musi byt odsouhlaseno technickym dozorem stavebnika (dale jen ,,TDS*)
ve stavebnim a montaznim deniku. Na prodlouzeni terminu pInéni musi byt uzavien dodatek k této
smlouvé o dilo.

Pti provadéni praci je zhotovitel povinen v ramei thit uvedenych vy3e v odst. 1. —4. tohoto &lanku
respektovat pokyny objednatele tykajici se ¢asového priibéhu provadéni smluvenych praci.

CENA DiLA
Celkova cena za dilo se stanovi jako smluvni cena pevna (cena nejvyse pripustna a zavazna po
celou dobu trvani vefejné zakazky) ve vysi:

Celkem vé. DPH

Bez DPHv K¢ | DPH 21 % v K¢é .
v K&

Nabidkova cena 1.498.472,14 314.679,15 1.813.151,29

Cena zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele spojené s Gplnym a kvalitnim provedenim dila dle této
smlouvy. Cena dila zahrnuje mj. i naklady dle ¢l. T odst. 2 smlouvy.

Bude-li nutné provadét viceprace oproti projektu, které nebylo mozno pifedvidat, upozorni na né
zhotovitel objednatele ve stavebnim a montaznim deniku bez zbyteéného odkladu poté, co
zhotovitel zjisti potiebu jejich provedeni. Objednatel je téZ opravnén jednostranné zménit
v priibéhu stavby poZadovany rozsah praci (projekt), pfi¢emz takova zména bude zapsana do
stavebniho a montazniho deniku.

V obou piipadech uvedenych v ptedchozim odstavei musi byt zhotovitelem navrzena nova cena na
zakladé jednotkovych cen, uvedenych ve vykazu vymér, ktery tvoii soucast nabidky a je k dispozici
u objednatele. Prace, které nejsou v nabidce zhotovitele obsaZeny, budou ocenény jednotkovymi
cenami pouzivanych standardizovanych cenikd, platnych v dobé realizace téchto praci a pokud
podle nich nelze uréit cenu, pak budou ocenény podle skute¢nych nakladi.

Provedeni vicepraci i jejich cena musi byt pfedem pisemné odsouhlaseno TDS, a to jesté pied
zahajenim vicepraci. JestliZe takto stanovena nova cena dila prevysi cenu dila dle €l. V odst. 1
smlouvy, provedeni téchto vicepraci i jejich ocenéni musi byt odsouhlaseno t€Z statutirnim
organem objednatele i zhotovitele, a to je$té pred zahdjenim vicepraci. V pfipadé, Ze dochazi ke
zvyseni ceny dila, musi byt uzavien dodatek k této smlouvé o dilo.
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V piipadé€, Ze se pii provadéni dila ukaze, ze nékteré prace obsaZené v projektové dokumentaci a
vykazu vymér nejsou k dokonceni dila nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutednost pisemné
upozornit objednatele, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co takovou skuteénost zjisti. Objednatel
pak miize rozhodnout o neprovedeni téchto praci, pfiéemz v takovém piipadé se celkova cena dila
ponizi o cenu téch praci, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedenych v ocenéném vykazu
vymér. Objednatel méa pravo rozhodnout o neprovedeni nékterych praci i bez upozornéni
zhotovitele.

Zpiisob ocenéni uvedeny v odstavci 4. tohoto élanku smlouvy plati téZ o ocenéni praci provadénych
zhotovitelem v pfipadé thrady nakladi na odstranéni vad, za které by zhotovitel neodpovidal.

FINANCOVANI A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Ghrada ceny dila bude uskutetfiovana postupné formou
dil¢iho mési¢niho plnéni, a to na zakladé dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem zpétné za préce
provedené v piedchazejicim kalenddinim mésici. Diléim mési¢nim plnénim se rozumi cena
skute¢né provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v kalendainim mésici a
zjisténych k poslednimu dni tohoto mésice. Piilohou dil¢i faktury za piislusny kalendaini mésic
bude protokol o predani vcetné soupisu provedenych praci a dodavek dle &l. VI. odst. 2 této
smlouvy potvrzeny TDS. V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat tuto pfilohu, je neliplna
s disledky uvedenymi v ¢l VI odst. 9 této smlouvy. V této priloze zhotovitel téz vyznaéi zvlast
viceprace a ménéprace oproti sjednané nabidkové cené.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢tho pinéni se provadi zjistovacim protokolem (protokolem o
predani), doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim
minimélné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za piislusnou polozku.
Dohodou o diléim plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se
predani a pievzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni lhity podle ustanoveni ¢lanku IX. a X. této
smlouvy.

Cena dila bude hrazena na zakladé dil¢ich faktur az do vySe 90 % ceny dila dle €l. V odst. 1 této
smlouvy (v& DPH). Zbyvajici &ast platby ve vysi 10 % celkové ceny dila bude uhrazena
objednatelem na zékladé kone¢né faktury po dokonceni a pfedani dila bez vad a nedodélki,
likvidaci zafizeni staveni$t® a uvedeni staveniité do pfiméfené¢ho stavu, likvidaci odpadu, po
piedani vSech dokumenti nezbytnych k uzivani dila a vykonani vSech dalSich Cinnosti, které tato
smlouva k fadnému dokonceni dila predpoklada a po nabyti pravni moci kolaudacniho rozhodnuti,
je-li soucasti predmétu dila.

Kone&nou fakturu zhotovitel vystavi a odelle objednateli nejpozdéji do 15 dni po ukonceni
piejimaciho Fizeni doloZeného protokolem o predani a prevzeti dila. Splatnost kone¢né faktury je
30 dnl od jejiho doruceni objednateli. Tato faktura bude fakturou zavére¢nou a zhotovitel je
povinen do jejiho textu zapracovat v pichledné formé viechny jiz vystavené dil¢i faktury. U viech
jednotlivych dilgich faktur je zhotovitel povinen vypsat jejich Cislo, datum vystaveni a splatnosti a
¢astku, na kterou byla diléi faktura vystavena.

Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy rezim pieneseni dafiové povinnosti
podle ust. § 92¢ zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen
objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a ¢iselného kodu
klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na dafiovém
dokladu vy¢islena nebude.

Dil&i faktury i kone&n4 faktura budou zpracovany ve dvou vyhotovenich a doruceny objednateli na
adresu; Méstska &ast Praha 2, nam. Miru 600/20, 120 39 Praha 2.

Pro splatnost faktur (dafiovych dokladii) se stanovi lhita 30 dnii od jejich doru¢eni objednateli,
nestanovi-1i tato smlouva jinak.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné nahradu $kody, na které mu v disledku poruseni
zavazki zhotovitele vznikl narok, zapotitat do kterékoliv uhrady, kterd néleZi zhotoviteli dle
piisluinych ustanoveni této smlouvy.

V piipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nileZitosti stanovené
zakonem ¢i uvedené v této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V
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takovém pifpadé se prerusi plynuti lhity splatnosti a nova Ihita splatnosti zaéne plynout doruéenim
opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.

Pokud je zhotovitel platcem dané z pfidané hodnoty, nebo se jim stane, pak prohladuje, Ze bude
plnit povinnost odvadét fadné tuto dail v souvislosti s plnénim uskuteénénym na zakladé této
smlouvy. V piipadé, ze dojde k poruseni této povinnosti, je zjakékoliv fakturace uéinéné
zhotovitelem vii¢i objednateli opravnén objednatel pozastavit proplaceni ¢astky odpovidajici
nezaplacené casti dané z ptidané hodnoty do doby spinéni dafiové povinnosti, popf. z takto
pozastavené Castky splnit uvedenou dafiovou povinnost za zhotovitele. Plnéni takto provedené
objednatelem za zhotovitele se ve vysiposkytnuté spravei dané zapolitiva na povinnosti
objednatele vi&i zhotoviteli v souvislosti s Ghradami ceny za dilo. Nebude-li takto moZno
pozastavit ¢i pozastavovat ¢astku odpovidajici nesplacené dani z pfidané hodnoty z fakturace
zhotovitele, je objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli. O piedani stavenisté strany provedou zépis, ktery bude
soudasti stavebniho a montaZniho deniku. Na pfipadné faktické nebo pravni vady nebo naroky
tietich osob tykajici se stavenisté je objednatel povinen zhotovitele vyslovné upozornit zapisem do
protokolu o pfedani staveniste.

Pti predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli:
- funkéni napojovaci body el. energie a vody,
- uzamykatelny prostor pro uskladnéni materialu.

Zhotovitel si smluvné zajisti s objednatelem odbér vody a odbér elektrické energie s rozvodnymi
zavody za thradu.

Objednatel pieda zhotoviteli veskeré informace, které jsou mu zndmy o podzemnich a nadzemnich
rozvodech, zafizenich a sitich, ptipadné jinych prekazkach na stavenisti.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provéfi informace objednatele o podzemnich a nadzemnich rozvodech dle ¢l. VII odst.
4 smlouvy a budou-li zjistény piekazky na stavenisti, zajisti zhotovitel za Ghradu jejich polohové a
vyskové vyznaleni. Zhotovitel se zavazuje pfiméfenym zplsobem zabezpecit stavenisté pied
vstupem neopravnénych osob dle platnych pravnich piedpisi. Zatizeni staveniSté je povinen
zabezpetit zhotovitel, a to v souladu s jeho potiebami, v souladu s projektovou dokumentaci a v
souladu s piipadnymi pozadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou ¢&ast projektové dokumentace nejpozdéji pied
zapo&etim stavby a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjist€né vady a nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje pii své Cinnosti ¥dit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocnénych zastupci, zapisy, rozhodnutimi a
vyjadfenimi vefejnopravnich organi. Strany si sjednavaji, Ze zhotovitel je vazan t¢Z piikazy
objednatele ohledné provadéni dila dle § 2592 obfanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen uzavit pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti
s provadénim praci, a to véetn& odpovédnosti za pracovni Grazy a nemoci z povolani, ve vy3i min.
5.000.000,-K&. Kopii této pojistné smlouvu pieda zhotovitel objednateli pfed podpisem této
smlouvy. Pojisténi ve sjednané vysi je zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu
realizace pfedmétu plnéni dle této smlouvy a objednatel je opravnén kdykoli v pribéhu realizace
vefejné zakazky pozadovat jeji piedloZeni.

Zhotovitel bude pii bouracich pracich a manipulaci se suti aplikovat u¢inna opatfeni k minimalizaci
zat&zovani okoli prachem nebo hilukem. Pfed zahajenim praci, pfi kterych dochazi nebo muze
dochazet k padu pfedmétl jako napf. stavebniho materidlu, odpadu, nafadi apod., je zhotovitel
povinen instalovat ochrannou sit’. Zhotovitel pfi provadéni praci nesmi poskozovat ani zne€istovat
objekty, komunikace a jiné zafizeni slouZici provozu matei'ské 8koly, stavebni material nesmi byt
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skladovan v prostoru matefské Skoly kromé mista k tomu dohodnutého s objednatelem a feditelkou
MS.

Zhotovitel prostfednictvim stavbyvedouciho povede od data zahdjeni stavebni a montazni denik,
ktery bude uloZen na stavbé. Do stavebniho a montdZniho deniku bude stavbyvedouci zapisovat
udaje dilezité pro provadéni dila.

Zhotovitel dnem piedani stavenisté piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni praci,
dodrzovani predpisit BOZP, PO, ¢istotu a poradek na stavenisti a za zabranéni vstupu nepovolanych
o0sob na stavenisté.

Zhotovitel zajisti pInéni podminek stanovenych vefejnopravnimi organy a institucemi.
Zhotovitel si zajistf misto trvalé sklddky odpadového materialu.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostiednictvim néhoz v zadavacim Fizeni na zadani
této vefejné zakazky prokazoval kvalifikaci ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zad4dvani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii, jen za piedpokladu, zZe je ve stejném rozsahu tato
kvalifikace splnéna subdodavatelem novym, pfipadné ji nyni jiz spliiuje sam zhotovitel. O této
skute¢nosti musi zhotovitel v dostateéném predstihu pisemné upozornit objednatele. Soucasti
tohoto upozornéni musi byt uvedeni rozhodnych skute¢nosti, které budou potvrzovat, ze zhotovitel,
at’ uz sam ¢i prostrednictvim jiného subdodavatele, kvalifikaci v pozadovaném rozsahu spliiuje i
nadale. V piipadé pochybnosti je objednatel opravnén pozadovat prokazani této skutecnosti a
zhotovitel je povinen tuto skuteénost prokazat.

Zhotovitel provede do 10 dnii po pievzeti dila objednatelem likvidaci zafizeni staveni$té. Po
ukonéeni stavby uvede zhotovitel cely prostor stavenisté do pfimérencho stavu, dohodnutého
s objednatelem zapisem ve stavebnim a montdznim deniku, véetné likvidace odpadového
materialu.

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, ve vysoké kvalité a v dohodnutém terminu.
Kvalita provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Vedkeré
materidly a dodévky potiebné ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym
technickym normam dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude provedeno vterminu sjednaném ve smlouvé podle
podminek této smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi normami,
a bez jakychkoli vad a nedodélka.

Zjisti-li zhotovitel, ze pro fadné provedeni dila existuji prokazatelné objektivni pfekazky, které neni
schopen pii b&zném provozu fesit a odstranit, musi to neprodlené pisemné oznamit objednateli,
jinak nemuzZe takové okolnosti uplatnit jako namitku proti svému prodleni s dokoncenim dila Ci s
odstranénim vad a nedodélki.

Objednatel je opravnén oznamit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovovani
dila, jeho piedani a prevzeti i po dobu trvani zaru¢ni lhiity. Za zjevné vady se povazuji takové vady,
které jsou patrné jiz pii b&zné prohlidce dila, aniz by bylo tfeba k jejich rozpoznani odbornych
znalosti, zkusenosti &i jinych obdobnych predpokladi. Uziti § 2629 ob&anského zakoniku se timto
vylucuje.

Zhotovitel prebira zaruku za jakost dila. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit po dobu 60
mésich od prevzeti dila funkéni vlastnosti uvedené v této smlouvé, vlastnosti uvedené v zadavaci
&i projektové dokumentaci a pifslunych technickych norméch, které se na provadéni dila vztahuji
jako na celek ¢i jeho &4st. Zaruéni doba na dodané vyrobky a zafizeni se stanovuje v souladu se
zaruéni dobou poskytnutou vyrobei.

Poskytnuta zaruéni doba béz{ ode dne nésledujiciho po dni, k némuz bylo dilo preddno a pievzato
nebo po odstranéni pedchozi vady ¢i nedodélku té Easti dila, jiz se zaruka tyka. Zaruéni doba se
stavi po dobu, po kterou neni mozné uzivat dilo pro vady, za které zhotovitel odpovida. Zhotovitel
je povinen zahajit odstratiovani vad a nedodélkii nejpozdéji do 3 dnii od jejich oznameni ze strany
objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodélky ve Ihiité sjednané s objednatelem,
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jinak ve Ihité odpovidajici obvyklé dobé potiebné k odstranéni vad a nedodélkii pii vynalozeni
maximalni odborné péce a potiebného nasazeni.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet lhiity k odstranéni vady i v piipadé, Ze bude zji§téno, Ze se nejedna
o vadu, za kterou odpovida zhotovitel. Oprava v tomto piipadé bude provedena za Gplatu na zakladé
faktury se splatnosti 30 dnti od doruéeni.

V piipadé, Ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli
piedat. Pro postup téchto praci plati obdobné ustanoveni této smlouvy o pfedani a pievzeti celého
dila.

Pro piipad, Ze zhotovitel vEas neodstrani uplatnéné vady nebo nedodélky popf. nenastoupi
k zhotovovani dila, je objednatel opravnén zadat prace souvisejici s odstranénim vad nebo
nedodélkd jinému subjektu a takto vzniklé naklady zpétné fakturovat zhotoviteli. Zaruka
zhotovitele za jakost dila tim neni dotéena. V takovém piipadé se soucasné ma za to, ze za vadu
zhotovitel odpovida.

PODMINKY PROVEDENI DILA

Ode dne prevzeti stavenisté do dne odstranéni vad a nedodélkll oznamenych v zapisu o odevzdani
a pievzeti stavby odpovida zhotovitel za viechny $kody a ztraty, zptisobené na stavebnich
materialech, dilech, na celé stavbé, nebo zptisobené tretim osobam.

Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu dila (technicky dozor investora). Vykazuji-li
prace nebo dodavky nedostatky jiz v priibéhu stavby, ma TDS pravo zapisem do stavebniho a
montaZniho deniku tyto prace a dodavky zastavit do doby, neZz budou nahrazeny bezvadnym
pinénim. Technicky dozor investora nesmi provadet sam zhotovitel ani osoba s nim propojena ve
smyslu § 74 — 78 zak. & 90/2012 Sb., o obchodnich spolec¢nostech a druzstvech (zakon o
obchodnich korporacich). To neplati v pripadé, Ze ¢innosti TDS provadi sam objednatel. Zhotovitel
je povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta, p¥ipadné vykon €innosti koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pii préci, je-li to vyzadovano pravnimi piedpisy.

Zhotovitel vyzve pied zakrytim praci a konstrukci TDS prokazatelné 5 pracovnich dni prfedem
k prevzeti téchto praci. Nevyzve-li zhotovitel TDS ke kontrole praci pred jejich zakrytim postupem
dle véty predchozi nebo pozve-li jej ve ziejmé nevhodné dobe¢, je povinen na jeho Zadost préace
odkryt na vlastni naklad. Objednatel ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, zabranila-li mu
v (&asti na kontrole vy38i moc, pozadal-1i o dodate¢nou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Naklady
dodate¢né kontroly hradi zhotovitel, byly-li zjistény vady praci popi. objednatel, pokud bude
zjiténo, ze prace byly provedeny bezvadné. Ustanoveni § 2626 odst. 2 obéanského zakoniku se
neuzije.

Terminy plnéni stanovené éasovym harmonogramem praci mohou byt bez postihu zhotovitele
prodlouzeny:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni zdivodu, Ze objednatel nesplni povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy, pfiéemz nesplnéni téchto povinnosti mélo pro zhotovovani dila
bezprostredni vliv,

b) jestlize bylo prodleni zavinéno zasahem vy33i moci, neptizni pocasi nebo jinymi objektivnimi
prekazkami, které nebylo v dobé uzavieni smlouvy mozné rozumné piedpokladat.

V téchto piipadech dle pism. a) i b) se doba zhotovovani dila prodlouZi o nezbytné nutnou, s tim

spojenou dobu.

Zhotovitel pfed zahajenim piejimaciho Fizeni pfedlozi objednateli dokladovou ¢ast, ktera bude
v souladu s pravnimi a technickymi normami nebo pozadavky objednatele obsahovat atesty a
osvédéeni o provedenych stanovenych zkouskach instalaci, zatizeni a jinych soucasti dila nebo i
jeho celku; dale predloZi soupis movitych polozek k zafazeni do majetku objednatele, vcetné
ocenéni, vécné specifikace/kratkého popisu, typového oznaceni a fotodokumentace. Predlozeni a
odsouhlaseni soupisu je podminkou pro proplaceni kone¢né faktury.

Na zakladé vyzvy zhotovitele k zahajeni prejimaciho fizeni (doru¢ené objednateli 10 kalendainich
dnd pred navrhovanym terminem) a po splnéni podminek stanovenych v odst. 5 tohoto ¢lanku
smlouvy bude zahijeno piejimaci fizeni, a to v pfipadé, Ze objednatel s navrzenym terminem
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souhlasi. Obé strany vyhotovi zapis o pfedani a pievzeti dila ve formé zépisu o odevzdani a pievzeti
stavby, ve kterém dohodnou termin odstranéni piipadnych, pokud se v§ak jedna pouze o ojedinélé
drobné vady ¢&i nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani plynulému a
bezpednému uZzivani dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji.
Veskeré jiné vady jsou diivodem k odmitnuti pfevzeti dila. Vadou se rozumi odchylka v kvalitg,
rozsahu a parametrech dila, stanovenych piislusnymi normami CSN nebo touto smlouvou anebo
pfikazy objednatele. Nedodélkem se rozumi nedokon¢ena prace oproti rozsahu dle projektové
dokumentace popf. neprovedeni viech pomocnych praci sjednanych v této smlouvé (&1. I11. odst. 2
smlouvy).

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, bude o tomto sepsan zapis, v némz smluvni strany uvedou
sva stanoviska a jejich zdivodnéni.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo do doby, nez nastane termin sjednany ve smlouvé.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY
Smluvni strany se dohodly, Ze pokladaji za podstatné poruseni smlouvy:

a) prodleni zhotovitele s dodanim dila ve smluvenych terminech o vice neZ 14 kalendainich dni,
pokud toto prodleni nebylo zcela ani z&asti zplisobeno zavinénim objednatele ¢i zasahem vy3si
moci,

b) bezdiivodné pierueni praci zhotovitelem, které je delsi nez 3 kalendaini dny,

¢) zavazné porudeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo obecné zavaznych
pravnich norem, pokynii objednatele apod.,

d) méné zavaziné, avSak opakované nekvalitni a neodborné provadéni praci, na které byl
zhotovitel objednatelem upozornén zapisem ve stavebnim a montaznim deniku, popf.
nedodrZeni piikazu objednatele,

e) zahajeni insolvenéniho Fizeni se zhotovitelem a vydani rozhodnuti o prohlaSeni konkurzu na
majetek zhotovitele,

f) prodleni objednatele s thradou diléi faktury o vice nez 14 kalendainich dnd,
g) zmareni ucelu smlouvy,

h) zhotovitel nespliiuje kvalifikaci v pozadovaném rozsahu ani sam, ani prostfednictvim
subdodavatele,

i) poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. VIII odst. 4 této smlouvy.
V ostatnich piipadech se jedna o nepodstatné poruseni této smlouvy. V piipadech podstatného
poruseni této smlouvy je objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Neni-li
stanoven jiny postup v této smlouvé, pak v piripadech nepodstatného poruseni smlouvy vyzve
objednatel zhotovitele k odstranéni zavadného stavu, k némuz stanovi zhotoviteli lhitu, kterd
nebude delsi nez 15 dnii od oznameni takové vyzvy. Nebude-li zavadny stav z nepodstatného
poruseni smlouvy v této 1hiité odstranén, je opravnén objednatel odstoupit od této smlouvy.
Ohledn& odstoupeni se uZije v ostatnim § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 obcanského
zakoniku. V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z jinych diivodil nez z divodii
uvedenych v &l. X1 odst. 1 pism. a) a ¢) této smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli veSkeré naklady
spojené s realizaci smlouvy az do tohoto odstoupeni, a to dle skute¢né provedenych praci, a to
v rozsahu, v jakém ma ¢aste¢né plnéni pro objednatele vyznam.
V ptipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provédéni dila
okam?ité zastavit a nejpozdéji do 3 kalendafnich dnii opustit misto provadéni dila, vCetn¢ svého
zafizeni, na&ini, pracovnikl, uvedeni staveni§té¢ do ptfiméfeného stavu, likvidaci odpadového
materialu a Uklidu chodniku.
V ptipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitele &i objednatele je zhotovitel povinen zabezpegit dilo
po dobu preruseni praci, vznikajiciho zastavenim praci.
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XII. SMLUVNI POKUTY

1. Zhotovitel, v pfipadé nedodrZeni terminu ukonéeni praci stanoveném v pfiloze &. |, této smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z celkové ceny dila (v &astce bez DPH) za kazdy
i zapocaty den prodleni.

2. Zhotovitel, v pfipadé nedodrzeni dohodnutych terminii k odstranéni vad a nedodélki zjisténych pii
prevzeti dila, kolaudaénich zdvad a vad, reklamovanych v zaruéni dobg, uhradi objednateli pokutu
ve vy3i 600,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

3. Zhotovitel, v ptipadé nedodrzeni dohodnutych termin:
a) k likvidaci zafizeni staveniité, uvedeni stanovist¢ do pFiméfeného stavu a likvidaci
odpadového materialu,
b) k opusténi mista provadéni dila po odstoupeni od smlouvy a nesplnéni dalsich podminek
stanovenych v &l. X1. odst. 3 této smlouvy
uhradi objednateli pokutu ve vysi 6 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
4, 'V ptipadé poruseni povinnosti, které zakladaji narok objednatele na odstoupeni od smlouvy dle ¢l

XI. odst. 1 pism. a), b), ¢) a d), této smlouvy ma objednatel kromé naroku na odstoupeni od
smlouvy narok na smluvai pokutu ve vysi 12 % ceny dila dle ¢l. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvni pokutu nemaji vliv ani piekdzky v plnéni zavazki zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy, které nastaly nezavisle na jeho vali a brani mu ve splnéni téchto
zavazki, a to 1 pesto, Ze je zhotovitel v dobé uzavieni smlouvy nemohl predpokladat a pozdéji ani
odstranit, piekonat, piipadné odstranit jejich nasledky. Toto ustanoveni se nevztahuje na piipady,
pokud doslo k prodlouzeni terminu pInéni na zdkladé ¢l. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvni pokuta nema vliv na pravo na nahradu $kody vzniklé nesplnénim smluvnich povinnosti a
nahrada Skody je v plné vy3i narokovatelna vedle smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy nema
vliv na povinnost k thradé smluvni pokuty.

7. Objednatel se zavazuje pii prodleni se zaplacenim dohodnutych dil¢ich faktur a koneéné faktury
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné ¢astky (bez DPH) za kazdy i zapoCaty
den prodleni, nejvyse vSak do vySe 17 % z ceny dila bez DPH.

8. Splatnost vyuctovani smluvnich pokut je 14 dni ode dne doruceni faktury druhé smluvni strané.
Zapocitava-li objednatel finanéni povinnosti zhotovitele, nedochazi v této vysi k prodleni
objednatele viéi zhotoviteli s thradou ceny za dilo.

9. 'V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla doru¢ena tfetiho dne po datu odeslani.

XIIl. OSTATNI UJEDNANI

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych kontrolnich
dnech, které bude organizovat 1x tydné —termin bude stanoven zapisem ve stavebnim a montaznim
deniku pfi pfevzeti staveniste.

2. 7a objednatele je opravnén stavebni a montazni denik kontrolovat a do n&j zapisovat zastupce
objednatele Ing. Véra Kubrova, tel.: 606 065 624, e-mail: vera.kubrova@praha2.cz a zastupce
technického dozoru investora (TDS). Za zhotovitele je opravnén vést stavebni a montazni denik
stavbyvedouci [GNEGGG— N zipisy provedené jednou smluvni stranou musi druhd
strana reagovat do 7 pracovnich dni, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi. Pfipadne rozpory
budou feiit osoby opravnéné jednat za smiuvni strany ve vécech této smlouvy.

3. Tato smlouva podléha v souladu se zdkonem &. 340/2015 Sb., o registru smluv, uvefejnéni v
registru smluv, které zajisti Praha 2. Zhotovitel bere na védomi, ze Praha 2 je povinnym subjektem
ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zak. & 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpisii, a ze v disledku tohoto svého postaveni je povinna na Zadost poskytnout
informace o skuteénostech uvedenych v této smlouvé, resp. o samotném jejim uzavieni. Dale
zhotovitel souhlasi s tim, aby smlouva a pfipadné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu
zvefejnény na webovych strankéch urenych Prahou 2, resp. na profilu zadavatele a déle prohlasuje,
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7e skute¢nosti uvedené ve smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&.
89/2012 Sb., ob&anského zikoniku udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni
Jjakychkoliv dalsich podminek.

4. Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen formou pisemnych dodatkd, stvrzenych statutdrnimi
zastupci obou stran.

5. VeSkera ostatni ujednani ¢i jednostranna sdéleni, nez ktera jsou uvedena v pfedchozim odstavei,
(napt. o zajisténi a utvrzeni dluhii, pokynech, poZadavcich, piikazech), musi byt uskute&né&na
pisemné, jinak jsou neplatnd, dovola-li se toho druha ze stran, vii¢i niz (ikon zaklada povinnost, a
to i v piipadech, kdy tak zakon nevyzaduje.

6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 exemplatich, z nichz objednatel obdrzi 3 stejnopisy a zhotovitel
obdrzi 2 stejnopisy.
7. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici piilohy:
[.  harmonogram praci
2. vzor zjiStovaciho protokolu k fakturam

3. vzor zménového listu

Za zhotovitele:

Ing. Radovan Kaiidk, jednatel spolecnosti

Dolozka
potvrzujici, Ze byly splnény podminky platnosti prdvniho ikonu, ve smyslu
ust. § 43 zakona ¢, 131/2000 Sb., o hlavnim mé&st& Praze, ve znéni pozd&jiich
piredpisi
Zveirejnéno: odx dox

Schvalene odsouhlaseno usnesenim  ZME RMC

¢. 373 ze dne 31. 5. 2021

Nehodici se Skrtnéte

Za OP: Mgr. Jan Bures
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HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
MS Na Zbofenci 7/264 - oprava schodisté

tydny

HSV - Price a dodavky HSV

3 - Svislé a kompletni konstrukce

6 - Upravy povrchii, podlahy a osazovéni vyplni

9 - Ostatni konstrukce a préace, bourani
PSV - Prace a dodavky PSV

714 - Akusticka a protiotiesova opatieni

721 - Zdravotechnika - vnitini kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitini vodovod
725 - Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty
726 - Zdravotechnika - pfedsténové instalace

727 - Zdravotechnika - pozarni ochrana
741 - Silnoproud

742 - Slaboproud

763 - Konstrukee suché vystavby

766 - Konstrukce truhlafské

767 - Konstrukce zameé&nické

771 - Podlahy z dlazdic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokoncovaci prace - obklady

783 - Dokontovaci préce - natéry

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

Zahajeni praci:  do 5 kalendatnich dnil od pfedani a pfevzeti stavenisté, pfedpoklad 1.7.2021
Ukonéenl praci: do 31.8.2021

Poznamka:

HANSA 2, 5.1.0.

V Praze dne: 26.5.2021

Ing. Radovan Karak, HANSA 2, s.r.o.



PROTOKOL Diléi*

| Zavérecny*

Objednatel: Dodavatel/Zhotovitel:
Sprava nemovitosti Praha 2
{ SOD &, | zapsana
Odbor:
tel
of
DIC:
Predmét (bez uvedeni konkratniho rozsahu - vyméra, pocet, MJ, jednolkove ceny je protokol neplatny)
Popis predmétu MJ Cena za MJ Cena celkem
kpl 1
Prehled fakturace Cena celkem bez DPH
Cena dila dle SOD (+dodatky) celkem Pozastavky
Diléi zélohy DPH  15%
faktura €. 1 DPH 21%
faktura ¢. 2 Cena celkem véetné DPH
faklura ¢. 3
faktura €. 4 - pozastdvka
faktura €. 5
faktura ¢ 6
fakiura &. 7 k Uhradé celkem
faktura €. 8
faktura €. 8
faktura ¢. 10
Uhrazena dii¢i pinéni
véetne tohoto
Zbyva fakturovat 0,00 K¢

Dilo predano bez zjevnych vad a nedodélku - s vadami a nedodélky**

bez ravad

Termin predéni Termin predani die SOD

Vyklizeni stavenisté do

Sankce (kvalita. termin, atd )

Predal:

Podpis
Praha dne
Citelné jméno a piimeni opravnéné osoby

Prevzal:

Podpis
Praha dne

Citelneé yméno a priymeni opravnéne osaby

Podpis oprédvnéné osoby na zakladé smiuvnich ujednani.
-oznaéte o ktary druh protokolu se jedna,"* nehodici se krinéte




NAZEV AKCE:

Zménovy list ¢. Datum:
POPIS ZMENY:
Zpracoval: Investor:
Diavod:
meénéprace zdmer opomenuti v chyvba vyssi moc Jiné
viceprdee objednatele | projektové zhotovitele okolnosti
dokumentaci
OHODNOCENI ZMENY: Datum:
Predkldda:
POTVRZENI ZMENY: Datum:
TDI: Archirtekt stavhy - autorsky dozor: Investor:




