29/17

SMLOUVA O DÍLO Č. 2017 1012

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
adresa : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO : 49295934 DIČ: CZ 49295934
bank. spojení : č.účtu: .
zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Milanem Hejdukem
předsedou Rady sdružení VHS Turnov
ve věcech technických: Ing. Šimanovská Hořavová Lucie
telefon, fax: 481 313 481,
e-mail :

Zhotovitel : **FINGEO s.r.o.**
adresa : Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň
IČO : 04678982 DIČ: CZ04678982
bank. spojení: KB, a.s., Ústí nad Orlicí č.účtu:
zastoupený ve věcech smluvních : RNDr. Svatoplukem Šedou
ve věcech technických : Ing. Zuzanou Navarovou
k předání díla oprávněn : RNDr. Svatopluk Šeda
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném : Krajským soudem v Hradci Králové
registrován v: oddíl C, vložka 36440
datum zápisu : 1.1.2016
telefon :
e-mail : web stránky : www.fingeo.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se v intencích této smlouvy zavazuje provést na akci

PŘÍKRÝ – DOPLŇKOVÝ ZDROJ VODY, 1. ETAPA

projekční, průzkumné a inženýrské práce v následujícím rozsahu:

II.1. Součinnost se zadavatelem ve věci písemného souhlasu vlastníků dotčených pozemků ke vstupu na pozemek a k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve věci výstavby definitivních vrtaných studen a jejich připojení na úpravnu vody Příkrý.
II.2. Případná úprava projektu 1. etapy prací v případě, že dojde k nutnosti změny pozemků, na kterých jsou projektovány vrty.
II.3. Registrace vrtných prací u České geologické služby.
II.4. Zajištění stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje k realizaci vrtných prací prováděných hornickým způsobem dle §6 zákona č. 62/1988 Sb.

II.5. Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem obvodnímu báňskému úřadu dle §§ 10 a 11 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
II.6. Ohlášení prací Městu Semily dle § 9a zákona č. 366/2000 Sb.
II.7. Vypracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s vodami při čerpacích zkouškách na průzkumných vrtech.
II.8. Zpracování žádosti o povolení k nakládání s vodami, včetně všech dokladů intencích § 3a vyhlášky č. 432/2001 Sb.
II.9. Zajištění povolení u vodoprávního úřadu k nakládání s vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb.
II.10. Zpracování odborného posudku k žádosti o dotaci dle výzvy 8/2016 SFŽP v rozsahu dle přílohy č. 7 s tím že součástí tohoto posudku musí být i oceněný položkový výkaz výměr a mapové podklady vhodného.
II.11. Zpracování odborného podkladu pro zadávací řízení na výběr zhotovitele vrtných a testovacích prací.
II.12. Účast na zadávacím řízení a na jeho vyhodnocení.
II.13. Zajištění sledu, řízení a dokumentace vrtných a testovacích prací v rozsahu dle §§ 6 až 10 a §14 vyhlášky č. 369/2004 Sb.
II.14. Zajištění vyhodnocení průzkumných prací 1. etapy a zpracování závěrečné zprávy v rozsahu dle §§ 15, 16 a 19 vyhlášky č. 369/2004 Sb., jejíž součástí bude i ideový návrh na vybudování případných definitivních jímacích objektů.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Práce uvedené pod body III.1., III.2., III.3., III.4., III.7. III.8., III.10., a III.11. budou provedeny do 15.5.2017.
III.2. Práce uvedené pod bodem III.9. provedeny do 30.6.2017.
III.3. Práce uvedené pod bodem III.12. budou provedeny na výzvu zadavatele.
III.4. Práce uvedené pod body III.5. a III.6. budou provedeny do 1 měsíce od výběru zhotovitele vrtných a testovacích prací.
III.5. Práce uvedené pod body III.13. a III.14. budou provedeny v součinnosti se zhotovitelem vrtných a testovacích prací, předpoklad 31.12.2017.
III.6. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1. Místem plnění zakázky je sídlo zhotovitele, FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622 Choceň a lokalita průzkumných prací Příkrý.

V. CENA PRACÍ

V.1. Cena za zhotovení díla dle článku II.1. až II.14. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě **21 %. Tato sazba může být aktuálně upravena dle předpisů platných v době fakturace.**

Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla. Všechny změny vynucené neočekávanými okolnostmi budou projednány se zástupcem objednatele a výsledná cena bude vypočtena dle skutečně provedených prací.

V.2. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku II. činí:

249 000,- Kč

Práce uvedené pod bodem II.1.	5 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.2.	2 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.3.	1 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.4.	1 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.5.	500,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.6.	500,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.7.	6 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.8.	3 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.9.	1 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.10.	10 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.11.	4 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.12.	4 000,- Kč
Práce uvedené pod bodem II.13. a II.14	211 000,-Kč
Celkem (bez DPH)	249 000,-Kč

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ MÍSTO

VI.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku V. této smlouvy po jeho řádném provedení a splnění dílčích smluvních závazků ve sjednané lhůtě do 14 dnů po obdržení jednotlivých daňových dokladů - faktur zhotovitele.

VI.2. Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele bankovní spojení : KB, a.s., Ústí nad Orlicí, číslo účtu : 115-1333810217/0100

VI.3. Cena za dílo článku II. této smlouvy bude účtována formou faktur (daňových dokladů), vystavených vždy po splnění dílčích částí díla v intencích článků II.1 až II.14.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

VII.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku III této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského zákoníku (§ 2615 a následující). Záruční doba činí 60 měsíců od data předání projektové závěrečné zprávy dokumentace objednateli.

VII. 2. V případě zjištění vady v jakosti díla, je zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele, povinen vadu bezplatně odstranit. Lhůta pro odstranění vady bude stanovena dohodnou smluvních stran

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

VIII. Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti minimálně však jednou za měsíc. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto podklady nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v poskytnutí existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IX.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.

IX.2. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.

IX.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou, platí ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

IX.4. Tato smlouva je vypracována ve pěti vyhotoveních, z nichž čtyři si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :
dne : 16. března 2017

Ing. Milan Hejduk
předseda RS VHS

Za zhotovitele :
dne : 16. března 2017

RNDr. Svatopluk Šeda
jednatel společnosti