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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  

„Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“ 

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
technických záležitostech oprávněn jednat:    
Tel:  
E-mail:  

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Jméno:                                                  COLAS CZ, a.s. 

Sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupený: Ing. Libor navrátil, ředitel oblasti Východ, 

 na základě plné moci 

Tel./fax:  

E-mail:  

ID DS: 4indfqd 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

  

Tel./fax:  

E-mail:   

   

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

IČ: 26177005 

DIČ: CZ26177005 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Realizace SZ Brušperk – polní cesta 

C11 a ochranný příkop OP1“ 

 (dále jen „zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 14.05.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 26.04.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 28.05.2021 

Stavební povolení:  

- stavební povolení č.j. MMFM 12076/2019 ze dne 31.1.2019 

- opravné stavební povolení č.j. MMFM 43732/2019 ze dne 19.3.2019 

 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Brušperk dle zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 

a ochranný příkop OP1“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 

příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 

podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení 

Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má 

právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedené kolaudační prohlídce. 

O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření 

a závěrečných kontrolních prohlídek (pokud jsou svolány). 
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Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: „Realizace SZ Brušperk – polní cesta C11 a ochranný příkop OP1“  

Stavební objekt: SO 02  Vedlejší polní cesta C11 

 SO 13  Ochranný příkop OP1 

Místo stavby: Obec Brušperk, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

projekční společností AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, 

č. zakázky 2781/060. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí 

díla je i zajištění výsadby doprovodné zeleně a 3leté následné péče o vysazenou 

zeleň. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná 

parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání a zajištění zápisu díla 

do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 

archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 

munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. 

i), bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy nebo novým samostatným 

výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení 

stavby. 
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l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby 

jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 

prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 

díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby, úhrada 

náhrad za škody vzniklé uživatelům na zemědělských pozemcích mimo stavbu 

a včetně úhrady nákladů za škody vzniklé uživatelům na trvalých záborech pozemků 

(tj. na pozemcích pod polní cestou C11 a pod ochranným příkopem OP1 

obhospodařovaných uživateli) a úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně 

zajištění souhlasů vlastníků s uvedením pozemků do původního stavu. 

q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců inženýrských sítí. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem 

města Frýdek-Místek dne 31. 1. 2019, č.j. MMFM 12076/2019 (právní moc 6. 3. 2019) 

a opravným stavebním povolením ze dne 19. 3. 2019, č.j. MMFM 43732/2019, (právní 

moc 19. 4. 2019). 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní 

náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel 

povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných 

pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je 

povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 14.05.2021. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to 

i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 

této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

 Cena bez DPH 21 % DPH Cena s DPH 

 
Kč Kč Kč 

SO 01  Polní cesta C11 2 868 485,80 602 382,02 3 470 867,82 

SO 13  Ochranný příkop OP1 4 027 573,77 845 790,49 4 873 364,26 

1. rok následné péče 23 859,90 5 010,58 28 870,48 

2. rok následné péče 12 827,84 2 693,85 15 521,68 

3. rok následné péče 12 648,37 2 656,16 15 304,53 

SZ celkem 6 945 395,68 1 458 533,09 8 403 928,78 

  (U všech těchto položek budou částky uvedeny na haléře, tj. na 2 desetinná místa.) 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový 

nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

unixml a pdf. 

 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí, cenu za následnou péči o vysazenou zeleň uhradí po jejím provedení 

za každý rok v letech 2022, 2023 a 2024, dle této smlouvy a to na základě vystavených 

faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou vystaveny 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktur budou 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného 

roku. 

4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve třech stejnopisech a budou obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 

vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení 

této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti 

faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou 

částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před 

vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis 

schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 
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6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí 

díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 

jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 

8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur objednateli. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedeném ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 

odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být objednateli 

doručeny nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 

touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 

opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 

předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 

k zaplacení faktur po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na fakturách a nelze 

z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 

z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím 

není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba zeleně, odstranění vad a nedodělků, 

úspěšná kolaudační prohlídka) bude dokončeno nejpozději do 25. 11. 2021. 

2. Následná péče o vysazenou zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději 

do 30. 10. 2024. 

3. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
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se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou 

dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro 

jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba 

provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 

za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel 

písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li 

zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj 

závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv 

na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku 

ke smlouvě. 

5. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude 

řešena dodatkem ke smlouvě. 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:    28. 6. 2021 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  

b. Termín zahájení stavebních prací:    29. 6. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací vč. odevzdání dokumentace 

 k dokončení stavby:    30. 9. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla: 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 po úspěšných závěrečných prohlídkách stavby  - předpoklad 25. 11. 2021 

e. Termíny plnění pro výsadbu zeleně: 

Termín provedení výsadby zeleně:  29. 10. 2021 

Termíny provedení 3leté následné péče o vysazenou zeleň: 

 do 30. 6. 2022,  do 30. 10. 2022 

 do 30. 6. 2023,  do 30. 10. 2023 

 do 28. 6. 2024,  do 30. 10. 2024 

f. Termín předání a převzetí vysazené zeleně: 

(protokolární předání a převzetí vysazené zeleně)  30. 10. 2024 

 
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této 

smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 
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postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází 

stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

• dokončení jednotlivých vrstev komunikace 

• zhutnění zemní pláně (zátěžové zkoušky)  - termín plnění do:    30. 7. 2021 

• dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky 

 - termín plnění do:    31. 8. 2021 

• dokončení finální úpravy vozovky  - termín plnění do:    15. 9. 2021 

• dokončení ochranného příkopu OP1  - termín plnění do:    15. 9. 2021  

• dokončení terénních úprav  - termín plnění do:    30. 9. 2021  

 

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je 

připravena ke kolaudačnímu řízení. 

10. Dílo zhotovitel předává objednateli po poslední úspěšně vykonané závěrečné kolaudační 

prohlídce příslušným stavebním úřadem. 

  

Čl. VI   Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 

do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu 

provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem 

a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 

projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 

Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho 

dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební 

deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního 

souhlasu.  

2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé 

ode dne, kdy byly zahájeny práce na výsadbě zeleně. Povinnost vést evidenci končí 
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po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle 

zápisů z kontrolních dnů. 

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 

předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 

příslušnými požárními předpisy;  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů;  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich; 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 

stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

5. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 

a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 

a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště 

podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

8. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru 

stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 

V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

9. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor 

a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

10. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení 

a pozemky určené obcí pro náhradní výsadbu. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené 

objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, 

kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

12. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 
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pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit 

koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

13. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

14. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

15. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

16. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů. 

19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby 

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 

20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 

Sb. 

21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 

poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 

výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 

považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 

se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 

za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 

prostředí, zejména pak 

• využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

• tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
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použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-

li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady. 

 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 

se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné 

částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně 

vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 

doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu 

trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou 

smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 

občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu 

dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 

pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 

této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX   Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 
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1. Staveniště bude předáno v termínu podle Čl. V. smlouvy. O předání a převzetí staveniště 

vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíšou. Za den 

předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných 

míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým 

jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu 

na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií 

a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, 

které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.) 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného 

za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 

objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 

v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se 

může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 

výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných 

právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 

v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
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deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů 

před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele 

ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 

objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupce obce. 

Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 

funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 

a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné 

k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 

předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový 

úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek.  

21. Objednateli budou dle termínu ve smlouvě o dílo předány následující doklady: 

a. stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb.,  

b. geodetická zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním 

vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg, 

c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 
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d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD), 

e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

f. certifikáty použitých materiálů, 

g. doklady o výsledcích zhutnění, 

h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů, 

j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního stavu, 

k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu, 

l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o dokončení stavby,  

m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, 

že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze 

za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost 

o kolaudaci. 

24. Objednatel je  povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 

a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit 

přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 

dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 

předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel 

nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle 

Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla budou protokoly o úspěšně 

vykonaných kolaudačních prohlídkách příslušným stavebním úřadem. Bez těchto 

dokladů nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
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• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků 

bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 

vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 

na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X   Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 

povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 

objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude 

smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není 

v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 

funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 

dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému 

jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných společných 

zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému 

účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 

3. Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené zeleně v délce 36 měsíců ode dne předání 

a převzetí vysazené zeleně, tj. ode dne skončení 3leté následné péče. 

4. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich 

úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí 

mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním 

projektem.  

5. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 

záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. 

Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 

odstranit. 

6. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  
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7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

9. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 

a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 

vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

10. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

11. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

12. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby a pozemku 

určeného pro náhradní výsadbu. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním 

zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel 

vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních 

vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů 

a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které 

objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

13. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 

je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo 

ke vzniku dalších škod. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

15. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 

díla. 

16. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.  

17. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 

být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve 

po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této smlouvy.  

20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.  

21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  
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22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, 

za každou uplatněnou vadu. 

23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

24. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení Čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. IX bod 11, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

32. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v Čl. 

IV, odst. 5, Čl. VI odst. 2, Čl. VIII odst. 4, Čl. IX odst. 12 a 20, Čl. XIII, odst. 6 této smlouvy, 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla 13 890,79 Kč bez DPH za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší 

právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením 

povinností zhotovitele. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran 

na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, 

i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 
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dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 

byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 

bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit 

veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně 

informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 

porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat 

dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 

zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán 

stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky 

a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 

plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 
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objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací 

ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena 

možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 

nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném 

zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 

neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby 

i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných 

právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku 

dotčeny. 

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen 

„předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, 

časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  
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2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení 

není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, 

že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace 

jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový 

podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro 

něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 

a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy 

v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací: 

- stavební objekt   SO 13 Ochranný příkop OP1 
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Čl. XVII   Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané 

objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany 

povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny 

závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně 

závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací 

nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí 

včetně jejich ceny.  

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin 

aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle 

SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS). 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen 

v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným 

ze vztahu (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle 

ceníku URS). 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový 

nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace 

na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 

a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 

zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 

http://www.unixml.cz/
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tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 

mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy.  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Ostravě 25.06.2021 

 

V Ostravě 24.06.2021 

 

Ele. podepsáno 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

COLAS CZ, a.s. 
Ing. Libor Navrátil, 
Ředitel oblasti Východ 
Na základě plné moci 

  v.z. Ing. Tomáš Hořelica 
  Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK 
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Text



Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt: 6 945 395,68
DPH: 1 458 533,09

Celkem Odbyt s DPH: 8 403 928,78

Měrné jednotky: Ks
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jedn.: 6 945 395,68

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: 14.05.2021 Datum vypracování nabídky: 14.05.2021

KRYCÍ LIST
Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa



Stránka 2 z 33

Celkem DPH Celkem s DPH

6 945 395,68 1 458 533,09 8 403 928,78 0,00

6 725 945,68 1 412 448,59 8 138 394,28 1,00

2 763 710,80 580 379,27 3 344 090,07 2,00

3 962 234,88 832 069,33 4 794 304,21 2,00

104 775,00 22 002,75 126 777,75 1,00

114 675,00 24 081,75 138 756,75 1,00

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

VRN 02 - Vedlejší a ostatní náklady SO 02

VRN 13 - Vedlejší a ostatní náklady  SO 13

VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 02 - Vedlejší polní cesta  C11

SO 13 - Ochranný příkop OP1

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

Rekapitulace

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa Odbyt
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6 945 395,68 1 458 533,09 8 403 928,78 0,00

6 725 945,68 1 412 448,59 8 138 394,28 1,00

2 763 710,80 580 379,27 3 344 090,07 2,00

2 763 710,80 580 379,27 3 344 090,07 3,00

720 221,80 151 246,58 871 468,38 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 249,9 21,00 38,50 9 621,15 2 020,44 11 641,59

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

002 111R31113 Příplatek za protřepání drnu m2 249,9 21,00 55,00 13 744,50 2 886,35 16 630,85

Příplatek za protřepání drnu

003 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 1004,598 21,00 16,50 16 575,87 3 480,93 20 056,80

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

004 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 384,882 21,00 88,00 33 869,62 7 112,62 40 982,24

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

005 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně

m3 1,042 21,00 3 850,00 4 011,70 842,46 4 854,16

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého neprokládaného

006 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 36,75 21,00 550,00 20 212,50 4 244,63 24 457,13

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

007 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

KUS 7 21,00 30,58 214,06 44,95 259,01

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

008 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

KUS 7 21,00 454,30 3 180,10 667,82 3 847,92

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

009 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm KUS 7 21,00 93,72 656,04 137,77 793,81

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

010 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 98 21,00 1,55 151,90 31,90 183,80

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

011 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 98 21,00 1,55 151,90 31,90 183,80

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 
mm

012 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

KUS 98 21,00 3,72 364,56 76,56 441,12

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

013 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4299,75 21,00 50,72 218 083,32 45 797,50 263 880,82

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

014 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1204,234 21,00 50,72 61 078,75 12 826,54 73 905,29

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

015 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1242,81 21,00 50,72 63 035,32 13 237,42 76 272,74

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

016 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 429,975 21,00 126,50 54 391,84 11 422,29 65 814,12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

1 - Zemní práce

Odbyt

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

Rozpočet s poznámkou

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 02 - Vedlejší polní cesta  C11

HSV - Práce a dodávky HSV
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

017 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4299,75 21,00 9,70 41 707,58 8 758,59 50 466,17

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

018 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,042 21,00 146,42 152,57 32,04 184,61

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

019 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 10,42 21,00 11,41 118,89 24,97 143,86

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

020 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 621,405 21,00 33,00 20 506,37 4 306,34 24 812,70

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

021 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 754,54 21,00 60,50 45 649,67 9 586,43 55 236,10

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

022 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 9,15 21,00 176,00 1 610,40 338,18 1 948,58

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

023 181151322
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2

m2 569 21,00 16,50 9 388,50 1 971,59 11 360,09

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 
mm na svahu přes 1:5 do 1:2

024 171201101.1
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 603,902 21,00 42,13 25 442,39 5 342,90 30 785,29

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

025 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 2577,8 21,00 16,50 42 533,70 8 932,08 51 465,78

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

026 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 62 21,00 55,00 3 410,00 716,10 4 126,10

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

027 182201101 Svahování násypů strojně m2 83 21,00 55,00 4 565,00 958,65 5 523,65

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

028 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 158,5 21,00 27,50 4 358,75 915,34 5 274,09

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

029 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 569 21,00 22,00 12 518,00 2 628,78 15 146,78

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

030 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 17,582 21,00 148,50 2 610,93 548,29 3 159,22

Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI

031 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 569 21,00 2,75 1 564,75 328,60 1 893,35

Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

032 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 431,017 21,00 11,00 4 741,19 995,65 5 736,84

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

1 375,00 288,75 1 663,75 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

033 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,5 21,00 110,00 1 375,00 288,75 1 663,75

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo 
obrubníků stojatých

16 770,60 3 521,83 20 292,43 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

034 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

KUS 7 21,00 1 650,00 11 550,00 2 425,50 13 975,50

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

035 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 7 21,00 495,00 3 465,00 727,65 4 192,65

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

Odbyt

1-2 - Odstranění zeleně

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

036 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně KUS 7 21,00 250,80 1 755,60 368,68 2 124,28

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 
získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 
mm

1 172,24 246,17 1 418,41 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

037 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,216 21,00 880,00 190,08 39,92 230,00

Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny  
na maltu cementovou, s vyspárovaním dvoudílné

038 592257700 deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm KUS 1,02 21,00 962,90 982,16 206,25 1 188,41

deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm

59 554,30 12 506,40 72 060,70 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

039 211571112
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem netříděným

m3 31 21,00 825,00 25 575,00 5 370,75 30 945,75

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
štěrkopískem netříděným

040 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 5,023 21,00 1 100,00 5 525,30 1 160,31 6 685,61

Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

041 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 205 21,00 138,80 28 454,00 5 975,34 34 429,34

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm

1 911 919,05 401 503,00 2 313 422,06 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

042 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 
m2

m2 2502,3 21,00 33,58 84 027,23 17 645,72 101 672,95

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými 
pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, 
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 
000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 
mm

043 585346200 hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL t 53,049 21,00 2 547,97 135 167,26 28 385,12 163 552,39

hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL

044 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2502,3 21,00 176,00 440 404,80 92 485,01 532 889,81

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

045 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 1712,64 21,00 165,00 282 585,60 59 342,98 341 928,58

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

046 569R51111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí m3 111,5 21,00 728,22 81 196,53 17 051,27 98 247,80

Zpevnění krajnic štěrkodrtí

047 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (zahliněný štěrk) m3 86,33 21,00 770,00 66 474,10 13 959,56 80 433,66

Dosypání pláně štěrkodrtí (zahliněný štěrk)

048 565R35121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 1563 21,00 200,59 313 522,17 65 839,66 379 361,83

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

049 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1563 21,00 193,28 302 096,64 63 440,29 365 536,93

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

050 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 1563 21,00 11,00 17 193,00 3 610,53 20 803,53

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,70 kg/m2

051 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 1563 21,00 52,24 81 651,12 17 146,74 98 797,86

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

052 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 90 21,00 165,00 14 850,00 3 118,50 17 968,50

Osazení silničních dílců ze železového betonu  s 
podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm 
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 
50 do 200 m2

053 593811840 panel silniční 300x150x21,5 cm KUS 20 21,00 4 637,53 92 750,60 19 477,63 112 228,23

panel silniční 300x150x21,5 cm

6 278,71 1 318,53 7 597,24 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

054 895111141
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-100 
hl do 0,5 m

KUS 1 21,00 778,71 778,71 163,53 942,24

Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 
100 hl. do 0,5 m

055 895111149 Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-100 KUS 5 21,00 1 100,00 5 500,00 1 155,00 6 655,00

Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 
100 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
0,5 m hl.

16 456,00 3 455,76 19 911,76 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

056 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,8 21,00 1 870,00 16 456,00 3 455,76 19 911,76

Bourání základů z betonu  prostého

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt

8 - Trubní vedení

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

2 - Zakládání

Odbyt

21 - Úprava podloží a základ.spáry
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

11 880,00 2 494,80 14 374,80 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

057 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 6 21,00 1 980,00 11 880,00 2 494,80 14 374,80

Statická zkouška únosnosti pláně

5 337,98 1 120,98 6 458,96 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

058 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,733 21,00 275,00 476,58 100,08 576,66

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

059 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 20,163 21,00 41,80 842,81 176,99 1 019,80

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

060 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 383,097 21,00 5,50 2 107,03 442,48 2 549,51

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

061 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 17,6 21,00 33,00 580,80 121,97 702,77

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou 
dopravu suti

062 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 20,163 21,00 66,00 1 330,76 279,46 1 610,22

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

12 745,12 2 676,47 15 421,59 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

063 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 331,042 21,00 33,00 10 924,39 2 294,12 13 218,51

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

064 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 331,042 21,00 5,50 1 820,73 382,35 2 203,08

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

3 962 234,88 832 069,33 4 794 304,21 2,00

3 788 745,85 795 636,63 4 584 382,48 3,00

1 202 507,32 252 526,54 1 455 033,86 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111R31115
Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 413,696 21,00 11,00 4 550,66 955,64 5 506,29

Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

002 111R31116 Příplatek za protřepání drnu m2 413,696 21,00 11,00 4 550,66 955,64 5 506,29

Příplatek za protřepání drnu

003 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 2093,578 21,00 16,50 34 544,04 7 254,25 41 798,28

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

004 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně

m3 9,153 21,00 3 850,00 35 239,05 7 400,20 42 639,25

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého neprokládaného

005 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1308,821 21,00 275,00 359 925,78 75 584,41 435 510,19

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 
000 m3

006 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 33,693 21,00 385,00 12 971,81 2 724,08 15 695,88

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

007 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

KUS 4 21,00 30,58 122,32 25,69 148,01

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

008 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 700 mm

KUS 1 21,00 446,60 446,60 93,79 540,39

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

009 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

KUS 4 21,00 454,30 1 817,20 381,61 2 198,81

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

010 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

KUS 1 21,00 2 222,00 2 222,00 466,62 2 688,62

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

997 - Přesun sutě

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

SO 13 - Ochranný příkop OP1

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Odbyt

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letiš

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

011 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm KUS 4 21,00 93,72 374,88 78,72 453,60

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

012 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm KUS 1 21,00 667,70 667,70 140,22 807,92

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

013 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 56 21,00 1,55 86,80 18,23 105,03

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

014 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

KUS 14 21,00 1,55 21,70 4,56 26,26

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 
700 mm

015 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 56 21,00 1,55 86,80 18,23 105,03

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 
mm

016 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

KUS 14 21,00 1,55 21,70 4,56 26,26

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 
mm

017 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

KUS 56 21,00 3,72 208,32 43,75 252,07

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

018 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 1 km

KUS 14 21,00 3,72 52,08 10,94 63,02

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

019 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2366,332 21,00 49,50 117 133,43 24 598,02 141 731,46

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

020 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 925,385 21,00 126,50 117 061,20 24 582,85 141 644,06

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

021 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 9253,85 21,00 9,70 89 762,35 18 850,09 108 612,44

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

022 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 9,153 21,00 146,42 1 340,18 281,44 1 621,62

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

023 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 91,53 21,00 11,41 1 044,36 219,32 1 263,67

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 
m

024 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1183,166 21,00 27,50 32 537,07 6 832,78 39 369,85

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

025 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 106,976 21,00 77,00 8 237,15 1 729,80 9 966,95

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

026 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1639,56 21,00 60,50 99 193,38 20 830,61 120 023,99

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

027 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 353,591 21,00 110,00 38 895,01 8 167,95 47 062,96
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH
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Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

028 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 934,538 21,00 16,50 15 419,88 3 238,17 18 658,05

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

029 181151322
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2

m2 2099,802 21,00 18,15 38 111,41 8 003,40 46 114,80

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 
urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 
přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 
mm na svahu přes 1:5 do 1:2

030 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 1286,752 21,00 27,50 35 385,68 7 430,99 42 816,67

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

031 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 245 21,00 38,50 9 432,50 1 980,83 11 413,33

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

032 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 2099,802 21,00 22,00 46 195,64 9 701,09 55 896,73

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

033 00572473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 64,884 21,00 148,50 9 635,27 2 023,41 11 658,68

Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI

034 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 1336,866 21,00 13,20 17 646,63 3 705,79 21 352,42

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

035 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 864,15 21,00 44,00 38 022,60 7 984,75 46 007,35

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

036 182201101 Svahování násypů strojně m2 105,15 21,00 33,00 3 469,95 728,69 4 198,64

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

037 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 2 21,00 401,50 803,00 168,63 971,63

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3

038 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 2 21,00 533,50 1 067,00 224,07 1 291,07

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm

039 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 2 21,00 2 849,00 5 698,00 1 196,58 6 894,58

Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata

040 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 2 21,00 275,00 550,00 115,50 665,50

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

041 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 6 21,00 88,00 528,00 110,88 638,88

kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm

042 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 1,507 21,00 44,00 66,31 13,92 80,23

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty  v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

043 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2

m2 2099,802 21,00 1,98 4 157,61 873,10 5 030,71

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na 
široko

044 252R5510 herbicid m2 2099,802 21,00 1,10 2 309,78 485,05 2 794,84

herbicid

045 184806112 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m KUS 2 21,00 137,50 275,00 57,75 332,75

Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů 
netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m

046 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 1 21,00 275,00 275,00 57,75 332,75

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

047 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,15 21,00 748,00 112,20 23,56 135,76

kůra mulčovací VL

048 184R01112 Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m KUS 2 21,00 55,00 110,00 23,10 133,10

Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m

049 PCcena.6 popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom m 4 21,00 7,70 30,80 6,47 37,27

popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom

050 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 2 21,00 60,50 121,00 25,41 146,41

Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

051 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 10 21,00 1,76 17,60 3,70 21,30

Hnojení výsadbové jámy tabletkami

052 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 10 21,00 1,65 16,50 3,47 19,97

hnojivo pro stromy v tabletách

053 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,144 21,00 27 500,00 3 960,00 831,60 4 791,60

Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických 
naplavenin travního porostu

054 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2099,802 21,00 2,75 5 774,46 1 212,64 6 987,09

Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

055 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,1 21,00 49,50 4,95 1,04 5,99

voda pitná pro ostatní odběratele
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056 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,1 21,00 929,50 92,95 19,52 112,47

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

057 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,1 21,00 896,50 89,65 18,83 108,48

Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 
m

058 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,5 21,00 27,50 13,75 2,89 16,64

Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m

8 910,00 1 871,10 10 781,10 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

059 113107124
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
ručně

m2 18 21,00 330,00 5 940,00 1 247,40 7 187,40

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

060 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 18 21,00 165,00 2 970,00 623,70 3 593,70

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

19 411,59 4 076,43 23 488,02 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

061 111209111 Spálení proutí a klestu m2 41 21,00 25,19 1 032,79 216,89 1 249,68

Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných 
křovin  pro jakoukoliv dřevinu

062 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 41 21,00 39,60 1 623,60 340,96 1 964,56

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 
m2

063 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

KUS 4 21,00 1 650,00 6 600,00 1 386,00 7 986,00

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

064 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm

KUS 1 21,00 5 280,00 5 280,00 1 108,80 6 388,80

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

065 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 4 21,00 495,00 1 980,00 415,80 2 395,80

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 
mm

066 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm KUS 1 21,00 1 155,00 1 155,00 242,55 1 397,55

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mm

067 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně KUS 4 21,00 250,80 1 003,20 210,67 1 213,87

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 
získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 
mm

068 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm strojně KUS 1 21,00 737,00 737,00 154,77 891,77

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 
získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 
povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 
mm

748,00 157,08 905,08 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

069 275351111 Bednění základových bloků tradiční oboustranné m2 1,36 21,00 550,00 748,00 157,08 905,08

Bednění základových konstrukcí bloků tradiční 
oboustranné

2 970,00 623,70 3 593,70 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

070 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,08 21,00 2 750,00 2 970,00 623,70 3 593,70

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20

503 942,08 105 827,84 609 769,92 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

071 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

KUS 16 21,00 1 100,00 17 600,00 3 696,00 21 296,00

Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky  
kotvou do vývrtu

072 548792020 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu KUS 16 21,00 550,00 8 800,00 1 848,00 10 648,00

kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu

073 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,68 21,00 5 500,00 3 740,00 785,40 4 525,40

Římsy ze železového betonu  C 30/37

074 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 4,28 21,00 1 320,00 5 649,60 1 186,42 6 836,02

Bednění mostní římsy  zřízení všech tvarů

075 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 4,28 21,00 110,00 470,80 98,87 569,67

Bednění mostní římsy  odstranění všech tvarů

076 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,031 21,00 27 500,00 852,50 179,03 1 031,53

Výztuž mostních železobetonových říms  z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

077 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 30/37

m3 30,566 21,00 5 500,00 168 113,00 35 303,73 203 416,73

Odbyt

1-2 - Odstranění zeleně

Odbyt

2 - Zakládání

Odbyt

27 - Zakládání - základy

Odbyt

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Odbyt

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

078 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 106,249 21,00 990,00 105 186,51 22 089,17 127 275,68

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch 
rovinných

079 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 106,249 21,00 203,50 21 621,67 4 540,55 26 162,22

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, 
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch 
rovinných

080 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 3,316 21,00 33 000,00 109 428,00 22 979,88 132 407,88

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

081 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 
do betonu říms přímo

m 14,2 21,00 1 100,00 15 620,00 3 280,20 18 900,20

Osazení mostního ocelového zábradlí  přímo do betonu 
říms

082 553R90201
zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - 
specifikace viz výkres

m 14,2 21,00 3 300,00 46 860,00 9 840,60 56 700,60

zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - 
specifikace viz výkres

1 108 278,60 232 738,51 1 341 017,11 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

083 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,12 21,00 1 100,00 132,00 27,72 159,72

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

084 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 
cementovou maltu

m3 11,501 21,00 5 500,00 63 255,50 13 283,66 76 539,16

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na 
dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo 
bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 
cementovou maltu

085 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 2,436 21,00 2 750,00 6 699,00 1 406,79 8 105,79

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

086 464451112 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 10 m3 11,501 21,00 2 860,00 32 892,86 6 907,50 39 800,36

Prolití konstrukce z kamene vrstvy z lomového kamene 
cementovou maltou MC-10

087 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 88,51 21,00 2 475,00 219 062,25 46 003,07 265 065,32

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  
jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

088 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 431,7 21,00 77,00 33 240,90 6 980,59 40 221,49

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  
Příplatek k cenám za vypracování líce

089 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 430 21,00 110,00 47 300,00 9 933,00 57 233,00

Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

090 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,1 21,00 2 750,00 3 025,00 635,25 3 660,25

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
12/15

091 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 15,4 21,00 291,50 4 489,10 942,71 5 431,81

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí

092 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 433,816 21,00 935,00 405 617,96 85 179,77 490 797,73

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 200 mm

093 583806500 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný t 216,908 21,00 797,50 172 984,13 36 326,67 209 310,80

kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný

094 451311511
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm

m2 433,816 21,00 275,00 119 299,40 25 052,87 144 352,27

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm

095 451571211
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl 
do 100 mm

m2 1,7 21,00 165,00 280,50 58,91 339,41

Lože pod dlažby  z kameniva těženého hrubého, tl. 
vrstvy do 100 mm

30 844,64 6 477,37 37 322,01 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

096 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 18 21,00 165,00 2 970,00 623,70 3 593,70

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

097 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 18 21,00 176,00 3 168,00 665,28 3 833,28

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

098 565R35121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 18 21,00 397,84 7 161,12 1 503,84 8 664,96

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

099 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (zahliněný štěrk) m3 11,488 21,00 770,00 8 845,76 1 857,61 10 703,37

Dosypání pláně štěrkodrtí (zahliněný štěrk)

100 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 18 21,00 52,24 940,32 197,47 1 137,79

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 2,50 kg/m2

101 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 18 21,00 11,00 198,00 41,58 239,58

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,70 kg/m2

102 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 18 21,00 420,08 7 561,44 1 587,90 9 149,34

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 
mm

682 776,39 143 383,04 826 159,43 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

103 934953112 Obsluhovací lávka l nad 2 do 3 m m2 3,6 21,00 1 650,00 5 940,00 1 247,40 7 187,40

Přepadová a ochranná zařízení nádrží  obsluhovací 
lávka z ochranných brlí na přepadech rybníků ze dřeva, 
s ochranným nátěrem, délky přes 2 do 3 m

104 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 8,976 21,00 110,00 987,36 207,35 1 194,71

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů 
nebo kanálů  světlé výšky prostoru do 3,5 m

105 919521180
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 1000

m 21,75 21,00 3 850,00 83 737,50 17 584,88 101 322,38

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 
železobetonových  DN 1000 mm

106 592224140
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 100 x 250 x 13 cm

KUS 9,09 21,00 17 475,50 158 852,30 33 358,98 192 211,28

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 100 x 250 x 13 cm

107 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 800

m 30 21,00 2 200,00 66 000,00 13 860,00 79 860,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 
železobetonových  DN 800 mm

108 592224120
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 80 x 250 x 11,5 cm

KUS 12,12 21,00 11 954,28 144 885,87 30 426,03 175 311,91

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 80 x 250 x 11,5 cm

109 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 
12/15

m3 76,196 21,00 2 750,00 209 539,00 44 003,19 253 542,19

Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

110 977211111.1
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do 
průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 
mm

m 19,446 21,00 660,00 12 834,36 2 695,22 15 529,58

Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do 
průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 
mm

24 750,00 5 197,50 29 947,50 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

111 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 12,5 21,00 1 980,00 24 750,00 5 197,50 29 947,50

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 500 do 800 mm

7 822,27 1 642,68 9 464,95 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

112 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 2,445 21,00 275,00 672,38 141,20 813,57

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 01

113 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,088 21,00 41,80 1 675,68 351,89 2 027,57

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

114 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 761,672 21,00 5,50 4 189,20 879,73 5 068,93

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

115 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,44 21,00 60,50 631,62 132,64 764,26

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

116 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,96 21,00 165,00 653,40 137,21 790,61

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

195 784,96 41 114,84 236 899,80 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

96 - Bourání konstrukcí

Odbyt

997 - Přesun sutě
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

117 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1289,756 21,00 110,00 141 873,16 29 793,36 171 666,52

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod.  dopravní vzdálenost do 500 m

118 998332091
Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za 
zvětšený přesun do 1000 m

t 1289,756 21,00 41,80 53 911,80 11 321,48 65 233,28

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod.  Příplatek k ceně za zvětšený přesun 
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 
m

124 152,92 26 072,11 150 225,03 3,00

151,25 31,76 183,01 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

119 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 9 21,00 16,50 148,50 31,19 179,69

Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů

120 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,005 21,00 550,00 2,75 0,58 3,33

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

129,43 27,18 156,61 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

121 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 1,4 21,00 90,88 127,23 26,72 153,95

Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

122 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,002 21,00 1 100,00 2,20 0,46 2,66

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

123 872,24 26 013,17 149 885,41 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

123 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 443,201 21,00 27,50 12 188,03 2 559,49 14 747,51

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  
hmotnosti přes 100 do 250 kg

124 553R43150
ocelové česle rozm. 2000/1160 mm z profilové oceli  
včetně povrchové úpravy - specifikace viz výkr.

kg 443,201 21,00 110,00 48 752,11 10 237,94 58 990,05

ocelové česle rozm. 2000/1160 mm z profilové oceli  
včetně povrchové úpravy - specifikace viz výkr.

125 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg

m 14,2 21,00 1 100,00 15 620,00 3 280,20 18 900,20

Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných 
profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

126 553R90201
zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - 
specifikace viz výkres

m 14,2 21,00 3 300,00 46 860,00 9 840,60 56 700,60

zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - 
specifikace viz výkres

127 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,411 21,00 1 100,00 452,10 94,94 547,04

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

23 859,90 5 010,58 28 870,48 3,00

23 851,86 5 008,89 28 860,75 4,00

5,00

23 847,37 5 007,95 28 855,32 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111103202
Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,42 21,00 27 500,00 11 550,00 2 425,50 13 975,50

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 
travního porostu středně hustého

003 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 401,50 40,15 8,43 48,58

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3

004 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 533,50 53,35 11,20 64,55

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm

005 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 0,1 21,00 2 849,00 284,90 59,83 344,73

Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata

006 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 0,1 21,00 275,00 27,50 5,78 33,28

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

007 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 0,3 21,00 88,00 26,40 5,54 31,94

kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm

008 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 0,075 21,00 44,00 3,30 0,69 3,99

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty  v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

009 618940R01 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm m 0,515 21,00 13,20 6,80 1,43 8,23

Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm

010 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 2 21,00 104,50 209,00 43,89 252,89

Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

011 184804116
Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých 
hmot

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

Odbyt

01 - Následná péče - 1.rok

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň

Odbyt

PSV - Práce a dodávky PSV

762 -

Odbyt

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Odbyt

767 - Konstrukce zámečnické
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na 
svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot

014 184R01111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic KUS 2 21,00 9,35 18,70 3,93 22,63

Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic

015 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,5 21,00 60,50 30,25 6,35 36,60

Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

016 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,5 21,00 1,76 0,88 0,18 1,06

Hnojení výsadbové jámy tabletkami

017 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,5 21,00 1,65 0,83 0,17 1,00

hnojivo pro stromy v tabletách

018 184R91112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m KUS 0,1 21,00 55,00 5,50 1,16 6,66

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m

019 Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 0,2 21,00 7,70 1,54 0,32 1,86

popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom

020 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,01 21,00 929,50 9,30 1,95 11,25

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

021 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,01 21,00 49,50 0,50 0,10 0,60

voda pitná pro ostatní odběratele

022 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,01 21,00 896,50 8,97 1,88 10,85

Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 
m

023 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,05 21,00 27,50 1,38 0,29 1,66

Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m

027 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,42 21,00 27 500,00 11 550,00 2 425,50 13 975,50

Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických 
naplavenin travního porostu

4,49 0,94 5,43 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

024 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,006 21,00 748,00 4,49 0,94 5,43

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

8,04 1,69 9,73 4,00

8,04 1,69 9,73 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

025 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 0,45 21,00 16,50 7,43 1,56 8,98

Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů

026 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,001 21,00 616,00 0,62 0,13 0,75

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

12 827,84 2 693,85 15 521,68 3,00

12 819,80 2 692,16 15 511,95 4,00

5,00

12 815,31 2 691,21 15 506,52 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111103202
Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 
travního porostu středně hustého

003 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 401,50 40,15 8,43 48,58

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3

004 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 533,50 53,35 11,20 64,55

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm

005 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 0,1 21,00 2 849,00 284,90 59,83 344,73

Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata

006 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 0,1 21,00 275,00 27,50 5,78 33,28

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

007 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 0,3 21,00 88,00 26,40 5,54 31,94

kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm

008 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 0,075 21,00 44,00 3,30 0,69 3,99

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty  v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

009 618940R01 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm m 0,515 21,00 13,20 6,80 1,43 8,23

Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm

010 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 2 21,00 104,50 209,00 43,89 252,89

Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

011 184804116
Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých 
hmot

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na 
svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot

012 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m KUS 2 21,00 170,50 341,00 71,61 412,61

Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů 
netrnitých, o průměru koruny do 2 m

014 184R01111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic KUS 2 21,00 9,35 18,70 3,93 22,63

762 -

Odbyt

02 - Následná péče - 2.rok

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

PSV - Práce a dodávky PSV
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic

015 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,5 21,00 60,50 30,25 6,35 36,60

Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

016 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,5 21,00 1,76 0,88 0,18 1,06

Hnojení výsadbové jámy tabletkami

017 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,5 21,00 1,65 0,83 0,17 1,00

hnojivo pro stromy v tabletách

018 184R91112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m KUS 0,1 21,00 55,00 5,50 1,16 6,66

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m

019 Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 0,2 21,00 7,70 1,54 0,32 1,86

popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom

020 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,005 21,00 929,50 4,65 0,98 5,62

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

021 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,005 21,00 49,50 0,25 0,05 0,30

voda pitná pro ostatní odběratele

022 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,005 21,00 896,50 4,48 0,94 5,42

Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 
m

023 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,025 21,00 27,50 0,69 0,14 0,83

Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m

027 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických 
naplavenin travního porostu

028 184852321
Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky 
do 4 m

KUS 2 21,00 93,50 187,00 39,27 226,27

Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m

4,49 0,94 5,43 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

024 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,006 21,00 748,00 4,49 0,94 5,43

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

8,04 1,69 9,73 4,00

8,04 1,69 9,73 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

025 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 0,45 21,00 16,50 7,43 1,56 8,98

Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů

026 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,001 21,00 616,00 0,62 0,13 0,75

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

12 648,37 2 656,16 15 304,53 3,00

12 640,33 2 654,47 15 294,80 4,00

5,00

12 635,84 2 653,53 15 289,37 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111103202
Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období 
travního porostu středně hustého

003 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 401,50 40,15 8,43 48,58

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 
4 bez výměny půdy  v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,40 do 1,00 m3

004 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 533,50 53,35 11,20 64,55

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky 
se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm

005 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 0,1 21,00 2 849,00 284,90 59,83 344,73

Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata

006 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 0,1 21,00 275,00 27,50 5,78 33,28

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

007 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 0,3 21,00 88,00 26,40 5,54 31,94

kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm

008 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 0,075 21,00 44,00 3,30 0,69 3,99

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z 
juty  v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5

009 618940R01 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm m 0,515 21,00 13,20 6,80 1,43 8,23

Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm

010 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 2 21,00 104,50 209,00 43,89 252,89

Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

011 184804116
Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých 
hmot

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na 
svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot

012 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m KUS 2 21,00 170,50 341,00 71,61 412,61

Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů 
netrnitých, o průměru koruny do 2 m

PSV - Práce a dodávky PSV

762 -

Odbyt

03 - Následná péče - 3.rok

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

014 184R01111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic KUS 2 21,00 9,35 18,70 3,93 22,63

Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic

015 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

016 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,5 21,00 1,76 0,88 0,18 1,06

Hnojení výsadbové jámy tabletkami

017 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,5 21,00 1,65 0,83 0,17 1,00

hnojivo pro stromy v tabletách

018 184R91112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m KUS 0,1 21,00 55,00 5,50 1,16 6,66

Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m

019 Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 0,2 21,00 7,70 1,54 0,32 1,86

popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom

020 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,005 21,00 929,50 4,65 0,98 5,62

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

021 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,005 21,00 49,50 0,25 0,05 0,30

voda pitná pro ostatní odběratele

022 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,005 21,00 896,50 4,48 0,94 5,42

Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 
m

023 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,025 21,00 27,50 0,69 0,14 0,83

Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1000 m

027 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických 
naplavenin travního porostu

028 184852321
Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky 
do 4 m

KUS 0,21 21,00 93,50 19,64 4,12 23,76

Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-
RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m

4,49 0,94 5,43 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

024 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,006 21,00 748,00 4,49 0,94 5,43

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

8,04 1,69 9,73 4,00

8,04 1,69 9,73 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

025 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 0,45 21,00 16,50 7,43 1,56 8,98

Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů

026 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,001 21,00 616,00 0,62 0,13 0,75

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

104 775,00 22 002,75 126 777,75 1,00

1 100,00 231,00 1 331,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 045203001
Kompletační a koordinační činnost na řízení 
subdodavatelů

Kč 1 21,00 1 100,00 1 100,00 231,00 1 331,00

Kompletační a koordinační činnost na řízení 
subdodavatelů

94 875,00 19 923,75 114 798,75 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 012103101 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1 21,00 5 500,00 5 500,00 1 155,00 6 655,00

Vytýčení inženýrských sítí

003 012203001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce při provádění stavby

Kč 1 21,00 16 500,00 16 500,00 3 465,00 19 965,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce při provádění stavby

004 012303001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

005 013254001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

Kč 1 21,00 45 375,00 45 375,00 9 528,75 54 903,75

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

006 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

007 0490500R1
Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků 
v trvalém záboru stavby

Kč 1 21,00 2 750,00 2 750,00 577,50 3 327,50

Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků 
v trvalém záboru stavby

008 049103001
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská 
činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 
stavby

Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská 
činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 
stavby

8 800,00 1 848,00 10 648,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

009 030001001
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

0 -

Odbyt

Odbyt

PSV - Práce a dodávky PSV

762 -

Odbyt

VRN 02 - Vedlejší a ostatní náklady SO 02

960 -

Odbyt

OST -  Ostatní náklady

Odbyt

998 - Přesun hmot



Stránka 16 z 33

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

010 030001002
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

011 039001003
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště zrušení zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště zrušení zařízení staveniště

012 034403001
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi

Kč 1 21,00 3 850,00 3 850,00 808,50 4 658,50

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi

114 675,00 24 081,75 138 756,75 1,00

1 100,00 231,00 1 331,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 045203001
Kompletační a koordinační činnost na řízení 
subdodavatelů

Kč 1 21,00 1 100,00 1 100,00 231,00 1 331,00

Kompletační a koordinační činnost na řízení 
subdodavatelů

104 775,00 22 002,75 126 777,75 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 012103101 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1 21,00 5 500,00 5 500,00 1 155,00 6 655,00

Vytýčení inženýrských sítí

003 012203001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce při provádění stavby

Kč 1 21,00 24 200,00 24 200,00 5 082,00 29 282,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce při provádění stavby

004 012303001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

Kč 1 21,00 10 450,00 10 450,00 2 194,50 12 644,50

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

005 013254001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

Kč 1 21,00 45 375,00 45 375,00 9 528,75 54 903,75

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

006 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

007 0490500R1
Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků 
v trvalém záboru stavby

Kč 1 21,00 2 750,00 2 750,00 577,50 3 327,50

Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků 
v trvalém záboru stavby

008 049103001
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská 
činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 
stavby

Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská 
činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 
stavby

8 800,00 1 848,00 10 648,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

009 030001001
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

010 030001002
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

011 039001003
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště zrušení zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště zrušení zařízení staveniště

012 034403001
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi

Kč 1 21,00 3 850,00 3 850,00 808,50 4 658,50

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi

VRN 13 - Vedlejší a ostatní náklady  SO 13

960 -

Odbyt

OST -  Ostatní náklady

Odbyt

0 -

Odbyt
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6 945 395,68 1 458 533,09 8 403 928,78 0,00

6 725 945,68 1 412 448,59 8 138 394,28 1,00

2 763 710,80 580 379,27 3 344 090,07 2,00

2 763 710,80 580 379,27 3 344 090,07 3,00

720 221,80 151 246,58 871 468,38 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 249,9 21,00 38,50 9 621,15 2 020,44 11 641,59

 v.č. C.1.2.2. + TZ \par
 km 0,320-0,350, km 0,390-0,410\par

 30*4,998+20*4,998\par
Součet\par

002 111R31113 Příplatek za protřepání drnu m2 249,9 21,00 55,00 13 744,50 2 886,35 16 630,85

 viz sejmutí drnu\par
249,90\par

003 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 1004,598 21,00 16,50 16 575,87 3 480,93 20 056,80

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 km 0,000-0,320, km 0,335-390\par

 320*4,998*0,3+55*4,998\par
 km 0,320-0,350, km 0,390-0,410\par

 (30*4,998+20*4,998)\par
Součet\par

004 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 384,882 21,00 88,00 33 869,62 7 112,62 40 982,24

 v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6.\par
 cesta -\par
 150,45\par

 napojení ZÚ, a v KÚ\par
 (21+11)*1,6*0,44\par

hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, 
 km 0,369\par

 (49+24+36+54)*1,6*0,44\par
 rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par

 (17+46+41+14+20)*1,6*0,44\par
Součet\par

005 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně

m3 1,042 21,00 3 850,00 4 011,70 842,46 4 854,16

v.č. C.1.2.2. + TZ - stávající meliorační šachta - km 
 0,014\par

 3,14*1*0,1*3+1*1*0,1\par
Součet\par

006 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 36,75 21,00 550,00 20 212,50 4 244,63 24 457,13

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 drenáž \par

 36,75\par
Součet\par

007 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

KUS 7 21,00 30,58 214,06 44,95 259,01

 viz kácení\par
7\par

008 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

KUS 7 21,00 454,30 3 180,10 667,82 3 847,92

 viz kácení\par
7\par

009 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm KUS 7 21,00 93,72 656,04 137,77 793,81

 viz kácení\par
7\par

010 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 98 21,00 1,55 151,90 31,90 183,80

 viz kácení\par
 14*7\par

Součet\par

011 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 98 21,00 1,55 151,90 31,90 183,80

 viz kácení\par
 14*7\par

Součet\par

012 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

KUS 98 21,00 3,72 364,56 76,56 441,12

 viz kácení\par
 14*7\par

Součet\par

013 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4299,75 21,00 50,72 218 083,32 45 797,50 263 880,82

 viz vodor.př. do 10 km\par
 (20-10)*429,975\par

Součet\par

014 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1204,234 21,00 50,72 61 078,75 12 826,54 73 905,29

 viz nakládání - odvoz na mezideponii a zpět\par
 602,117*2\par

Součet\par

015 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1242,81 21,00 50,72 63 035,32 13 237,42 76 272,74

 viz nakládání - odvoz na mezideponii a zpět\par
 621,405*2\par

Součet\par

016 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 429,975 21,00 126,50 54 391,84 11 422,29 65 814,12

 viz výkopy - zásyp\par
 384,882+36,75-9,15\par

  zbytek  cca 70% z drnu\par
 249,90*0,1*0,7\par

Součet\par

1 - Zemní práce

Odbyt

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

VOO12101049 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 02 - Vedlejší polní cesta  C11

HSV - Práce a dodávky HSV
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

017 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4299,75 21,00 9,70 41 707,58 8 758,59 50 466,17

 viz vodor.př. do 10 km\par
 (20-10)*429,975\par

Součet\par

018 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 1,042 21,00 146,42 152,57 32,04 184,61

 viz svisl př. hor 5-7\par
1,042\par

019 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 10,42 21,00 11,41 118,89 24,97 143,86

 viz vodor.př. do 10 km hor 5-7\par
 (20-10)*1,042\par

Součet\par

020 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 621,405 21,00 33,00 20 506,37 4 306,34 24 812,70

 v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6.\par
 zásyp\par

 9,15\par
 ornice \par

 612,255\par
Součet\par

021 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 754,54 21,00 60,50 45 649,67 9 586,43 55 236,10

 viz uložení na skládky\par
 viz vodor.př. do 10 km hor 1-4\par

 429,975*1,75\par
 viz vodor.př. do 10 km hor 5-7\par

 1,042*2,0\par
Součet\par

022 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 9,15 21,00 176,00 1 610,40 338,18 1 948,58

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
9,15\par

023 181151322
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2

m2 569 21,00 16,50 9 388,50 1 971,59 11 360,09

 viz zatravnění\par
 v.č.D.1,b,1,1,+ TZ , \par

569\par

024 171201101.1
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny 
ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin

m3 603,902 21,00 42,13 25 442,39 5 342,90 30 785,29

 rozprostření  přebytku ornice\par
  získaná ornice cca 30% z drnu\par

 249,90*0,1*0,3\par
 použitá ornice k ohumusení\par

 612,255-158,5*0,1\par
Součet\par

025 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 2577,8 21,00 16,50 42 533,70 8 932,08 51 465,78

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 cesta\par

 1969,50+75,5\par
 napojení ZÚ, a v KÚ\par

 (21+11)*1,6\par
hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, 

 km 0,369\par
 (49+24+36+54)*1,6\par

 rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par
 (17+46+41+14+20)*1,6\par

Součet\par

026 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 62 21,00 55,00 3 410,00 716,10 4 126,10

 v.č.D.1,b,1,1 + TZ , \par
 62\par

Součet\par

027 182201101 Svahování násypů strojně m2 83 21,00 55,00 4 565,00 958,65 5 523,65

 v.č. C.1.2.2. + C.1.4 + TZ + výkaz kubatur\par
83\par

028 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 158,5 21,00 27,50 4 358,75 915,34 5 274,09

 v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6.\par
158,5\par

029 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 569 21,00 22,00 12 518,00 2 628,78 15 146,78

 v.č. C.1.2.2. + TZ + C.1.6.\par
 158,5+410,5\par

Součet\par

030 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 17,582 21,00 148,50 2 610,93 548,29 3 159,22

 viz zatravnění\par
 569,0*0,03*1,03\par

Součet\par

031 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 569 21,00 2,75 1 564,75 328,60 1 893,35

 viz zatravnění\par
569\par

032 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 431,017 21,00 11,00 4 741,19 995,65 5 736,84

 viz vodor.př. do 10 km hor 1-4\par
 429,975\par

 viz vodor.př. do 10 km hor 5-7\par
 1,042\par

Součet\par

1 375,00 288,75 1 663,75 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

033 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,5 21,00 110,00 1 375,00 288,75 1 663,75

v.č. C.1.2.2. + TZ  - napojení PC na stáv komunikaci - 
 stávající betonová obruba\par

12,5\par

16 770,60 3 521,83 20 292,43 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

034 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

KUS 7 21,00 1 650,00 11 550,00 2 425,50 13 975,50

 v.č.B.4.3.\par
7\par

035 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 7 21,00 495,00 3 465,00 727,65 4 192,65

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

Odbyt

1-2 - Odstranění zeleně

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 viz kácení\par
7\par

036 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně KUS 7 21,00 250,80 1 755,60 368,68 2 124,28

 viz kácení\par
7\par

1 172,24 246,17 1 418,41 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

037 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,216 21,00 880,00 190,08 39,92 230,00

 v.č. C.1.2.2. + TZ \par
0,216\par

038 592257700 deska betonová zákrytová na skruž celá 118x7,5 cm KUS 1,02 21,00 962,90 982,16 206,25 1 188,41

 viz osazení\par
 1\par

1*1,02 Přepočtené koeficientem množství\par

59 554,30 12 506,40 72 060,70 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

039 211571112
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů 
štěrkopískem netříděným

m3 31 21,00 825,00 25 575,00 5 370,75 30 945,75

 v.č. C.1.2.2. + TZ  - km 0,000 - 0,205\par
 DN 150\par

31\par

040 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 5,023 21,00 1 100,00 5 525,30 1 160,31 6 685,61

 v.č. C.1.2.2. + TZ  - km 0,000 - 0,205\par
 DN 150\par

 205*0,35*0,07\par
Součet\par

041 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 205 21,00 138,80 28 454,00 5 975,34 34 429,34

 v.č. C.1.2.2. + TZ  - km 0,000 - 0,205\par
205\par

1 911 919,05 401 503,00 2 313 422,06 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

042 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 
m2

m2 2502,3 21,00 33,58 84 027,23 17 645,72 101 672,95

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 cesta\par

 1969,50\par
 napojení ZÚ, a v KÚ\par

 (21+11)*1,6\par
hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, 

 km 0,369\par
 (49+24+36+54)*1,6\par

 rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par
 (17+46+41+14+20)*1,6\par

Součet\par

043 585346200 hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL t 53,049 21,00 2 547,97 135 167,26 28 385,12 163 552,39

 viz zřízení podkladu \par
 3%\par

 2502,30*0,4*0,053\par
Součet\par

044 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2502,3 21,00 176,00 440 404,80 92 485,01 532 889,81

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 cesta\par

 1969,50\par
 napojení ZÚ, a v KÚ\par

 (21+11)*1,6\par
hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, 

 km 0,369\par
 (49+24+36+54)*1,6\par

 rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par
 (17+46+41+14+20)*1,6\par

Součet\par

045 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 1712,64 21,00 165,00 282 585,60 59 342,98 341 928,58

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 cesta\par
 1353\par

 napojení ZÚ, a v KÚ\par
 (21+11)*1,08\par

hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, 
 km 0,369\par

 (49+24+36+54)*1,08\par
 rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par

 (17+46+41+14+20)*1,08\par
Součet\par

046 569R51111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí m3 111,5 21,00 728,22 81 196,53 17 051,27 98 247,80

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 krajnice - hutněná štěrkodrť\par

111,5\par

047 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (zahliněný štěrk) m3 86,33 21,00 770,00 66 474,10 13 959,56 80 433,66

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
86,33\par

048 565R35121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 1563 21,00 200,59 313 522,17 65 839,66 379 361,83

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 cesta\par

 410*3,0\par
 napojení ZÚ, a v KÚ\par

 (21+11)\par
hospodářské sjezdy - km 0,007, km 0,022, km 0,276, 

 km 0,369\par
 (49+24+36+54)\par

 rozšíření v oblouku km 0,000-0,410, V1-5\par
 (17+46+41+14+20)\par

Součet\par

049 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1563 21,00 193,28 302 096,64 63 440,29 365 536,93

 viz ACP 16 +\par
1563\par

050 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 1563 21,00 11,00 17 193,00 3 610,53 20 803,53

Odbyt

5 - Komunikace

Odbyt

2 - Zakládání

Odbyt

21 - Úprava podloží a základ.spáry



Stránka 20 z 33

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 viz ACP 16 +\par
1563\par

051 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 1563 21,00 52,24 81 651,12 17 146,74 98 797,86

 viz ACP 16 +\par
1563\par

052 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 90 21,00 165,00 14 850,00 3 118,50 17 968,50

 v.č. C.1.2.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 hospodářské sjezdy -  km 0,276, km 0,369\par

 36+54\par
Součet\par

053 593811840 panel silniční 300x150x21,5 cm KUS 20 21,00 4 637,53 92 750,60 19 477,63 112 228,23

 viz osazení\par
 90/4,5\par

Součet\par

6 278,71 1 318,53 7 597,24 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

054 895111141
Drenážní šachtice normální z betonových dílců Šn-100 
hl do 0,5 m

KUS 1 21,00 778,71 778,71 163,53 942,24

 v.č. C.1.2.2. + TZ \par
1\par

055 895111149 Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice Šn-100 KUS 5 21,00 1 100,00 5 500,00 1 155,00 6 655,00

 viz  šachtice\par
5\par

16 456,00 3 455,76 19 911,76 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

056 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 8,8 21,00 1 870,00 16 456,00 3 455,76 19 911,76

v.č. C.1.2.2. + TZ  - napojení PC na stáv komunikaci - 
 stávající betonový základ\par

 11*0,8\par
Součet\par

11 880,00 2 494,80 14 374,80 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

057 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 6 21,00 1 980,00 11 880,00 2 494,80 14 374,80

 v.č. C.1.2.2. + TZ \par
 1ks/500 m2\par

6\par

5 337,98 1 120,98 6 458,96 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

058 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,733 21,00 275,00 476,58 100,08 576,66

 viz pokácené stromy\par
 7*0,33*0,75\par

Součet\par

059 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 20,163 21,00 41,80 842,81 176,99 1 019,80

060 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 383,097 21,00 5,50 2 107,03 442,48 2 549,51

20,163*19 Přepočtené koeficientem množství\par

061 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 17,6 21,00 33,00 580,80 121,97 702,77

 viz bourání betonu\par
17,60\par

062 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 20,163 21,00 66,00 1 330,76 279,46 1 610,22

20,163\par

12 745,12 2 676,47 15 421,59 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

063 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 331,042 21,00 33,00 10 924,39 2 294,12 13 218,51

064 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 331,042 21,00 5,50 1 820,73 382,35 2 203,08

3 962 234,88 832 069,33 4 794 304,21 2,00

3 788 745,85 795 636,63 4 584 382,48 3,00

1 202 507,32 252 526,54 1 455 033,86 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111R31115
Sejmutí drnu tl do 150 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 413,696 21,00 11,00 4 550,66 955,64 5 506,29

 v.č. C.3.2. + TZ ,  km 0,000-0,012 , km 0,438-0,554\par
 (12+116)*3,232\par

Součet\par

002 111R31116 Příplatek za protřepání drnu m2 413,696 21,00 11,00 4 550,66 955,64 5 506,29

 viz sejmutí drnu\par
413,696\par

003 121151125
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 
strojně

m2 2093,578 21,00 16,50 34 544,04 7 254,25 41 798,28

 v.č. C.3.2. + TZ + výkaz kubatur\par
 km 0,000-0,554\par

 (554-12-116)*3,232\par
 pod drnem\par

  km 0,000-0,012 , km 0,438-0,554\par
 (12+116)*3,232\par

 nezpevněný rigol\par
 27*2,15\par

 manipulační pruh km 0,016-0,065\par
 49*5\par

Součet\par

997 - Přesun sutě

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

SO 13 - Ochranný příkop OP1

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Odbyt

8 - Trubní vedení

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letiš

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

004 130901121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého ručně

m3 9,153 21,00 3 850,00 35 239,05 7 400,20 42 639,25

 v.č.C.3.7.2.1.  - stávající meliorační šachta\par
 3,14*1,0*0,12*2,25+3,14*0,6*0,6*0,15\par

 stávající potrubí DN 700\par
 3,14*0,7*0,1*22+1*0,15*22\par

Součet\par

005 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 1308,821 21,00 275,00 359 925,78 75 584,41 435 510,19

 v.č. C.3.2-5.+ TZ - výpis kubatur\par
 výkop \par
 461,93\par

 pro opevnění\par
 262,12\par

 nezpevněný rigol dl. 27m\par
 6,5\par

 propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par
 (1,66+1,2+1,66+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*9,25\par

 jímka\par
(2,1+1,2+2,1+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*(1,442+4,542)\pa
 r

 propust na stávající polní cestě -  v.č. 3.7.2.1.\par
 (1,66+1,66+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,5*2,4*11,50\par

 propustek DN 800 -  v.č. 3.7.3.\par
 km 0,2955\par

 (1,4+1,4+1,2+1,2+0,85+0,85)*0,5*1,7*15\par
 km 0,3895\par

 (1,4+1,4+1,2+1,2+0,8+0,8)*0,5*1,6*15\par
v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur - kamenná 

 rovnanina\par
 88*0,4\par

 v.č.C.3.7.2.1.  - meliorační hlavník\par
 1,7*0,4\par

 dokopávka pro dlažbu viz dlažba\par
 433,816*0,3\par

Součet\par

006 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 33,693 21,00 385,00 12 971,81 2 724,08 15 695,88

 km 0,182 - bloky lávky\par
 1,2*0,5*1,0*2\par

 v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par
 čelní zídky\par

 6,8*0,7*0,9*2+6,8*0,5*1,7*2\par
 prahy\par

 v.č.C.3.7.1.1. -\par
 (2,14+0,6+2,14)*0,3*0,9+1,8*0,6*0,8\par

 v.č.C.3.7.2.1. -\par
 (3,67+3,67+0,6)*0,3*0,8*2\par

 v.č.C.3.7.3\par
 propustek v km 0,2955\par

 (1,59+1,59+0,4)*0,3*0,9*2\par
 propustek v km 0,3895\par

 (1,83+1,83+0,4)*0,3*0,9*2\par
 prah v km 0,089, 0,168, 0,202, 0,339\par

 (1,26+1,26+0,6)*0,3*0,6*4\par
Součet\par

007 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

KUS 4 21,00 30,58 122,32 25,69 148,01

 viz kácení\par
4\par

008 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 700 mm

KUS 1 21,00 446,60 446,60 93,79 540,39

 viz kácení\par
1\par

009 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

KUS 4 21,00 454,30 1 817,20 381,61 2 198,81

 viz kácení\par
4\par

010 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

KUS 1 21,00 2 222,00 2 222,00 466,62 2 688,62

 viz kácení\par
1\par

011 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm KUS 4 21,00 93,72 374,88 78,72 453,60

 viz kácení\par
4\par

012 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm KUS 1 21,00 667,70 667,70 140,22 807,92

 viz kácení\par
1\par

013 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 56 21,00 1,55 86,80 18,23 105,03

 viz kácení\par
 4*14\par

Součet\par

014 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

KUS 14 21,00 1,55 21,70 4,56 26,26

 viz kácení\par
 1*14\par

Součet\par

015 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

KUS 56 21,00 1,55 86,80 18,23 105,03

 viz kácení\par
 4*14\par

Součet\par

016 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

KUS 14 21,00 1,55 21,70 4,56 26,26

 viz kácení\par
 1*14\par

Součet\par

017 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

KUS 56 21,00 3,72 208,32 43,75 252,07

 viz kácení\par
 4*14\par

Součet\par

018 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 1 km

KUS 14 21,00 3,72 52,08 10,94 63,02

 viz kácení\par
 1*14\par

Součet\par

019 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2366,332 21,00 49,50 117 133,43 24 598,02 141 731,46
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 viz nakládání - odvoz na mezideponii a zpět\par
 1183,166*2\par

Součet\par

020 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 925,385 21,00 126,50 117 061,20 24 582,85 141 644,06

 viz. výkopy - násyp - zásyp \par
 1308,821+33,693-106,976-353,591\par

 zbytek z protřepání drnu \par
 413,696*0,15*0,7\par

Součet\par

021 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 9253,85 21,00 9,70 89 762,35 18 850,09 108 612,44

 viz vodor,př, do 10 km\par
 (20-10)*925,385\par

Součet\par

022 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 9,153 21,00 146,42 1 340,18 281,44 1 621,62

 viz svisl př. hor. 5-7\par
9,153\par

023 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 91,53 21,00 11,41 1 044,36 219,32 1 263,67

 viz vodor př do 10 km hor 5-7\par
 (20-10)*9,153\par

Součet\par

024 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 1183,166 21,00 27,50 32 537,07 6 832,78 39 369,85

počítáme že protřepáním drnu získáme  ornici cca 30% 
 z drnu\par

 413,696*0,15*0,3\par
 ornice\par

 586,704\par
 zemina  k ohumusení\par

 1172,80*0,1\par
 zásyp -  zpět\par

 353,591\par
 zemina na násyp\par

 106,975\par
Součet\par

025 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 106,976 21,00 77,00 8 237,15 1 729,80 9 966,95

 v.č. C.3.2.  + TZ + - výpis kubatur\par
 násyp valu\par

106,976\par

026 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1639,56 21,00 60,50 99 193,38 20 830,61 120 023,99

 viz uložení na skládky\par
 925,385*1,75\par

 9,153*2,2\par
Součet\par

027 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 353,591 21,00 110,00 38 895,01 8 167,95 47 062,96

 v.č. C.3.2, + TZ +  tabulka kubatur\par
 53,53\par

  propustky výkop\par
 propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par

 (1,66+1,2+1,66+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*9,25\par
 jímka\par

(2,1+1,2+2,1+1,2+1,05+1,05)*0,5*2,1*(1,442+4,542)\pa
 r

 propust na stávající polní cestě -  v.č. 3.7.2.1.\par
 (1,66+1,66+1,2+1,2+1,2+1,2)*0,5*2,4*11,50\par

 propustek DN 800 -  v.č. 3.7.3.\par
 km 0,2955\par

 (1,4+1,4+1,2+1,2+0,85+0,85)*0,5*1,7*15\par
 km 0,3895\par

 (1,4+1,4+1,2+1,2+0,8+0,8)*0,5*1,6*15\par
 Mezisoučet\par

  propustky vytlačená kubetura\par
 propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par

 -1,66*1,76*8\par
 jímka\par

-
(3,1*2,1*0,5+(1,276+4,376+1,442+4,543)*0,5*2,1*1,75)

 \par
 propust na stávající polní cestě -  v.č. 3.7.2.1.\par

 -1,66*1,76*11,50\par
 propustek DN 800 -  v.č. 3.7.3.\par

 km 0,2955\par
 -1,4*1,4*7,8\par

 km 0,3895\par
 -1,4*1,4*7,8\par

Součet\par

028 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 934,538 21,00 16,50 15 419,88 3 238,17 18 658,05

 viz vodor.př. do 10 km,hor 1-7\par
 925,385+9,153\par

Součet\par

029 181151322
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 150 mm ve svahu do 1:2

m2 2099,802 21,00 18,15 38 111,41 8 003,40 46 114,80

 viz.  osetí\par
2099,802\par

030 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 1286,752 21,00 27,50 35 385,68 7 430,99 42 816,67

 v.č. C.3.2, + TZ +  tabulka kubatur\par
 1172,8\par

 nezpevněný rigol\par
 68\par

 propust DN 1000\par
 v.č. C.3.7.2.1. + TZ \par

 (1,2+7,654)*5,19\par
Součet\par

031 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 245 21,00 38,50 9 432,50 1 980,83 11 413,33

 v.č. C.3.2. + TZ \par
 manipulační pruh km 0,016-0,065 - ornice zpět\par

 49*5\par
Součet\par

032 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 2099,802 21,00 22,00 46 195,64 9 701,09 55 896,73
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 v.č. C.3.2, + TZ +  tabulka kubatur\par
 1740,85\par

 nezpevněný rigol\par
 68\par

 propust DN 1000\par
 v.č. C.3.7.2.1. + TZ \par

 (1,2+7,654)*5,19\par
 v.č. C.3.2. + TZ \par

 manipulační pruh km 0,016-0,065\par
 49*5\par

Součet\par

033 00572473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 64,884 21,00 148,50 9 635,27 2 023,41 11 658,68

 viz založení trávníku\par
 2099,802*0,03*1,03\par

Součet\par

034 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 1336,866 21,00 13,20 17 646,63 3 705,79 21 352,42

 v.č. C.3.2, + TZ +  tabulka kubatur\par
 271,50\par

  propustky výkop\par
 propust na cestě C11 v.č. 3.7.1.1.\par

 (1,66+1,2)*9,25\par
 jímka\par

 (2,1+1,2)*(1,442+4,542)\par
 propust na stávající polní cestě -  v.č. 3.7.2.1.\par

 (1,66+1,2)*12,90\par
 propustek DN 800 -  v.č. 3.7.3.\par

 km 0,2955\par
 (1,4+1,2)*15\par

 km 0,3895\par
 (1,4+1,2)*15\par

 Mezisoučet\par
 dlažba\par

 433,816\par
 km 0,182 - bloky lávky\par

 1,2*0,5*2\par
 v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí\par

 dno \par
((1,442+1,276)*0,5*2,1+(4,542+4,376)*0,5*2,1+0,3*2,1

 *2)\par
 čelní zídky\par

 6,8*0,7*2\par
 v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur - rovnanina\par

 430\par
 v.č.C.3.7.2.1.  - meliorační hlavník\par

 1,7\par
 prahy\par

 v.č.C.3.7.1.1. -\par
 (2,14+0,6+2,14)*0,3\par

 v.č.C.3.7.2.1. -\par
 (3,67+3,67+0,6)*0,3*2\par

 v.č.C.3.7.3\par
 propustek v km 0,2955\par

 (1,59+1,59+0,4)*0,3*2\par
 propustek v km 0,3895\par

 (1,83+1,83+0,4)*0,3*2\par

035 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 864,15 21,00 44,00 38 022,60 7 984,75 46 007,35

 v.č. C.3.2, + TZ +  tabulka kubatur\par
 796,15\par

 nezpevněný rigol\par
 68\par

Součet\par

036 182201101 Svahování násypů strojně m2 105,15 21,00 33,00 3 469,95 728,69 4 198,64

 v.č. C.3.2, + TZ +  tabulka kubatur\par
105,15\par

037 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 2 21,00 401,50 803,00 168,63 971,63

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

038 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 2 21,00 533,50 1 067,00 224,07 1 291,07

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

039 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 2 21,00 2 849,00 5 698,00 1 196,58 6 894,58

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

040 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 2 21,00 275,00 550,00 115,50 665,50

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

041 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 6 21,00 88,00 528,00 110,88 638,88

 viz ukotvení\par
 2*3\par

Součet\par

042 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 1,507 21,00 44,00 66,31 13,92 80,23

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3,14*0,12*2*2\par

Součet\par

043 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2

m2 2099,802 21,00 1,98 4 157,61 873,10 5 030,71

 v.č.C.1.4 +  TZ -\par
2099,802\par

044 252R5510 herbicid m2 2099,802 21,00 1,10 2 309,78 485,05 2 794,84

 viz odplevelení\par
2099,802\par

045 184806112 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m KUS 2 21,00 137,50 275,00 57,75 332,75

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

046 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 1 21,00 275,00 275,00 57,75 332,75

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 0,5*2\par

Součet\par

047 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,15 21,00 748,00 112,20 23,56 135,76

 viz mulčování\par
 0,5*0,15*2\par

Součet\par

048 184R01112 Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m KUS 2 21,00 55,00 110,00 23,10 133,10

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

049 PCcena.6 popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom m 4 21,00 7,70 30,80 6,47 37,27
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 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2*2\par

Součet\par

050 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 2 21,00 60,50 121,00 25,41 146,41

 viz stromy\par
2\par

051 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 10 21,00 1,76 17,60 3,70 21,30

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2*5\par

Součet\par

052 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 10 21,00 1,65 16,50 3,47 19,97

 viz hnojení\par
10\par

053 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,144 21,00 27 500,00 3 960,00 831,60 4 791,60

 viz kosení\par
 1437/10000\par

Součet\par

054 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2099,802 21,00 2,75 5 774,46 1 212,64 6 987,09

 viz zatravnění\par
2099,802\par

055 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,1 21,00 49,50 4,95 1,04 5,99

 viz zalití\par
0,1\par

056 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,1 21,00 929,50 92,95 19,52 112,47

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2*0,05\par

Součet\par

057 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,1 21,00 896,50 89,65 18,83 108,48

 viz zalití\par
0,1\par

058 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,5 21,00 27,50 13,75 2,89 16,64

 viz dovoz vody\par
 (6-1)*0,1\par

Součet\par

8 910,00 1 871,10 10 781,10 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

059 113107124
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
ručně

m2 18 21,00 330,00 5 940,00 1 247,40 7 187,40

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

060 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 18 21,00 165,00 2 970,00 623,70 3 593,70

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

19 411,59 4 076,43 23 488,02 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

061 111209111 Spálení proutí a klestu m2 41 21,00 25,19 1 032,79 216,89 1 249,68

 viz odtranění křovin\par
41\par

062 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 41 21,00 39,60 1 623,60 340,96 1 964,56

 viz TZ -  v.č.B.4.3 + tabulka\par
41\par

063 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

KUS 4 21,00 1 650,00 6 600,00 1 386,00 7 986,00

 viz TZ -  v.č.B.4.3 + tabulka\par
 3+1\par

Součet\par

064 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm

KUS 1 21,00 5 280,00 5 280,00 1 108,80 6 388,80

 viz TZ -  v.č.B.4.3 + tabulka\par
1\par

065 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 4 21,00 495,00 1 980,00 415,80 2 395,80

 viz kácení\par
4\par

066 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm KUS 1 21,00 1 155,00 1 155,00 242,55 1 397,55

 viz kácení\par
1\par

067 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně KUS 4 21,00 250,80 1 003,20 210,67 1 213,87

 viz kácení\par
4\par

068 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm strojně KUS 1 21,00 737,00 737,00 154,77 891,77

 viz kácení\par
1\par

748,00 157,08 905,08 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

069 275351111 Bednění základových bloků tradiční oboustranné m2 1,36 21,00 550,00 748,00 157,08 905,08

 km 0,182 - bloky lávky\par
 (1,2+0,5)*2*0,2*2\par

Součet\par

2 970,00 623,70 3 593,70 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

070 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,08 21,00 2 750,00 2 970,00 623,70 3 593,70

 km 0,182 - bloky lávky\par
 1,2*0,5*0,9*2\par

Součet\par

503 942,08 105 827,84 609 769,92 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

071 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 
kotvou do vývrtu

KUS 16 21,00 1 100,00 17 600,00 3 696,00 21 296,00

 v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska\par
 8*2\par

Součet\par

Odbyt

1-2 - Odstranění zeleně

Odbyt

2 - Zakládání

Odbyt

27 - Zakládání - základy

Odbyt

3 - Svislé a kompletní konstrukce

Odbyt

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
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072 548792020 kotva pro uchycení fasádních panelů římsy do vývrtu KUS 16 21,00 550,00 8 800,00 1 848,00 10 648,00

 viz kotvení\par
16\par

073 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 0,68 21,00 5 500,00 3 740,00 785,40 4 525,40

 v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska\par
 6,8*0,5*0,1*2\par

Součet\par

074 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 4,28 21,00 1 320,00 5 649,60 1 186,42 6 836,02

 v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska\par
 (6,8+0,5)*2*0,1*2+6,8*0,1*2\par

Součet\par

075 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 4,28 21,00 110,00 470,80 98,87 569,67

 viz zřízení bednění\par
4,28\par

076 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,031 21,00 27 500,00 852,50 179,03 1 031,53

 v.č.C.3.7.2.1. parapetní deska\par
0,0305\par

077 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 
C 30/37

m3 30,566 21,00 5 500,00 168 113,00 35 303,73 203 416,73

 v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí\par
 dno \par

((1,442+1,276)*0,5*2,1+(4,542+4,376)*0,5*2,1+0,3*2,1
 *2)*0,3\par

 stěny\par
(1,3+4,376+1,442+4,542)*1,37*0,3+1,5*(0,5+0,4)*0,3*2

 +2,1*1,37*0,3*2-(1,5+0,6)*0,5*0,8*0,3*2\par
 v.č.C.3.7.2 - propustek na stávající polní cestě\par

 čelní zídky\par
 6,8*0,8*0,8*2+6,8*0,5*1,8*2-3,14*0,63*0,63*0,5*2\par

Součet\par

078 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 106,249 21,00 990,00 105 186,51 22 089,17 127 275,68

 v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí\par
 stěny\par

(1,3+4,376+1,442+4,542)*1,37*2+3,1*0,5*2+(0,3+1,0+
2,5+1,0+0,3)*1,37*2+2,5*0,5*2+1,5*(0,5+0,4+0,4)*2+1,

 5*1,37*2\par
 v.č.C.3.7.2 - propustek na stávající polní cestě\par

 čelní zídky\par
 (6,8+0,5)*2*1,8*2-1,66*1,76*2\par

Součet\par

079 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 106,249 21,00 203,50 21 621,67 4 540,55 26 162,22

 viz zřízení bednění\par
106,249\par

080 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 
svařovaných sítí

t 3,316 21,00 33 000,00 109 428,00 22 979,88 132 407,88

v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí + 
 propustek\par

 0,15168+0,2275+0,24648+0,11376+0,46452\par
 v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par

 čela\par
 0,537\par

 propustek\par
 0,6083\par

 v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par
 0,3982+0,5688\par

Součet\par

081 348171111
Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného 
do betonu říms přímo

m 14,2 21,00 1 100,00 15 620,00 3 280,20 18 900,20

 v.č. C.3.7.2.2\par
 km 0,0163\par

 7,1*2\par
Součet\par

082 553R90201
zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - 
specifikace viz výkres

m 14,2 21,00 3 300,00 46 860,00 9 840,60 56 700,60

 viz montáž\par
14,2\par

1 108 278,60 232 738,51 1 341 017,11 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

083 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,12 21,00 1 100,00 132,00 27,72 159,72

 km 0,182 - bloky lávky\par
 1,2*0,5*0,1*2\par

Součet\par

084 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 
cementovou maltu

m3 11,501 21,00 5 500,00 63 255,50 13 283,66 76 539,16

 v.č.C.3.7.1.1. -\par
 (2,14+0,6+2,14)*0,3*0,9\par

 v.č.C.3.7.2.1. -\par
 (3,67+3,67+0,6)*0,3*0,8*2\par

 v.č.C.3.7.3\par
 propustek v km 0,2955\par

 (1,59+1,59+0,4)*0,3*0,9*2\par
 propustek v km 0,3895\par

 (1,83+1,83+0,4)*0,3*0,9*2\par
 prah v km 0,089, 0,168, 0,202, 0,339\par

 (1,26+1,26+0,6)*0,3*0,6*4\par
Součet\par

085 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 2,436 21,00 2 750,00 6 699,00 1 406,79 8 105,79

 v.č.C.3.7.1.1. - čelní zídka + prostor česlí\par
 dno \par

((1,442+1,276)*0,5*2,1+(4,542+4,376)*0,5*2,1+0,3*2,1
 *2)*0,1\par

 v.č.C.3.7.2 - propustek na stávající polní cestě\par
 čelní zídky\par

 6,8*0,8*0,1*2\par
Součet\par

086 464451112 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 10 m3 11,501 21,00 2 860,00 32 892,86 6 907,50 39 800,36

 viz práh z kamene\par
11,501\par

087 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 88,51 21,00 2 475,00 219 062,25 46 003,07 265 065,32

 v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur\par
 88\par

 v.č.C.3.7.2.1.  - meliorační hlavník\par
 1,7*0,3\par

Součet\par

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

088 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 431,7 21,00 77,00 33 240,90 6 980,59 40 221,49

 v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur\par
 430\par

 v.č.C.3.7.2.1.  - meliorační hlavník\par
 1,7\par

Součet\par

089 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 430 21,00 110,00 47 300,00 9 933,00 57 233,00

 v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur\par
430\par

090 452313131
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,1 21,00 2 750,00 3 025,00 635,25 3 660,25

 betonové pražce\par
 v.č.C.3.7.1.1. - propustek\par

 0,5*0,2*0,2*13\par
 v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par

 0,5*0,2*0,2*10\par
 v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par

 0,5*0,2*0,2*16*2\par
Součet\par

091 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 15,4 21,00 291,50 4 489,10 942,71 5 431,81

 betonové pražce\par
 v.č.C.3.7.1.1. - propustek\par

 (0,5+0,2)*0,2*2*13\par
 v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par

 (0,5+0,2)*2*0,2*10\par
 v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par

 (0,5+0,2)*2*0,2*16*2\par
Součet\par

092 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 433,816 21,00 935,00 405 617,96 85 179,77 490 797,73

 v.č. C.3.2.+ TZ + výpis kubatur\par
  dlažba km 0,073-0,202 ,  km 0,305-0,345 pb\par

 367\par
 propustky\par

 v.č.C.3.7.1.1\par
6,76*0,6*3+(4+0,6)*0,5*3,1-3,14*0,4*0,4-

 3*0,4*0,5*2\par
 v.č.C.3.7.2.1\par

 1,05*(3,67+3,67)*2+0,85*0,6*2\par
 v.č.C.3.7.3\par

 propustek v km 0,2955\par
((0,8+2,5)*0,5*1,59*2+0,8*0,4)*2+(0,4+2,8)*0,5*1,59*2-

 3,14*0,4*0,4*2\par
 propustek v km 0,3895\par

((0,8+2,5)*0,5*1,83*2+0,8*0,4)*2+(0,4+2,8)*0,5*1,83*2-
 3,14*0,4*0,4*2\par

Součet\par

093 583806500 kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný t 216,908 21,00 797,50 172 984,13 36 326,67 209 310,80

 viz dlažba\par
 433,816*0,2*2,5\par

Součet\par

094 451311511
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly C 25/30 tl do 100 mm

m2 433,816 21,00 275,00 119 299,40 25 052,87 144 352,27

 viz dlažba\par
433,816\par

095 451571211
Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl 
do 100 mm

m2 1,7 21,00 165,00 280,50 58,91 339,41

 v.č.C.3.7.2.1.  - meliorační hlavník\par
1,7\par

30 844,64 6 477,37 37 322,01 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

096 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 18 21,00 165,00 2 970,00 623,70 3 593,70

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

097 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 18 21,00 176,00 3 168,00 665,28 3 833,28

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

098 565R35121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 18 21,00 397,84 7 161,12 1 503,84 8 664,96

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

099 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (zahliněný štěrk) m3 11,488 21,00 770,00 8 845,76 1 857,61 10 703,37

 v.č. C.3.7.2.1. + TZ \par
 (1,2+7,654)*5,19*0,25\par

Součet\par

100 573111115
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2,5 kg/m2

m2 18 21,00 52,24 940,32 197,47 1 137,79

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

101 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 18 21,00 11,00 198,00 41,58 239,58

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

102 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 18 21,00 420,08 7 561,44 1 587,90 9 149,34

 v.č.C.3.7.2.1. + TZ\par
18\par

682 776,39 143 383,04 826 159,43 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

103 934953112 Obsluhovací lávka l nad 2 do 3 m m2 3,6 21,00 1 650,00 5 940,00 1 247,40 7 187,40

 viz TZ\par
 3*1,2\par

Součet\par

104 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 8,976 21,00 110,00 987,36 207,35 1 194,71

 v.č.C.3.7.1.1.\par
 dno \par

 (1,442+4,542)*1,5\par
Součet\par

105 919521180
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 1000

m 21,75 21,00 3 850,00 83 737,50 17 584,88 101 322,38

5 - Komunikace

Odbyt

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 v.č.C.3.7.1.1. - propust na cestě C11\par
 9,25\par

 v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par
 12,5\par

Součet\par

106 592224140
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 100 x 250 x 13 cm

KUS 9,09 21,00 17 475,50 158 852,30 33 358,98 192 211,28

 viz montáž\par
 v.č.C.3.7.1.1. - propust na cestě C11\par

 9,25/2,5 3,7\par
 4\par

 v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par
 5\par

 Součet\par
9*1,01 Přepočtené koeficientem množství\par

107 919521160
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 800

m 30 21,00 2 200,00 66 000,00 13 860,00 79 860,00

 v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par
 15*2\par

Součet\par

108 592224120
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 80 x 250 x 11,5 cm

KUS 12,12 21,00 11 954,28 144 885,87 30 426,03 175 311,91

 viz montáž\par
 v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par

 6*2\par
 Součet\par

12*1,01 Přepočtené koeficientem množství\par

109 919535555
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 
12/15

m3 76,196 21,00 2 750,00 209 539,00 44 003,19 253 542,19

 v.č.C.3.7.1.1. - propust na cestě C11\par
 9,25*1,66*1,76-9,25*3,14*0,563*0,563\par

 v.č.C.3.7.2.1 - propustek na stávající polní cestě\par
 12,5*1,66*1,76-12,5*3,14*0,563*0,563\par

 v.č.C.3.7.3 - propustek DN 800\par
 15*2*1,4*1,40-15*2*3,14*0,51*0,51\par

Součet\par

110 977211111.1
Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do 
průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu do 200 
mm

m 19,446 21,00 660,00 12 834,36 2 695,22 15 529,58

 v.č. C. 3.7.1.1\par
 úprava čel trub propustku DN 1000\par

 4,63\par
 v.č. C. 3.7.3\par

 úprava čel trub propustku DN 800\par
 3,704*2*2\par

Součet\par

24 750,00 5 197,50 29 947,50 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

111 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 12,5 21,00 1 980,00 24 750,00 5 197,50 29 947,50

 v.č. C.3.7.2.1.\par
 12,5\par

Součet\par

7 822,27 1 642,68 9 464,95 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

112 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 2,445 21,00 275,00 672,38 141,20 813,57

 pokácené stromy\par
 4*0,33*0,75\par
 1*1,94*0,75\par

Součet\par

113 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 40,088 21,00 41,80 1 675,68 351,89 2 027,57

114 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 761,672 21,00 5,50 4 189,20 879,73 5 068,93

40,088*19 Přepočtené koeficientem množství\par

115 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,44 21,00 60,50 631,62 132,64 764,26

 viz odstranění podkladu\par
10,44\par

116 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,96 21,00 165,00 653,40 137,21 790,61

 viz odstranění krytu\par
3,96\par

195 784,96 41 114,84 236 899,80 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

117 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1289,756 21,00 110,00 141 873,16 29 793,36 171 666,52

118 998332091
Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za 
zvětšený přesun do 1000 m

t 1289,756 21,00 41,80 53 911,80 11 321,48 65 233,28

124 152,92 26 072,11 150 225,03 3,00

151,25 31,76 183,01 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

119 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 9 21,00 16,50 148,50 31,19 179,69

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
  latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom\par

 2*9*0,5\par
Součet\par

120 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,005 21,00 550,00 2,75 0,58 3,33

129,43 27,18 156,61 4,00

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

PSV - Práce a dodávky PSV

762 -

Odbyt

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

96 - Bourání konstrukcí

Odbyt

997 - Přesun sutě
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

121 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 1,4 21,00 90,88 127,23 26,72 153,95

 v.č.C.3.7.1.1\par
 4*0,35\par

Součet\par

122 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,002 21,00 1 100,00 2,20 0,46 2,66

123 872,24 26 013,17 149 885,41 4,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

123 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 443,201 21,00 27,50 12 188,03 2 559,49 14 747,51

 v.č. C.3.7.1.2\par
 česle\par

 186,16*2\par
 kotevní prvky\par

 L 60/40/6 \par
 (1,65*4)*4,46\par

 I100\par
 (1,7*2)*11,1\par

 trn dl.250 mm - \par
 0,25*2,47*6\par

Součet\par

124 553R43150
ocelové česle rozm. 2000/1160 mm z profilové oceli  
včetně povrchové úpravy - specifikace viz výkr.

kg 443,201 21,00 110,00 48 752,11 10 237,94 58 990,05

 v.č. C.3.7.1.1\par
 viz montáž\par

443,201\par

125 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
20 kg

m 14,2 21,00 1 100,00 15 620,00 3 280,20 18 900,20

 v.č. C.3.7.2.2\par
 km 0,0163\par

 7,1*2\par
Součet\par

126 553R90201
zábradlí z ocelových trubek - žárově zinkováno - 
specifikace viz výkres

m 14,2 21,00 3 300,00 46 860,00 9 840,60 56 700,60

 viz montáž\par
14,2\par

127 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,411 21,00 1 100,00 452,10 94,94 547,04

23 859,90 5 010,58 28 870,48 3,00

23 851,86 5 008,89 28 860,75 4,00

5,00

23 847,37 5 007,95 28 855,32 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111103202
Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,42 21,00 27 500,00 11 550,00 2 425,50 13 975,50

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 0,2099802*2\par
Součet\par

003 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 401,50 40,15 8,43 48,58

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

004 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 533,50 53,35 11,20 64,55

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

005 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 0,1 21,00 2 849,00 284,90 59,83 344,73

 v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

006 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 0,1 21,00 275,00 27,50 5,78 33,28

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

007 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 0,3 21,00 88,00 26,40 5,54 31,94

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05*3\par
Součet\par

008 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 0,075 21,00 44,00 3,30 0,69 3,99

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 3,14*0,12*2*2*0,05\par
Součet\par

009 618940R01 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm m 0,515 21,00 13,20 6,80 1,43 8,23

 viz zhotovení obalu z juty\par
 0,075/0,15*1,03\par

Součet\par

010 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 2 21,00 104,50 209,00 43,89 252,89

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

011 184804116
Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých 
hmot

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

 viz ochrana dřevin\par
0,3\par

014 184R01111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic KUS 2 21,00 9,35 18,70 3,93 22,63

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2\par
Součet\par

Odbyt

01 - Následná péče - 1.rok

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň

Odbyt

Odbyt

767 - Konstrukce zámečnické



Stránka 29 z 33

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

015 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,5 21,00 60,50 30,25 6,35 36,60

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 náhrada za uhynulé stromy\par

 0,3\par
 1.rok\par
 2*0,1\par

Součet\par

016 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,5 21,00 1,76 0,88 0,18 1,06

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05\par
 Mezisoučet\par
 5 tablet / ks\par

0,1*5\par

017 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,5 21,00 1,65 0,83 0,17 1,00

 viz hnojení\par
0,5\par

018 184R91112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m KUS 0,1 21,00 55,00 5,50 1,16 6,66

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

019 Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 0,2 21,00 7,70 1,54 0,32 1,86

 viz stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05*2\par
Součet\par

020 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,01 21,00 929,50 9,30 1,95 11,25

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 1.rok\par

 2*0,05*2\par
 Mezisoučet\par

 50 l /ks\par
0,2*0,05\par

021 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,01 21,00 49,50 0,50 0,10 0,60

 viz zalití\par
0,01\par

022 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,01 21,00 896,50 8,97 1,88 10,85

 viz zalití\par
0,01\par

023 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,05 21,00 27,50 1,38 0,29 1,66

 viz dovoz vody\par
(6-1)*0,01\par

027 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,42 21,00 27 500,00 11 550,00 2 425,50 13 975,50

 viz kosení\par
0,42\par

4,49 0,94 5,43 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

024 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,006 21,00 748,00 4,49 0,94 5,43

0,006\par

8,04 1,69 9,73 4,00

8,04 1,69 9,73 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

025 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 0,45 21,00 16,50 7,43 1,56 8,98

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
  latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom\par

 1.rok\par
 2*9*0,5*0,05\par

Součet\par

026 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,001 21,00 616,00 0,62 0,13 0,75

0,001\par

12 827,84 2 693,85 15 521,68 3,00

12 819,80 2 692,16 15 511,95 4,00

5,00

12 815,31 2 691,21 15 506,52 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111103202
Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.rok\par

 0,2099802\par
Součet\par

003 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 401,50 40,15 8,43 48,58

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

004 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 533,50 53,35 11,20 64,55

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par
 2*0,05\par

Součet\par

005 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 0,1 21,00 2 849,00 284,90 59,83 344,73

 v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy\par
 2.3.rok\par
 2*0,05\par

Součet\par

006 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 0,1 21,00 275,00 27,50 5,78 33,28

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par
 2*0,05\par

Součet\par

007 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 0,3 21,00 88,00 26,40 5,54 31,94

762 -

Odbyt

02 - Následná péče - 2.rok

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň

Odbyt

998 - Přesun hmot

Odbyt

PSV - Práce a dodávky PSV
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par

 2*0,05*3\par
Součet\par

008 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 0,075 21,00 44,00 3,30 0,69 3,99

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.rok\par

 3,14*0,12*2*0,05*2\par
Součet\par

009 618940R01 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm m 0,515 21,00 13,20 6,80 1,43 8,23

 viz zhotovení obalu z juty\par
 0,075/0,15*1,03\par

Součet\par

010 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 2 21,00 104,50 209,00 43,89 252,89

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

011 184804116
Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých 
hmot

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

 viz ochrana dřevin\par
0,3\par

012 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m KUS 2 21,00 170,50 341,00 71,61 412,61

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par

2\par

014 184R01111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic KUS 2 21,00 9,35 18,70 3,93 22,63

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.rok\par

 2\par
Součet\par

015 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,5 21,00 60,50 30,25 6,35 36,60

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 náhrada za uhynulé stromy\par

 0,3\par
 2.rok\par
 2*0,1\par

Součet\par

016 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,5 21,00 1,76 0,88 0,18 1,06

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.rok\par

 2*0,05\par
 Mezisoučet\par
 5 tablet / ks\par

0,1*5\par

017 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,5 21,00 1,65 0,83 0,17 1,00

 viz hnojení\par
0,5\par

018 184R91112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m KUS 0,1 21,00 55,00 5,50 1,16 6,66

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

019 Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 0,2 21,00 7,70 1,54 0,32 1,86

 viz stromy\par
 2.rok\par

 2*0,05*2\par
Součet\par

020 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,005 21,00 929,50 4,65 0,98 5,62

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par
 2*0,05\par

 Mezisoučet\par
 50 l /ks\par

0,1*0,05\par

021 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,005 21,00 49,50 0,25 0,05 0,30

 viz zalití\par
0,005\par

022 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,005 21,00 896,50 4,48 0,94 5,42

 viz zalití\par
0,005\par

023 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,025 21,00 27,50 0,69 0,14 0,83

 viz dovoz vody\par
(6-1)*0,005\par

027 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

 viz kosení\par
0,21\par

028 184852321
Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky 
do 4 m

KUS 2 21,00 93,50 187,00 39,27 226,27

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par

2\par

4,49 0,94 5,43 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

024 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,006 21,00 748,00 4,49 0,94 5,43

0,006\par

8,04 1,69 9,73 4,00

8,04 1,69 9,73 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

025 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 0,45 21,00 16,50 7,43 1,56 8,98

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
  latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom\par

 2.rok\par
 2*9*0,5*0,05\par

Součet\par

026 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,001 21,00 616,00 0,62 0,13 0,75

0,001\par

12 648,37 2 656,16 15 304,53 3,00

12 640,33 2 654,47 15 294,80 4,00

PSV - Práce a dodávky PSV

762 -

Odbyt

03 - Následná péče - 3.rok

HSV - Práce a dodávky HSV

998 - Přesun hmot

Odbyt
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

5,00

12 635,84 2 653,53 15 289,37 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 111103202
Kosení ve vegetačním období travního porostu středně 
hustého

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 0,2099802\par
Součet\par

003 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 401,50 40,15 8,43 48,58

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

004 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,1 21,00 533,50 53,35 11,20 64,55

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

005 PCcena.2 Lípa srdčitá (malolistá) - Tilia cordata ks 0,1 21,00 2 849,00 284,90 59,83 344,73

 v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

006 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

KUS 0,1 21,00 275,00 27,50 5,78 33,28

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

007 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm KUS 0,3 21,00 88,00 26,40 5,54 31,94

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05*3\par
Součet\par

008 184501121
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu 
do 1:5

m2 0,075 21,00 44,00 3,30 0,69 3,99

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par

 3,14*0,12*2*2*0,05\par
Součet\par

009 618940R01 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm m 0,515 21,00 13,20 6,80 1,43 8,23

 viz zhotovení obalu z juty\par
 0,075/0,15*1,03\par

Součet\par

010 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 2 21,00 104,50 209,00 43,89 252,89

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
2\par

011 184804116
Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých 
hmot

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

 viz ochrana dřevin\par
0,3\par

012 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m KUS 2 21,00 170,50 341,00 71,61 412,61

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 2.3.rok\par

2\par

014 184R01111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic KUS 2 21,00 9,35 18,70 3,93 22,63

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2\par
Součet\par

015 184R13121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým 
chráničem v rovině a svahu do 1:5

KUS 0,3 21,00 60,50 18,15 3,81 21,96

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 náhrada za uhynulé stromy\par

 0,3\par
Součet\par

016 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 0,5 21,00 1,76 0,88 0,18 1,06

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05\par
 Mezisoučet\par
 5 tablet / ks\par

0,1*5\par

017 PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 0,5 21,00 1,65 0,83 0,17 1,00

 viz hnojení\par
0,5\par

018 184R91112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m KUS 0,1 21,00 55,00 5,50 1,16 6,66

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05\par
Součet\par

019 Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 0,2 21,00 7,70 1,54 0,32 1,86

 viz stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05*2\par
Součet\par

020 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,005 21,00 929,50 4,65 0,98 5,62

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
 3.rok\par

 2*0,05\par
 Mezisoučet\par

 50 l /ks\par
0,1*0,05\par

021 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,005 21,00 49,50 0,25 0,05 0,30

 viz zalití\par
0,005\par

022 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,005 21,00 896,50 4,48 0,94 5,42

 viz zalití\par
0,005\par

023 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 0,025 21,00 27,50 0,69 0,14 0,83

 viz dovoz vody\par
(6-1)*0,005\par

1 - Zemní práce

1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň

Odbyt



Stránka 32 z 33

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

027 185803105
Shrabání a odvoz pokoseného travního porostu do 20 
km

ha 0,21 21,00 27 500,00 5 775,00 1 212,75 6 987,75

 viz kosení\par
0,21\par

028 184852321
Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky 
do 4 m

KUS 0,21 21,00 93,50 19,64 4,12 23,76

 viz kosení\par
0,21\par

4,49 0,94 5,43 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

024 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 0,006 21,00 748,00 4,49 0,94 5,43

0,006\par

8,04 1,69 9,73 4,00

8,04 1,69 9,73 5,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

025 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 0,45 21,00 16,50 7,43 1,56 8,98

 v.č.C.1.4 +  TZ - stromy\par
  latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom\par

 3.rok\par
 2*9*0,5*0,05\par

Součet\par

026 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,001 21,00 616,00 0,62 0,13 0,75

0,001\par

104 775,00 22 002,75 126 777,75 1,00

1 100,00 231,00 1 331,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 045203001
Kompletační a koordinační činnost na řízení 
subdodavatelů

Kč 1 21,00 1 100,00 1 100,00 231,00 1 331,00

94 875,00 19 923,75 114 798,75 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 012103101 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1 21,00 5 500,00 5 500,00 1 155,00 6 655,00

003 012203001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce při provádění stavby

Kč 1 21,00 16 500,00 16 500,00 3 465,00 19 965,00

004 012303001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

005 013254001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

Kč 1 21,00 45 375,00 45 375,00 9 528,75 54 903,75

006 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

007 0490500R1
Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků 
v trvalém záboru stavby

Kč 1 21,00 2 750,00 2 750,00 577,50 3 327,50

1\par

008 049103001
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská 
činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 
stavby

Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

8 800,00 1 848,00 10 648,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

009 030001001
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

010 030001002
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

011 039001003
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště zrušení zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

012 034403001
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi

Kč 1 21,00 3 850,00 3 850,00 808,50 4 658,50

114 675,00 24 081,75 138 756,75 1,00

1 100,00 231,00 1 331,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 045203001
Kompletační a koordinační činnost na řízení 
subdodavatelů

Kč 1 21,00 1 100,00 1 100,00 231,00 1 331,00

104 775,00 22 002,75 126 777,75 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

002 012103101 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1 21,00 5 500,00 5 500,00 1 155,00 6 655,00

003 012203001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce při provádění stavby

Kč 1 21,00 24 200,00 24 200,00 5 082,00 29 282,00

004 012303001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 
práce po výstavbě

Kč 1 21,00 10 450,00 10 450,00 2 194,50 12 644,50

005 013254001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové 
práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

Kč 1 21,00 45 375,00 45 375,00 9 528,75 54 903,75

0 -

Odbyt

VRN 13 - Vedlejší a ostatní náklady  SO 13

960 -

Odbyt

OST -  Ostatní náklady

Odbyt

Odbyt

PSV - Práce a dodávky PSV

762 -

Odbyt

VRN 02 - Vedlejší a ostatní náklady SO 02

960 -

Odbyt

OST -  Ostatní náklady

Odbyt

998 - Přesun hmot
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Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

Odbyt

006 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

007 0490500R1
Náhrada nákladů za škody vzniklé uživatelům pozemků 
v trvalém záboru stavby

Kč 1 21,00 2 750,00 2 750,00 577,50 3 327,50

1\par

008 049103001
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská 
činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací 
stavby

Kč 1 21,00 8 250,00 8 250,00 1 732,50 9 982,50

8 800,00 1 848,00 10 648,00 2,00

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

009 030001001
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

010 030001002
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

011 039001003
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení 
staveniště zrušení zařízení staveniště

Kč 1 21,00 1 650,00 1 650,00 346,50 1 996,50

012 034403001
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi

Kč 1 21,00 3 850,00 3 850,00 808,50 4 658,50

0 -

Odbyt
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Celkem DPH Celkem s DPH

23 859,90 5 010,58 28 870,48 1,00

12 827,84 2 693,85 15 521,68 1,00

12 648,37 2 656,16 15 304,53 1,00

49 336,11 10 360,58 59 696,69

03 - Následná péče - 3.rok

          Celkem

02 - Následná péče - 2.rok

01 - Následná péče - 1.rok

Rekapitulace 3 leté následné péče o vysazenou zeleň

Stavba: SO 13 - Ochranný příkop OP1

Rekapitulace

Stavba: SO 13 - Ochranný příkop OP1 Odbyt


