s SPRAVA

z ZELEZNIC

Smilouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro stavebni povoleni
a vykon autorského dozoru

Nazev zakazky: Rekonstrukce mostu v km
42,794 trati Havlickdv Brod - Pardubice

Smluvni strany

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocakem, feditelem organizacni jednotky Stavebni sprava vychod

Korespondencni adresa:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dale jen ,Objednatel")

¢islo smlouvy: E617-S-2575/2021
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5533520015

EXprojekt s.r.o.

se sidlem: Brno, Her$picka 758/13, PSC 619 00

1C0O: 29285801, DIC: CZ29285801

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné
spisova znacka oddil C, vlozka 71057

bank. spojeni:xxx

zastoupena: Ing. Ondfejem Cechem

Korespondencni adresa:
Herspicka 758/13, 619 00 Brno

(dale jen ,Zhotovitel")
¢islo smlouvy: S - 2021-087

uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva"“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zékonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ob&ansky zakonik").



Smluvni strany, védomy si svych zavazk( v této Smlouvé obsazenych a s amyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.2

2.3

2/7

UVODNI USTANOVENI

Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, ktera vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zdkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spole¢nosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve znéni pozdé&j&ich predpisl, splfiuje vedkeré podminky a poZadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plinit povinnosti v ni
obsazené.

Zhotovitel prohlasuje, ze spliuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouveé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno fizeni
dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho fe&eni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisi a zavazuje se Objednatele bezodkladné informovat o viech
skutec¢nostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Verejné
zakazky v déle uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavreni této Smlouvy Fadné seznamil se vSemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvori Pfilohu ¢. 2 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

UCEL SMLOUVY

Objednatel oznamil poskytnutim zadavaci dokumentace prostrednictvim elektronického
nastroje E-ZAK dne 14. 5. 2021 sv{j Umysl zadat vefejnou zakdzku s ndzvem
~Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlickdv Brod - Pardubice" (dale jen
.Verejna zakazka"). Na zakladé tohoto vybérového fizeni byla pro plnéni Verejné
zakazky vybrana jako ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidka Zhotovitele (dale jen
~Nabidka").

Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Verejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadrazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou

tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednovala Ucel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli v ramci zadavaciho
Fizeni na zadani Verejné zakdzky, kterd se pro Upravu vzadjemnych vztahd
vyplyvajicich z této Smlouvy pouzije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM PLNENI SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dilo spocivajici ve zhotoveni
Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale téz jen DSP) dle specifikace
uvedené v Priloze ¢. 1 této Smlouvy a predat jej Objednateli, a dale se zavazuje, Ze
zajisti vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby. Soucasti DSP budou Zhotovitelem
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zajisténé veskeré cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
~koordinator BOZP") na stavenisti ve fazi pfipravy, a to v souladu se zakonem ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdé&jsich predpisl, dle specifikace uvedené v Pfiloze &. 3 pism. b) Vdeobecné
technické podminky.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za Fadné zhotovenou a predanou
DSP a radné provedeny vykon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podminek
stanovenych touto Smlouvou celkovou Cenu Dila, ktera v souctu predstavuje Cenu za
zpracovani DSP a cenu za vykon autorského dozoru ve vysi dle Prilohy C. 4 této Smiouvy,
pricemz celkova Cena Dila je:

Cena Dila bez DPH: 2 117 600 K¢
slovy: dvamilionystosedmnactisicsestset korun ceskych

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli, nebo dafovy doklad Zhotovitele bude obsahovat ¢&islo bankovniho G&tu, na
ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych G&td,
vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z financniho plnéni uhradit DPH pfimo
mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou Nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé Casti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram plnéni") a vykonavat autorsky dozor po
celou dobu realizace Stavby.

Prava a povinnosti smluvnich stran se Fidi touto Smlouvou vcetné jejich priloh. V pfipadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouzije zvlastni
Uprava obsazena v textu této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpeci zmény okolnosti ve
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obclanského zakoniku. Tzn., ze Zhotoviteli
nevznikne vi¢ Objednateli pfi zmé&né okolnosti pravo doméhat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvysSeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 obCanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li
dokonéeno Fadné a vdas a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

Mistem pInéni DSP je: Stavebni sprava vychod, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc.

Predani je mozné i opravnéné osobé Objednatele ve vécech technickych v sidle mistné
prislusného Oblastniho reditelstvi Oblastni reditelstvi Hradec Kralové, U Fotochemy
259/8, 501 01 Hradec Kralové

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby, popf. dalsi mista urcena
Objednatelem.

OSTATNI USTANOVENI

Cena Dila za zhotoveni DSP bude Uctovana nejdrive okamzikem fadného ukonceni a
predani a prevzeti DSP nebo jeji Casti, a to ve vysi a v terminech stanovenych v Priloze
¢. 4 a Priloze €. 5 této Smiouvy.

Cena za vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby bude Uctovana
Ctvrtletné, tedy k datu 31. 3., 30. 6., 30. 9., a 15. 11. kazdého roku, po dobu vykonu
autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, pfipadné jednorazové za celou dobu
vykonu autorského dozoru dle poctu odpracovanych hodin, a to dle podminek a
v terminech stanovenych v Pfiloze ¢. 4 a Pfiloze €. 5 této Smlouvy. Skutecné vykony
budou evidovany v prehledové tabulce a pred fakturaci odsouhlaseny technickym
dozorem a hlavnim inZzenyrem stavby Objednatele pro pfislusnou stavbu. Tabulka bude
obsahovat zejména: datum, struény popis ¢innosti, jméno pracovnika, hodiny, cena za
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¢innost. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musi byt pfilohou dariového
dokladu.

Kazdy danovy doklad Zhotovitel vyhotovi ve dvou (2) tiSténych originalech a jednou
v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen oznacit jednotlivé danové doklady:

v kolonce ODBERATEL

Sprava Zeleznic, statni organizace

Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

v kolonce PRIJEMCE

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Ustanoveni ¢lank( 11. BANKOVNI ZARUKA zZA PROVEDENI DILA a 12. BANKOVNI
ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA Obchodnich podminek se pro Ucely této smlouvy
neuplatni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, Zze technické podminky dle § 89 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (dale téz jen ZZVZ) stanovi prostfednictvim pfimého nebo nepfimého
odkazu (tj. i ve formé ,napf.") na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo patenty na
vyndlezy, uZitné vzory, ochranné znadmky nebo oznaceni plivodu. Odkazy dle predchozi
véty mlze Zhotovitel pouZit pouze v souladu s § 89, odst. 6 ZZVZ.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatieni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich idajd a o volném pohybu t&chto
Gdajl a o zrudeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) (dale
jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na
vyzadani dolozit Objednateli.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti
dafiovych doklad, jaka je sjedndna v této Smlouvé.

4.7.2  Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dnd od
doruceni vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pfripadnych zmén) se
smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych
bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho odstavce 4.7.1.
Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Gidaje ¢ obchodni tajemstvi Zhotovitele ¢ smluvnich partnerd Zhotovitele;
musi z ni vSak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 4.7.1 této Smlouvy.

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svola dle odst. 3.2 Prilohy ¢. 3b) této Smlouvy, budou
probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky, napf. MS Teams, Google
meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, e v prib&hu plnéni Dila v rozsahu DSP umozni v
souvislosti s plnénim Dila provedeni studentské exkurze/studentskych exkurzi, a
to v kancelafich Zhotovitele nebo pFi provadéni projekénich & prizkumnych
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pracich pfimo na budoucim stavenisti. Podrobnosti k provedeni exkurze/exkurzi
jsou uvedeny v Obchodnich podminkach.

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni
o $kole, predmétu exkurze, ¢ase konani a poétu Géastnikd.

4.7.6 NEOBSAZENO
Compliance dolozka a etické zasady

Smluvni strany stvrzuji, Zze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych c¢innostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zdsadami,
hodnotami a cili compliance program{ a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Objednatel si vyhrazuje pozadavek, Ze autorsky dozor bude v pribé&hu realizace Stavby
zajistén osobou (osobami) disponujici (mi) elektronickym podpisem.

NEOBSAZENO

ZAVERECNA USTANOVENI

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obclanskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a ucinnosti
dnem uverejnéni v registru smiuv.

Tuto Smlouvu je mozné meénit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
&islovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro né&jz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., ze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku dohodly, ze
promlicéeni prav plynoucich z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodnich podminek trva patnact
let. Tato Ih{ta je pocitdna ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcdanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Pfi tom musi byt
dodrzen § 222 odst. 10 zdkona ZZVZ. Z4dna ze stran neni opravnéna prevést jakakoliv
prava Ci povinnosti nebo jejich Cast na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany.

Ukoncenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpové&dnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonéenim Gcinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
ze maji trvat i po zaniku ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukézalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavfeni této Smlouvy, pak tato skutecnost
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nepUsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li
z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbytecného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz Objednatel obdrzi jedno
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim téchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soudasné souhlasi se zvefejnénim Udajd o identifikaci Smluvnich
stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené Ci hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich pfiloh
a metadata vyZadovanad ZRS, a to do 30 kalendafnich dnd od uzavfeni Smiouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zaroven vyslovné stvrzuje, ze souhlasi s pripadnym
zverejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich priloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Udaje a dalsi skuteCnosti uvedené v této smlouve,
vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za
obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a Ze se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverfejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera
v dUsledku toho bude pro Géely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecditelnéna, nese
tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla
uveiejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v
registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své
obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim
tajemstvim nakladat a ani odpovidat za prfipadnou skodu ¢&i jinou Ujmu takovym
postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi
doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci
dotéenych ¢&asti smlouvy véetné oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, napliuji sou¢asné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak
jak je vymezeno v ustanoveni § 504 oblanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutec¢nost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat
znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Udajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Prilohy, které tvori nedilnou soucast této Smlouvy o dilo:

Pfiloha ¢. 1 Specifikace Dila

Priloha ¢. 2 Obchodni podminky ,,OP/DSP+PDPS/05/21"

Pfiloha ¢. 3 Technické podminky
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)
b) VSeobecné technické podminky ,VTP/DOKUMENTACE/03/21"
c) Zvlastni technické podminky ze dne 15.4.2021

Pfiloha ¢. 4 Rozpis Ceny Dila

PFiloha ¢. 5 Harmonogram pinéni

Priloha €. 6 Opravnéné osoby

Priloha ¢. 7 Seznam pozadovanych pojisténi

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havli¢kav Brod - Pardubice
Smlouva o dilo na zhotoveni DSP+AD



Priloha ¢. 8 Seznam poddodavatelt

Priloha ¢. 9 Souvisejici dokumenty

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
na dikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Olomouci dne 3.6.2021 V Brné dne 21.6.2021
Ing. Miroslav Bocak Ing. Ondfej Cech
reditel Stavebni spravy vychod jednatel

Sprava zeleznic, statni organizace EXprojekt s.r.o.

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havli¢k(v Brod - Pardubice
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PRILOHA C. 1
Specifikace Dila

Predmétem Dila je zpracovani DSP predmétné stavby a vykon autorského dozoru
projektanta pfi realizaci stavby dle zadavacich podminek Objednatele.

Soucasti predmétu plnéni je i Fadné vyplnéni a podani zadosti o stavebni povoleni
k prislusnému stavebnimu uradu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., zakon o Uzemnim
pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisl
(spravni poplatek za stavebni fizeni uhradi Objednatel).

BlizSi specifikace rozsahu predmétu plnéni je obsazena ve Vseobecnych
technickych podminkach, které tvofi ¢ast obsahu této Smlouvy a které jsou
Prilohou ¢. 3 Smlouvy.

Pfedmét zakazky v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani nabidky je blize
specifikovan v zadavaci dokumentaci.

Zptisob provedeni Dila (zptisob pInéni):

DSP k pfipominkdam je nutno vyhotovit 2x v tisténé + 16x v digitdlni uzaviené formé +
1 x geodetickou dokumentaci v oteviené formé.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tisténé, 6x v digitalni formé (z toho 1x v oteviené formé - formaty
dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzaviené formé Treelnfo - format pdf, 4x v uzaviené formé -
format pdf) a 4x v digitalni formé naklady stavby (z toho 1x v oteviené formé ve formatu xIs a
3x v uzaviené formé), 1 x v otevieném datovém formatu XML ve strukture dat dle datového
predpisu XC4 - viz www.xc4.cz ).

PRILOHA &. 1
Smlouva o dilo - Zhotoveni DSP+AD
Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havli¢kv Brod - Pardubice 1/1


http://www.xc4.cz/




PRILOHA C. 2

Obchodni podminky

~OP/DSP + PDPS/05/21

Obchodni podminky nejsou pevné pfipojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli predany jako soucast
zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem
Obchodnich podminek pIlné sezndmeny a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku
Obchodni podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

PRILOHA &. 2
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PRILOHA C. 3

Technické podminky:

a)

b)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP) nejsou pevné pripojeny ke
Smlouvé, ale jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéz poskytnuty jako
soucast zadavaci dokumentace uverejnéné na profilu zadavatele.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Zze jsou s obsahem TKP Staveb piné
sezndmeny a ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych predpis
uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky
VTP/DOKUMENTACE/03/21

VSeobecné technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotovitel
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, ze jsou s obsahem VsSeobecnych technickych podminek plné seznameny a ze
v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku VSeobecné technické podminky tvori ¢ast
obsahu Smlouvy.

Zvlastni technické podminky
ze dne 15.4.2021

Zvlastni technické podminky nejsou pevné pripojeny ke Smlouvé, byly Zhotoviteli
poskytnuty jako soucast zadavaci dokumentace. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou s obsahem Zvlastnich technickych podminek pIné seznameny a ZzZe
v souladu s ust. § 1751 obclanského zakoniku Zvlastni technické podminky tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy.
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PRILOHA C. 4

Rozpis Ceny Dila

Cena za zpracovani DSP a autorského dozoru:

Cena Dila (bez DPH) Vyse DPH Cena Dila (s DPH)
2117 600,- K¢ 444 696,- K¢ 2 562 296,- K¢
z toho:

A) Cena za zpracovani DSP:

2 028 500,- K¢ 425 985,- K¢ 2 454 485,- K¢

B) Cena za vykon autorského dozoru:

89 100,- K¢ 18 711,- K¢ 107 811,- K¢

Uvedend cena za vykon autorského dozoru predstavuje pracnost 90 hodin pfi primérné hodinové
sazbé 990,-K¢/hod po celou dobu vykonu autorského dozoru. Uvedena cena za vykon autorského
dozoru zahrnuje veskeré naklady na vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a
je cenou nejvysSe pripustnou.
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PRILOHA C. 5

Harmonogram plnéni

Cast Dila

Doba pinéni

Popis c¢innosti provadénych v Dilci etapé

Podminky dokonceni DilCi
etapy

Termin zahajeni praci

ihned po nabyti
ucinnosti Smlouvy

1. Dilci etapa

do 8 mésici
od nabyti Gcinnosti
Smlouvy

dil¢i fakturace ve
vysi 80 %

Predani DSP k pripominkovému fizeni.

Predavaci protokol (pro c¢ast
dila).

do 11 mésicid

od nabyti Ucinnosti
Smlouvy

dil¢i fakturace ve
vyéi 20 %

Predani kompletniho projektu se
zapracovanymi pfipominkami.

Predani projektové Zadosti na zakladé
pokynu objednatele
o vydani schvalovaciho protokolu projektu.

Podani zadosti o stavebni povoleni.

Protokol o provedeni Dila

Pfedavaci protokol (pro Cast
dila - projektova zadost)

Kopie zadosti predana
Objednateli (potvrzena
podatelnou stavebniho Gradu).

5 mésicl

(pfedpoklad 5/2023
- 10/2023)

Autorsky dozor projektanta pfi realizaci
Stavby; Zhotovitel se zavazuje provadét
autorsky dozor ode dne zahajeni realizace

Vykaz poskytnutych sluzeb (1
X za Ctvrtleti) - stru¢ny popis
vykon( a specifikace vykonu
autorského dozoru projektanta

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havli¢ckiv Brod - PardubiceS
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stavby do ukonceni realizace stavby
v predpokladdané délce 5 mésicl

Termin dokonceni predpoklad do 31.
Dila 10. 2023

(v zavislosti na
zahajeni 3.
Dil¢i etapy)

Po ukonceni prejimaciho rizeni
Stavby a predlozeni vykazu
poskytnutych sluzeb (o vykonu
autorského dozoru
projektanta)

2/2
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PRiLOHA €. 6
Opravnéné osoby

Za Objednatele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni

Mgr. Michal Maier

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a prijmeni

Ing. Ondiej Cech

Adresa

E-mail

Telefon

Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Vedouci tymu

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

PRILOHA &. 6
Smlouva o dilo - Zhotoveni DSP+AD
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1/2



UFedné opravnény zeméméFicky inzenyr

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na Zeleznicni svrSek a spodek - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pFijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Specialista na mostni a inZenyrské konstrukce - opravnén k jednani za Zhotovitele

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinator BOZP

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény v ramci této Smlouvy
vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych jsou opravnény v ramci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét cinnosti
a ukony, o nichzZ to stanovi tato Smlouva.
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi
Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici
pojisténi:

DRUH POJISTENI MINIMALNI VYSE POJISTNEHO PLNENI

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti | Neuplatni se
tretim osobam
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavatel

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a
ICO)

Vécny rozsah poddodavky

(oznacdeni dle ¢isel a nazvi
jednotlivych PS a SO)

Hodnota poddodavky v
ze Smluvni ceny dila

%

Fplan projekty a stavby
s.r.o0., se sidlem Kornicka
148, 570 01 Litomysl,
IC: 08282765

Cast pozemni stavby

GEOMAT s.r.0., Prazdkova
1908/69, 639 00 Brno,
IC: 25514971

Céast geotechnické prace -
prizkumy

HiGeo s.r.o., Kfizikova
3064/68L, 612 00 Brno,
1C:01977822

Technicka kontrola
zemémeéricskych Cinnosti

CELKEM %

PRILOHA ¢&. 8
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PRILOHA C. 9

Souvisejici dokumenty

Nazev dokumentu

v

C.j.: Datum vydani

Vyzva k podani nabidky

6792/2021-S7-SSV-U3/08t
4.5.2021

Nabidka zhotovitele

2021/087-N 25.5.2021
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