

S M L O U V A

O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY „D35 Sadová – Plotišťe“

evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR : 37100 – m125/21

evidenční číslo smlouvy Povodí Labe: O994200128

I.

SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupena: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD ČR Správy Hradec Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

zastoupen: Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem

(dále jen „Povodí Labe“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. ŘSD ČR připravuje k realizaci investiční akci – stavbu s názvem „**D35 Sadová - Plotišťe**“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Stavba bude provedena:

Na bezejmenném vodním toku (IDVT 10177383)

- **SO 320 Přeložka vodoteče v km 28,421**, v ř.km 0,550. Dojde k přesunutí soutoku s přítokem (úprava vedená v majetkové evidenci Povodí Labe pod č. DHM 9051014662), koryto bezejmenného vodního toku (IDVT 10177383) bude upraveno v délce cca 26,4 m dlažbou z lomového kamene uloženou do betonového lože ohraničené betonovými prahy, upravená vodoteč zůstane ve stávající trase. Část přeložky SO 320.1 bude po dokončení převzata v celé délce (ohraničeno prahy) Povodím Labe včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Přeložka příkopu SO 320.2, který není ve správě Povodí Labe, nebude Povodí Labe přebírat.

Majetkoprávní vztahy budou řešeny smlouvou o výpůjčce úpravy vodního toku č. DHM 9051014662 v délce cca 26,4 m (pozemky nejsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe).

- **SO 321 Přeložka vodoteče v km 28,617**, v ř.km 0,640 – 0,910. Přeložka upraveného koryta bezejmenného vodního toku (IDVT 10177383) (úprava vedená v majetkové evidenci Povodí Labe pod č. DHM 9051014662) je vyvolána v místě křížení s novým mostním objektem SO 201. Délka přeložky vodního toku je cca 309 m, dno a svahy nového koryta budou opevněny dlažbou uloženou do betonového lože, svahy budou opatřeny zatravnovacími tvárnicemi. Přeložka SO 321 bude po dokončení převzata v celé délce (ohraničeno prahy) Povodím Labe včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků.

Majetkoprávní vztahy budou řešeny smlouvou o převodu práva hospodařit s majetkem státu do příslušnosti hospodařit s majetkem státu úpravy vodního toku č. DHM 9051014662 v délce cca 309 m (pozemky nejsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe).

Na vodním toku Radostovský potok (IDVT 10185539)

- **SO 311 Přeložka zatrubněného odpadu v km 30,911**, v ř.km 13,8 – 14,05. Přeložka zatrubněného vodního toku Radostovský potok (úprava vedená v majetkové evidenci Povodí Labe pod č. DHM 9051014020). Délka přeložky vodního toku je cca 241 m, nové zatrubnění bude tvořeno potrubím DN 400 a DN 1000. Část přeložky SO 311.1 (potrubí DN 400 mezi šachtami Š1-11 a Š2-11) bude po dokončení převzata v délce 152,3 m s šachtou Š1-11 Povodím Labe včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Část přeložky SO 311.2 (mezi šachtami Š2-11 až Š4-11) nebude Povodí Labe přebírat.

Majetkoprávní vztahy budou řešeny smlouvou o převodu práva hospodařit s majetkem státu do příslušnosti hospodařit s majetkem státu úpravy vodního toku č. DHM 9051014020 v délce cca 241 m. Na pozemcích (ve vlastnictví fyzických osob), na kterých bude umístěno nové zatrubnění SO 311.1 bude zřízeno věcné břemeno - uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. ŘSD ČR zajistí geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene.

Na vodním toku Melounka (IDVT 10101505)

- **SO 322 Přeložka Melounky v km 32,788**, v ř.km 6,820 – 6,960. Přeložka upraveného koryta vodního toku Melounka (IDVT 10101505) (úprava vedená v majetkové evidenci Povodí Labe pod č. DHM 9051015673) je vyvolána v místě křížení s novým mostním objektem SO 202 a propustkem (součást SO 101). Délka přeložky vodního toku je cca 150 m, dno a svahy nového koryta pod mostem budou opevněny dlažbou na celou hloubku koryta, mimo most bude dno opevněno žlabovkou a část svahů melioračními deskami nebo budou svahy zatravněny. Část přeložky SO 322.1 bude po dokončení převzata v celé délce (ohraňeno prahy) Povodím Labe včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Část přeložky SO 322.2 (pod mostem a propustkem) nebude Povodí Labe přebírat.

Majetkoprávní vztahy budou řešeny smlouvou o převodu práva hospodařit s majetkem státu do příslušnosti hospodařit s majetkem státu úpravy vodního toku č. DHM 9051015673 v délce cca 150 m (pozemky nejsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe).

- **SO 323 Přeložka Melounky v km 33,326**, v ř.km 5,940 – 6,050. Přeložka upraveného koryta vodního toku Melounka (IDVT 10101505) (úprava vedená v majetkové evidenci Povodí Labe pod č. DHM 9051015673) je vyvolána v místě křížení s novým mostním objektem SO 203. Délka přeložky vodního toku je cca 130 m, dno a svahy nového koryta pod mostem budou opevněny dlažbou do betonového lože na celou hloubku koryta, mimo most bude dno a svahy opevněny kombinací záhozu z lomového kamene a dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Podchod vodoteče pod ostatní komunikací (SO 148) bude proveden rámovým propustkem. Část přeložky SO 323.1 bude po dokončení převzata v celé délce (ohraňeno prahy) Povodím Labe včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Část přeložky SO 323.2 (pod mostem a propustkem) nebude Povodí Labe přebírat.

Majetkoprávní vztahy budou řešeny smlouvou o převodu práva hospodařit s majetkem státu do příslušnosti hospodařit s majetkem státu úpravy vodního toku č. DHM 9051015673 v délce cca 130 m (pozemky nejsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe).

2. Stavební objekty související s vodním tokem jsou ve stavbě řešeny jako samostatné stavební objekty, přičemž stavební objekty, které jsou součástí či příslušenstvím pozemní komunikace zůstávají v příslušnosti hospodaření ŘSD ČR a stavební objekty, které nejsou součástí či příslušenstvím pozemní komunikace, převezme jako vyvolanou investici Povodí Labe a to včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků.
3. V rámci stavby se jedná o tyto stavební objekty vyvolaných investic (dále jen „objekty stavby“)

- **SO 320 Přeložka vodoteče v km 28,421** - Povodí Labe převezme část přeložky SO 320.1 v celé délce včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Přeložku příkopu SO 320.2 nebude Povodí Labe přebírat.

- **SO 321 Přeložka vodoteče v km 28,617**- Povodí Labe převezme přeložku v celé délce včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků.

- **SO 311 Přeložka zatrubněného odpadu v km 30,911**- Povodí Labe převezme část přeložky SO 311.1 v celé délce včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Část přeložky SO 311.2 nebude Povodí Labe přebírat.

- **SO 322 Přeložka Melounky v km 32,788** – Povodí Labe převezme část přeložky SO 322.1 v celé délce včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Část přeložky SO 322.2 nebude Povodí Labe přebírat.

- **SO 323 Přeložka Melounky v km 33,326** – Povodí Labe převezme část přeložky SO 323.1 celé délce včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků. Část přeložky SO 323.2 nebude Povodí Labe přebírat.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II :
 - a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých objektů stavby;
 - b) investorskou činnost pro projektovou přípravu stavby, přičemž jednotlivé objekty stavby budou projektovány dle platných vyhlášek a norem;
 - c) územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé objekty stavby dle čl. II této smlouvy;
 - d) realizaci uvedených objektů stavby podle projektu stavby odsouhlaseného Povodím Labe, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací;
 - e) realizaci uvedených objektů stavby zhotovitelem vzešlým na základě výběrového řízení (podle zákona o veřejných zakázkách, v platném znění). Přesné termíny zahájení prací budou Povodí Labe oznámeny ŘSD ČR písemně;
 - f) písemné oznámení Povodí Labe o zahájení prací a písemné pozvání Povodí Labe na kontrolní dny stavby, v rámci kterých bude prováděna kontrola výstavby objektů stavby;
 - g) přizvání Povodí Labe k předání objektů stavby dle čl. II. této smlouvy od jejich zhotovitele, přičemž Povodí Labe se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o převzetí;
 - h) předání objektů stavby po odstranění případných vad a nedodělků protokolem o předání a převzetí objektů stavby včetně předání dokumentace skutečného provedení, oddělovacích geometrických plánů a pravomocného kolaudačního souhlasu (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním objektů, bude-li toho zapotřebí);
 - i) přípravu smluvních dokumentů, kterými bude dokončeno majetkoprávní předání pozemků včetně vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. Při zajišťování předmětu smlouvy se dále ŘSD ČR zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Povodí Labe, odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny, zápisy a dohodami smluvních stran podepsanými pověřenými osobami.
3. Povodí Labe je touto smlouvou oprávněno:
 - a) vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace stavby a jednotlivých stavebních objektů a formou zápisu vyjádřit své konečné stanovisko k projektové dokumentaci;
 - b) vyslat svého pověřeného zástupce s oprávněním požadovat prostřednictvím zástupce ŘSD ČR přerušování stavebních prací při porušování technických norem a předpisů.

4. Povodí Labe se touto smlouvou zavazuje umožnit realizaci a převzít objekty stavby uvedené v čl. II. odst.3. ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR o odstranění případných vad a nedodělků a zabezpečit jejich následný provoz.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je stavba „ **D35 Sadová – Plotičtě**“.
2. Předpokládané zahájení a dokončení prací: r. 2023 - 2026, termín se může změnit s ohledem na priority a finanční prostředky investora / státu. Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD ČR písemně upřesní min. 14 dní před započítáním prací na příslušném objektu.
3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření smlouvy do okamžiku protokolárního převzetí hotového objektu ze strany Povodí Labe.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od Povodí Labe, jejichž nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a Povodí Labe na jejich použití trvalo.
2. ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele příslušného objektu v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. Vady v záruční době bude Povodí Labe uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

VI. PREVENCE PROTIPRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. ŘSD ČR prohlašuje, že se seznámilo s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto

stavbu nerealizovat.

4. Další stupně přípravy (výkupy, DSP + SP a realizace) bude zajišťovat investor ŘSD ČR, IČ: 659 93 390. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí Rámcovou smlouvou Pravidly organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR, která byla mezi stranami uzavřena dne 16.3.2017 (dále též jako Rámcová smlouva). V případě rozporu má přednost úprava dle Rámcové smlouvy. Ve věcech neupravených ani v této ani v Rámcové smlouvě se vztahy řídí Občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat a případných dodatků a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je ŘSD ČR srozuměno. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

za Ředitelství silnic a dálnic ČR :

za Povodí Labe, státní podnik:

v Hradci Králové dne

v Hradci Králové dne

.....
Ing. Marek Novotný
ředitel ŘSD ČR Správy Hradec Králové

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel