SMLOUVA O DILO é&. 0367/1S/2021
uzaviena podle § 2586 zékona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni na akci:
.ZS Komenského nam. ép. 618, rekonstrukce elektroinstalace - I. etapa“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877
Bankovni spojent: I

Cislo tetu / smerny kod: |

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I e-mail: NN -
I e-mail: [ A -
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: SYZA s.r.o.
se sidlem Tfebenice 122, 675 52 p. Lipnik u Hrotovic
Zastoupeny: ]
IC: 03567834
DIC: CZ03567834
Registrace: U Méstského soudu v Brné,
oddil C vlozka 85466
Bankovni spojeni: I

Cislo ugtu / smérny kéd: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
I e-mail: [ NN . DN

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zéastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na zadani vefejné zakazky
s nazvem ,ZS Komenského nam. &p. 618, rekonstrukce elektroinstalace — I. etapa®“.

2.2 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
gislo 014/2021/0SM/URM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 23. 4. 2021.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s ndzvem ,ZS Komenského nam. &p. 618, rekonstrukce
elektroinstalace — |. etapa“ a to na svij naklad, na své nebezpeli a svymi silami.
|. etapa obsahuje rekonstrukci elektroinstalace silnoproudych a slaboproudych rozvodu
ve 2.NP, 3.NP a na puadé. Dilo bude realizovano podle projektové dokumentace
zpracované pro celou budovu Skoly v 08/2020 spole€nosti AXEN, s.r.0., Touzimska
1058/22b, Praha 9, pro &ast silnoproudych rozvod hlavnim projektantem |
I - oo st slaboproudych rozvod [ G
I\ ojcktové dokumentaci je jednoznagné

popsano rozdéleni na 2 etapy.
Pfedmétem dila je rovnéz:

* Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

* Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti
pfi provadéni stavby ve smyslu bezpec€nosti prace, pozarni ochrany i ochrany
zivotniho prostiedi a zelené, uc€inna opatfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti
atp., a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

* Zajisténi exkurze pro 2&ky Skoly a jejich rodice;

* Kompletni (generalni) uklid stavby;

* Zajisténi fotodokumentace celého pribéhu realizace stavby (stav pred, prabéh,
dokonéeni), v digitalnim forméatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze
které bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych rozhodujicich
praci (fotografie chronologicky fazené — &islovanych - v€. vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s vyjadienim vydanym Krajskou Hygienickou stanici
StfedoCeského kraje se sidlem v Praze pod spis. zn. S-KHSSC 46543/2020 dne
08. 09. 2020 a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této
smlouvy.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l.
4 této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz veSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedeng, které vSak jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem meél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb v§ak v zadném pfipadé nezvysSuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez
pisemného souhlasu objednatele.

Strana 2 (celkem 14)



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Poddodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila, jsou:

Specifikace ¢asti vefejné
zakazky, kterou dodavatel hodla
plnit prostfednictvim poddodavatele

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

‘eommmmmmmmmem s Nazev: | ...-——------------- .
Sidlo:
ICO:
....... Nazev:
Sidlo:
ICO:
....... Nazev:
Sidlo:
ICO:

V pfipadé, Ze zhotovitel pozaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval
svoji kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci
alespon v rozsahu, v jakém ji prokazoval puvodni poddodavatel za zhotovitele. Doklady
prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €l. 10 této smlouvy a pfisluSnych pravnich pfedpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpusobena poddodavatelem
na majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu plnéni vefejné zakézky pInéni
vedkerych povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpist Ceské republiky, zejména pak
z pfedpisu pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany
zdravi pfi praci, a to vaci vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,

Zhotovitel se zavazuje, zZe zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu vy$e smluvnich pokut a délky zaruéni doby, je-li zaru€ni doba
smlouvou na plnéni vefejné zakazky stanovena; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna se
smlouvou na vefejnou zakdzku nebo vyhodnéjsi pro poddodavatele.
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5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

7.1
7.2
7.3

7.4

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s uc¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobkd a material (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materidld a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zdpisem ve stavebnim deniku. Vzdy v8ak pred
zahjenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich pfedpist, jakoZ i postupu i zavazkl zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy,
opravinuje objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti
puvodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zameény pfistoupit. PoZzadavek na
zameénu materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel ma nérok na Uhradu veskerych nakladu ucelné vynaloZenych na
pavodni materiél, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 10
kalendafnich dnG od ucCinnosti této smlouvy (zvefejnéni smlouvy v registru smiuv),
nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel zahaji v misté pInéni vlastni montazni a stavebni prace nejdfive od
28. 06. 2021.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 03. 09. 2021.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivd (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou davodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Zze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro€ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné pfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pinéni je Slany, ZS Komenského nam. &. p. 618.

Clanek 7

Viastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti véem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as
dokonceni dila.
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7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou tfeti osobé vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
6 000 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojiSténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu pFedmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. predpokladaného vyvoje kurzu Ceské
mény k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalsi pfimé i
nepfimé néklady nutné k Fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximaini.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 3995 785,30 K¢
DPH v zadkonné vysi: 839 114,91 K¢
Cena dila celkem: 4 834 900,21 Ké

Jestlize zhotovitel zjisti v pribéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel pozadovat jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované

zmény oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu ¢&. 1

této smlouvy. Pokud takovy postup ocenéni neni mozny (z divodu, Ze zhotovitelem

ocenény poloZzkovy soupis praci s vykazem vymér takové prace, €innosti ¢i dodavky

neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit takové prace, Cinnosti a dodavky podle

ceniku spoleénosti URS CZ, a.s., aktualné platného v dobé uzavieni této smlouvy;

pokud ani tento postup ocenéni neni mozny, je zhotovitel povinen ocenit takové préace,

¢innosti a dodavky podle cen v daném misté a €ase plnéni obvyklych. Ocenény soupis

praci, €innosti a dodavek je zhotovitel povinen predloZit objednateli k pisemnému

odsouhlaseni. Pokud zhotovitel nepostupuje vySe popsanym zpusobem, ma se za to,

Zze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

V pfipadé, Zze pozadované zmény zhorsuji kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele

na tuto skute¢nost upozornit.

Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé za

téchto podminek:

- objednatel bude pozadovat provedeni vys$§iho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- objednatel bude pozadovat vySsSi kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- v prubéhu realizace zakdzky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

- pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

- pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem.

V pfipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které jsou soucasti dila dle této smlouvy

a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovany (tzv. ménéprace),
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9.1

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

bude jejich cena z celkové ceny dila odpoctena ve vySi, ve které bude uvedena
v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky).
Ménépracemi se rozumi prace predpokladané v projektové dokumentaci
a v zhotovitelem ocenéném soupisu praci s vykazem vymér (ktery je soucasti nabidky),
jejichz potfeba se v prubéhu plnéni pfedmétu smlouvy ukazala jako nadbytecna,
a které zuzuji rozsah dila, vCetné rozsahu finanéniho plnéni sjednaného touto
smlouvou. Skute¢nost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznamit objednateli.
Uzavfenim prislusného pisemného dodatku k této smlouvé bude upraven novy rozsah
dila a nova cena dila.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na uhradu ceny dila dle této
smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické c&innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedeny pfedmét
dila aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zadkona ¢. 235/2004 Sb.,
o0 dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabézné jednou mésicné na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvajici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokonceného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd. V pfipadé,
ze dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, maze
byt pozastavka finanéné pfizpusobena hodnoté vad a nedodélki. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen pfedlozit
objednateli v elektronické podobé ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a to
ve formé vyplnéného vykazu vymér dle mnozstvi skute€né provedenych praci
v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé polozky uveden celkovy
rozsah praci dle SoD, rozsah praci provedeny ve sledovaném obdobi, rozsah praci
fakturovanych v predchozich obdobich a rozsah praci, které zbyva fakturovat. Teprve
poté, co je tento soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je zhotovitel opravnén
vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci na dile, resp. vySi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné kone¢né faktury dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku
budou obsahovat naleZitosti u€etniho a danového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou souc¢asti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.
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9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

10.1

10.2

Faktury musi byt doru¢eny na adresu sidla objednatele Ci je Ize, za podminky opatfeni
zaruCenym elekironickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
!

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedk z Uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady
a nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokoneného dila,
které bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na zakladé konecné faktury
zhotovitele. Kone¢na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

- vyslovny nazev "konecn4 faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v8ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pripadnou vyS$i pozastavky.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dil¢iho pInéni a
terminu dokonc&eni dila vtéto smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysSi 5 000 K& za kazdy den prodleni a to za kazdé dil€i plnéni
samostatné. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po
zhotoviteli ndhradu Skody v plné vysi.

V pfipadé, ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokoncéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni
vuci zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to az do
doby, kdy bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli
uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel poZzadovat po objednateli uhrazeni zdkonného uroku z prodleni dle § 1970
obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli,
je objednatel opravnén tento narok na uUhradu smluvni pokuty zapocist oproti
zhotovitelem fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici
objednateli.

Jakékoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zplsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonavajici pInéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 obc&anského
zakoniku.

Clanek 10
Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocind bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokonCené dilo bez vad a nedodélki
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Déle v reklamaci mize objednatel
uvést pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.2

11.3

11.4

11.5

finan€ni dhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihaty se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem ur€eného terminu,
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 Ké za kazdy den prodleni az do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v
nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale
jen ,stavebni zakon*) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nélezitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha & 16 vyhlasky C&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt
zhotovitelem veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina osoba opravnéna provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dna,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
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11.6

12.1

12.2

12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kongi
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélka.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZadovat po zhotoviteli pfedlozeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 Ké za
kazdy den prodleni.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani doplikd a zmén smlouvy, resp. dodatkt ke smlouve.

Clanek 12

Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zékon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci | Gz
|
Stavbyvedouci je povinen Ffidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila,
v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych predpist a technickych norem.
Stavbyvedouci je déle povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky
stavby, spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenidté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkt objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech
osob v prostoru stavenidté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy a platné
pravni pfedpisy pro ochranu Zivotniho prostfedi.
PUvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v8ech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
o zneSkodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneciSténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 Ké za kazdy
pripad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahgjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.
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13.6

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ofadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostfedi a bezpec€nosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.
Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.
Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit s tim, ze o této skute€nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykoptm, pfekopdm,
zabordm ¢i zvlasStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢&i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.

VesSkeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né prfisluSnou kvalifikaci €i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Céasti
zhotoveni dila, ktera bude v dal§im postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuij naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila,
ktera byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zékona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit
tento plan po celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.

Pro pfipad, kdy budou napinény podminky § 14, zakona €. 309/2006 Sb., zakon
o0 zajisténi dalSich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
urCi objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat ¢innosti, které mu jsou uloZeny
pravnimi predpisy, které tuto problematiku upravuji, a zhotovitel je povinen
poskytnout mu v této Cinnosti patfi¢nou soucinnost.

Opatieni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisl, jakoz
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14.10

14.11

14.14

i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni S§kody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né objednateli uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti dodrzovani veSkerych pravnich predpisu vi&i svym pracovnikim,
zejména odménovani, pracovni dobu, dobu odpodinku mezi sménami, placené
presCasy. Dodavatel se déle zavazuje, Ze vSechny osoby, které se na plnéni zakazky
budou podilet, jsou vedeny v pfislusnych registrech, napfiklad v registru pojisténcu
CSSZ a maji pfislusna povoleni k pobytu v CR.

14.15 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu zivotniho prostfedi, k minimalni produkci

15.1

15.2

15.3

15.4

v8ech druhl odpadu, vzniklych v souvislosti s realizaci dila. V pfipadé jejich vzniku
bude pfednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalsi vyuziti, recyklaci a dalsi
ekologicky Setrna feSeni a to i nad rdmec povinnosti stanovenych zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek 15
Predani dila
Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokonéil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu
s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od
zhotovitele bez vyhrad prevzal.
Objednatel se zavazuje, ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkl
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné
3 pracovni dny pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnul od terminu stanoveného zhotovitelem zahgjit prejimajici Fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni veskeré doklady
prokazujici radné provedeni dila, doklady potirebné ke kontrolnim prohlidkam
stavebnimi urady a doklady potirebné k naslednému uzivani a provozu dila
stim, Ze bez predloZeni téchto dokladd nelze povaZovat dilo za dokonéené a
schopné predani. Doklady budou pfedlozeny min 1x v originale a 2x v kopii spolu se
seznamem vV elektronické podobé (word). VeSkeré doklady budou rovnéz predany
v elektronické podobé na datovém nosici ve formatu docx, pdf, xIs, dwg, jpg. K témto
dokladim patfi zejména:
- projekt skutec¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich,
- zapisy a osvédcéeni o provedeni zkouskach pouzitych materiald,
- doklady o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a kontrolach,
- navody na uzivani technologického vybaveni, navrhy servisnich smluv
- stavebni denik (pfip. deniky),
- potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materidlu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,
- fotodokumentace o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu
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15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

IPg.
O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
dokonéeneého dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute€nost
v€. jejiho oduvodnéni do zépisu.
Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.
Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 Ké za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak
objednatel maze povéfit odstranénim vad treti osobu, pficemz, naklady na odstranéni
vad ponese v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady
na odstranéni vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle &l. 9. 12
této smlouvy.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek &. ..“. Jiné zapisy, protokoly
apod. se za zménu této smlouvy nepovazuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2
ob&anského zakoniku.

Clanek 17

Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim konecného
terminu provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, ze zhotovitel
z dlvodu na své strané dilo nedokon¢i ve sjednaném terminu, muze objednatel od
této smlouvy odstoupit.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel
provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co
k tomu byl objednatelem vyzvan.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema
uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnd poté, co
k tomu byl objednatelem vyzvan.
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17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci
faktura dle €l. 9 smlouvy, prestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani
do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k naprave.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, kieré mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

- objednatel do tfi dnG po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

- zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

- po dil¢éim predani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

- poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil&i kone¢nou fakturu",

- strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou $kodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv
zfizeného dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
v platném znéni (dale jen ,zakon o registru smluv*).”
Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Zze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zédkon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany déle prohlasuji, Zze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uverejnéni v registru smiuv dle
zakona oregistru smluv ¢&i zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu
k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.*
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uverejnéni
v registru smluv dle zakona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni Mésto Slany, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnl od uzavieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
dle zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
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precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

18.8.  Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o
volném pohybu téchto Gdaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich udaju) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaja.

18.9.  Uzavfeni smlouvy schvdlila rada mésta dne 12. 5. 2021 pod cislem usneseni
23/66/2021/RM.

18.10.  Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfilohy:
Rozpocet dila

Ve Trebenicich dne: 7.5.2021 Ve Slaném dne: ......cccoeeenne..
za zhotovitele: Za objednatele:
SYZA s.r.o0. Mésto Slany
jednatel Mgr. Martin Hrabanek

starosta mésta

Zpracoval: |, investicni referent Useku vystavby a adrzby, odbor spravy majetku
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