
Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V HOŘOVICÍCH"

(dále jen „smlouva")
mezi:

(A) Ekotech Hořovice s.r.o.

sídlo: Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČO: 276 30 668

Zastoupený: Milanem Vy stejném, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

a

(B) Město Hořovice

sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
IČO: 002 33 242
BIČ: CZ00233242
Zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou

(dále jen "objednatel")

(dáie také společně „smluvní strany")

1. PREAMBULE

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
místních komunikací v Hořovicích" (dále jen „veřejná zakázka") zadávané ve
výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výběrové řízení").

1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku (dále jen „nabídka").
Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřena tato smlouva.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže
specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít
a zaplatit cenu díla.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.
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2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly 
zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 

3. P Ř E D M Ě T D Í L A 

3.1. Předmětem díla je kompletní oprava stávajícího povrchu místních komunikací, 
a to v ulici Na Kopečku a v ulici Nádražní. 

3.2. Hlavním předmětem díla je odstranění starého podkladu, odkopávky a prokopávky 

pro silnice a výšková úprava stávající uliční vpusti. 

3.3. Předmětem díla i také kompletní úprava vzdušníku v ulici Na Kopečku. 

3.4. Součástí je rovněž osazení stran komunikací obrubníky, položení podkladů ze 

štěrkodrtí včetně přehutnění podkladů a aplikace živičného povrchu. 

3.5. Finální dílo pak spočívá v položení nového povrchu asfaltového betonu po celé 
konstrukční ploše uvedených komunikací. 

4. P R O V E D E N Í D Í L A 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 

4.3. Nedí lnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) účast na pravidelnjlch kontrolních dnech stavby, 

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v ě z n ě n í 
pozdějších předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky stavby, 

i ) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
j iných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technicícých parametrů díla, 

j ) fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů odpadů, 
popřípadě j iných rozvodů ýcaždé foto bude opatřeno popisem). 

4.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji 
činnost jméne m zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by 
dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 
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4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 

a musí mít prohlášení o shodě cle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 
nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento závazek 
nesplní, je objednatel oprávněn zajistit "vyklizení a uvedení staveniště 
do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením 
a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit 
zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti 
konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným 
oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, 
která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla. 

5. C E N A , P L A T E B N Í P O D M Í N K Y 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 
smlouvou cenu v celkové výši 2.879.374,88 Kč bez D P H . Cena s D P H je ve výši 
3.484.043,60 Kč. D P H v zákonné výši činí 604.668,72 Kč. Cena díla je primárně 
určena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných 
jednotek. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy 
podrobně zkontroloval a ověřil. 

5.2. K ceně za provedené dílo uvedené v čl. 5. 1. této smlouvy může být po odsouhlasení 
objednatelem a T D S objednatel připočtena částka z rozpočtové rezervy na 
nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10 % z ceny díla, tj. do výše 
3.167.321,37 Kč bez D P H neboli do výše 3.832.458,86 Kč včetně D P H . 

5.3. Cena za dílo uvedená v čl. 5. 1. a 5. 2 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. 
Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný v l iv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv j iných nákladů ěi poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
povinen. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které 
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány 
objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného 
změnového listu. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude 
odpovídá; objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen 
uvedených v rozpočtu. 

5.5. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu 
navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových 
cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné ke dni 
podpisu této smlouvy. 
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Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného 

dodatku k této smlouvě o díle, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté 

v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

5.6. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.7. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis 
skutečně provedených prací cceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Zhotovitel 
vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené práce 
budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel je povinen uvést u dílčího daňového dokladu 
název akce „Oprava místních komunikací v Hořovicích". Před protokolárním 
předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. 
Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na 
základě protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

5.8. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté. 

5.9. V případě, že budou u přecávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla 
zhotoviteli uhrazena do 3 0 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou 
fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad 
a nedodělků. 

5.10. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že 
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

5.11. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro 
daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla 
všechny náležitosti daňového dokladuje objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto 
fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi 
daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené 
faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví. 

6. MÍSTO A D O B A P L N Ě N Í 

6.1. Mís tem plnění díla je území města Hořovice, resp. ulice Na Kopečku a ulice 
Nádražní . 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným 
objednatelem: 

Z a h á j e n í d í la : den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad je 
červen 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Dokončen í , p ř e d á n í a převze t í d í la : nejpozději do 3 1 . 8. 2021. 

Dřívější plnění díla je možné. 
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7. V L A S T N I C K É P R Á V O 

7.1, Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu 

0 předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad 

a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel. 

8. P Ř E D Á N Í A P Ř E V Z E T Í D Í L A 

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. 
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět 
pracovních dnů před předáním a převzetím díla. 

8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem 

sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat 
1 případné výhrady objednatele. 

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokole 
o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s j inými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání 
a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.4. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném 
k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění 
těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje 
uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat 
proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden 
p ísemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí 
osobou, která odstranění vad provedla. 

8.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených 

zadávací dokumentací , routo smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 

8.7. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, 
plámy a j iná listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem 
či jeho provedením. 

9. Z Á R U Č N Í D O B A 

9.1. Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla 
objednatelem. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla 
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, j akým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
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zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 

plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin 
od okamžiku oznámení vady díla či jeho ěásti ze strany objednatele, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které j i vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nej kratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne 
oznámení zjištěné vady. 

9.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s t ím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den 

9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, rná objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit. 

10. P O V I N N O S T I Z H O T O V I T E L E 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

10.2. Zhotovitel je povinen na vy žádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 
prováděného díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště. 

10.4. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené 
k realizaci díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit patřičný úklid staveniště i v průběhu provádění díla, 
dále je povinen zajistit bezpečný transport materiálů a zajistit ochranu okolních 
prostorů a zařízení proti prachu a znečištění. 

10.6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 
a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat 
objednateli skutečný stav prováděného cíla. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět 
zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy v souladu 
se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci 
objednatele. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou 
dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku 
a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele 
min. 3 pracovní dny předem. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné 
ČSN a ČSN E N , které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se 
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prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 

s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

11 . P O V I N N O S T I O B J E D N A T E L E 

11.1. Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu provádění díla snadný přístup do místa plnění 
díla a dále do částí objektu, kde je nutno manipulovat s materiálem. 

11.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

11.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
díla dle této smlouvy. 

11.4. Dojde-li na straně objednatele během vytváření díla k překážkám, které by mohly 

ohrozit plnění povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, je zhotovitel 

povinen bez odkladu o tom uvědomit objednatele. 

12. S M L U V N Í P O K U T Y A ODSTOUPENÍ OD S M L O U V Y 

12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý, byť 
započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovnele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště 
se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kě za každý, 
byť započatý den prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vy stavených daňových dokladů 
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení po lhůtě splatnosti. 

12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. 10 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každé takovéto porušení. 

12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

12.7. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. ě. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.8. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem 
po odeslání. 
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13. O S T A T N Í U J E D N Á N Í 

13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 

právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, 

které jsou mu známy. To však nezbavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit 

si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti 

potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících 

inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové 

dokumentace apod. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů 
a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 2 mil . Kč po celou dobu 
provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé j inému v souvislosti s prováděním 
díla. 

13.3. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. 

Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele. 

14. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních strana a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Z a účelem splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že j i do registru smluv zašle 
objednatel neprodleně, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě, po jejím podpisu všemi 
smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém profilu 
zadavatele. 

14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným 
či nevynutitelným, nemá to v l iv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů 
od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, kreré je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

14.6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom z nich. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.8. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
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14.9. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo

odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice dne 7. 6. 2021. Město Hořovice

prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona 5. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky

po dmiňující platnost tohoto právního jednání.

14.10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé
a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

íféfMá dne...^.^>^ V Hořovicích, dne
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava místních komunikací v Hořovicích

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel: Město Hořovice

Projektant

Zhotovitel: 60833744

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

28.04.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet
Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

o 0,03 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A .1 á<l: dr i rozp. náklady B Dopnkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

i HSV Dodávky 2 879 374,88 3 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

7 ÍViontáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

3 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 2 879 374,33 12 DN i[r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 2 879 374,88

24 21,0 % 2 879 374,88 DPH 604 668,72

25 % DPH25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 484 043,60

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky zadavatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Oprava místních komunikací v Hořovicích 

Objekt: 

Část: 

J K S O : 

Objednatel: Město Hořovice 

Zhotovitel: 

Datum: 28.04.2021 

Kód Popis Cena celkem 

1 2 3 

Na Kopečku 1 775 774,00 

Nádražní 1 060 978,38 

Úprava vzdušníku 42 622,50 

Celkem 2 879 374.88 

-1 /1 -



ROZPOČET 
Stavba: Oprava místních komunikací v HcFcvicích 

Objekt: 

Část: 
J K S O : 

Objednatel: Měsíc Hořovice 

Zhotovitel: 

Datum: 28.04.2021 

P.C. TV KCN Kód poiožky Popis MJ 
Množství 
celkem jednotková 

Cena celkem 
DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Na Kopečku 1 775 774,00 

1 Odkcpávky a prokopáv<y .nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornici tr. 1 a 
2 

m3 437,600 135,00 67 176,00 21,0 

2 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
tr. 1 až 4 na skládku 

m3 437,600 50,00 24 880,00 21,0 

3 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 995,200 150,00 149 280,00 21,0 

4 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 rr.m m2 2 488,000 185,00 460 280,00 21,0 

5 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm Š do 3 
m 

m2 1 244,000 305,00 379 420,00 21,0 

6 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AES) tr. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 1 244,000 286,00 355 784,00 21,0 

7 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.30 Kg/m2 1 ">AA nnn 
I Z44 ,UUU 

ísToo en ono nn 21 0 

8 Čištění komunikace m2 1 244,000 12,00 14 928,00 21,0 

9 Očištění a výšková úprava obrubníků m 420,000 475,00 199 500,00 21,0 

10 Osazení silničního obrubníku co lože z betonu prostého s boční operou n 63,000 750,00 47 250,00 21,0 

11 obrubník betonový šedý 15 x 2 5 x 100 cm ks 63,000 180,00 11 340,00 21,0 

12 Výměna mříží vpustí D40C ks 2,000 3 200,00 6 400,00 21,0 

12 Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže ks 2,000 2 700,00 5 400,00 21,0 

14 Výšková úprava stávajícího uličníno poklepu kanalizace ks 3,000 3 200,00 9 600,00 21,0 

10 Výšková úprava krycího hrnce, šejpěte nebo hydrantu ks 10,000 1 850,00 18 500,00 21,0 

16 Čištění žlabu n 12,000 200,00 2 400,00 21,0 

Nádražní 1 060 978,38 

17 Frézování živičného krytu tl 103 mm pruh š 2 m pl do 1000 fn2 bez překážek v trase rri2 750,000 150,00 112 500,00 21,0 

18 Odstranění podkladu živičného tl ' 00 mm strojně m2 105,000 150,00 15 750,00 21,0 

18 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením 213,250 147,50 31 454,38 21,0 

20 Poplatek za uloženi na skládce (skládkcvné) stavebního odpadu směsného 213,250 300,00 63 975,00 21,0 

21 Odkcpávky a prokopavky nezapažené pro silnice objemu do 1C00 m3 v hornině tr. 1 a 
2 

m3 68,500 150,00 10 275,00 21,0 

22 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hominytř. 1 až 4 na skládku m3 68,500 85,00 5 822,50 21,0 

23 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 137,000 150,00 20 550,00 21,0 

2< Prehuínění podkladu m2 427,000 90,00 38 430,00 21,0 

2£ Podklad ze směsi stmelené cementem 30 I tl 150 mm m2 427,000 395,00 168 665,00 21,0 

26 Postřik živičný infiltrační s posypem z as-altu množství 0,7 kg/n2 m2 427,000 12,00 5 124,00 21,0 

27 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 18 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š do 3 
m 

m2 853,500 296,00 252 636,00 21,0 

28 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.30 kg/m2 m2 853,500 13,00 11 095,50 21,0 

2S Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (AES) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 853,500 286,00 244 101,00 21,0 

30 Uliční vpusť komplet ks 2,000 4 500,00 9 000,00 21,0 

3- Výšková úprava stávající uliční vpusti mříže ks 1,000 2 700,00 2 700,00 21,0 

?: Výšková úprava stávajícího uličního poklepu kanalizace ks 5,000 3 200,00 16 000,00 21,0 

Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu ks 14,000 1 850,00 25 900,00 21,0 

34 Oprava dolního schodiště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 21,0 

35 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem rn 14,000 500,00 7 000,00 21,0 

Úprava vzdušníku 42 622,50 

36 Odkcpávky a prokopáv.<y nezapažené v hornině tř. 1 a 2 - ručně, vč. odvozu a skládky m3 2,500 2 200,00 5 500,00 21,0 

37 Podklad ze štěrkodrtě SJ tl 100 rr.m m2 4,500 185,00 832,50 21,0 

36 2 B konstrukce vč bednění a výztuže m3 3,200 3 200,00 10 240,00 21,0 

39 Očištění ZB konstrukcí m2 20,000 100,00 2 000,00 21,0 

40 Ochranný nátěr ŽB konstrukcí m2 20,000 205,00 4 100,00 21,0 

4" Osazení silničního obrubníku do lože z betonu prostého s boční operou rn 11,000 770,00 8 470,00 21,0 

42 obrubník betonový Šedý 15 x 25 x 100 cm ks 11,000 180,00 1 980,00 21,0 

42 Kačírektl. 100mm; zřízení vč. materiálu m2 25,000 380,00 9 500,00 21,0 

Celkem 2 879 374,88 
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