Nazev: méstska c¢ast Praha 12

Sidlo: Piskova 830/25, 143 00 Praha 4 - Modfany
ICO: 00231151

DIC: Cz00231151

Zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dale jen ,Objednatel”)
a

Nazev:
Sidlo/misto podnikani:

ICO: 48539589

DIC: CZ48539589

Zapsan v OR: Meéstsky soud Praha C 19476
Zastoupena: Ing. Eva Kolarova, jednatelka

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX@samsonpraha.cz

(dale jen ,Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany” nebo ,strany”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (ddle jen ,smlouva“) v ndsledujicim znéni:

SMLOUVA O DiLO
uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a ndsl., zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, (ddle jen ,,0Z“) a v souladu
s prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 134/2016 Sh., o zaddvadni vefejnych zakdzek (ddle jen ,,ZZVZ")

SAMSON PRAHA, spol. s.r.o.
Stépanska 642/41, 11000 Praha 1

l.
Verejna zakdzka

Tato smlouva se uzavird jako vysledek zaddvaciho Fizeni na vefejnou zakdzku na stavebni price s ndzvem
“Rekonstrukce $kolni kuchyné ZS Rakovského v Praze 12“ &ast 1, stavba (dale jen ,vefejnd zakdzka"), kdy
veskeré podminky i skutecnosti plynouci ze zadavaciho fizeni na verejnou zakazku jsou pro smluvni strany
zavazné i bez jejich vyslovného uvedeni v této smlouvé a obé smluvni strany s témito podminkami bez vyhrad
souhlasi. Zhotoviteli byla umoznéna prohlidka mista plnéni v pribéhu zadavaciho fizeni.

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zaddvaciho fizeni na vefejnou zakazku a se kterym byla
na zakladé tohoto zadavaciho fizeni uzaviena tato smlouva na plnéni vefejné zakazky.

Polozkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vnémz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny
pro Objednatelem vymezené mnoistvi, ktery byl soucasti nabidky podané Zhotovitelem v zadavacim fizeni
(polozkovy rozpocet).

Il.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je subjektem, ktery ma veskera opravnéni provést predmét dila podle této smlouvy,
dle platnych pravnich pfedpist a ve smyslu ustanoveni § 160, zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze na plnéni verejné zakazky se bude pfimo podilet zaméstnanec ¢i jina treti osoba
ve smluvnim vztahu se zhotovitelem disponujici Osvédéenim o autorizaci podle zadkona ¢. 360/1992 Sb., o
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vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technikd ¢innych ve
vystavbé, pro obory Pozemni stavby.

Zhotovitel prohlasuje, zZe se peclivé seznamil se zadanim Objednatele, rozsahem a povahou dila a pfislusné
dokumentace a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Objednatel povéfuje nasledujici osoby, které jsou opravnény v zdleZitostech tykajicich se této smlouvy jednat
jako technicky dozor stavebnika:
- Vojtéch Hréka, investicni technik odd. investic MC Praha 12, e-mail:hrcka.vojtech@prahal2.cz

Zhotovitel povéruje nasledujici osoby, které jsou opravnény v zalezitostech tykajicich se této smlouvy jednat:
- Eva Kolarova, XXXXXXXXXXXXXX, kolarova@samsonpraha.cz

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen poskytnout maximalni soucinnost vybranému dodavateli ¢asti 2
zakdzky, zejména je povinen dodrZovat pokyny objednatele, a to vSe tak, aby doslo k bezproblémovému,
fadnému a véasnému pribéhu dodavky gastro zafizeni.

Zhotovitel se pak zavazuje vzajemné maximalné spolupracovat jednak s objednatelem a jednak se zhotovitelem
druhé casti zakazky a koordinovat vzajemna plnéni. Zhotovitel se za tim ucelem zavazuje zejména dostavit se na
misto plnéni na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji do druhého pracovniho dne. Zastupce dodavatele ¢asti 2) je
povinen se Gcéastnit kontrolnich dni stavby.

1l.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro Objednatele dilo v rozsahu, za
podminek a ve IhGtach vymezenych:

e projektovou dokumentaci dila,

e zaddavaci dokumentaci,

e stavebnim povolenim (Lapol),

e touto smlouvou,

e obecné zavaznymi pravnimi predpisy a CSN,

e likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a materialt na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

(dale jen ,dilo")

Objednatel se touto smlouvou zavazuje, Ze dokoncené dilo od Zhotovitele prevezme, zaplati za jeho provedeni
sjednanou cenu, a poskytne Zhotoviteli potfebnou soucinnost.

Soucasti predmétu plnéni Zhotovitele je také provedeni potfebnych revizi, atestll a zkousek, azejména
zpracovani kompletni dokumentace o provedeni dila, projektové dokumentace skute¢ného provedeni,
geodetické zaméreni skutecného provedeni (podminka kolaudace a zapisu KN) pro tGcely kolaudacniho fizeni.

Iv.
Rozsah a zpusob provedeni dila

Predmétem dila je provedeni stavebnich praci dle projektové dokumentace, vedouci k rekonstrukci Skolni
kuchyné zakladni Skoly. Uvedend stavba je specifikovdna v Projektové dokumentaci, kterd je samostatnou
pfilohou této smlouvy. Vysledkem bude pIné funkcni a provozuschopna kuchyné v souladu s touto smlouvou a
prislusnymi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy ZS Rakovského v Praze 12.
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10.

11.

12.

Zhotoveni stavby bude provedeno na zadkladé a v souladu s Projektovou dokumentaci projektanta - spole¢nosti
MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Bfezince 1111/4, 150 00, Praha 5, kterd je soucasti zadavaci dokumentace a
pfilohou této smlouvy, se kterou se Zhotovitel seznamil. Rozsah a objem stavebnich praci je blize stanoven
polozkovym rozpoctem, ktery je zaroven zavaznym rozpocCtem pro provedeni praci a je rovnéz nedilnou soucasti
této smlouvy.

Pfedmétem dila je rovnéZ zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby vrozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni
(formaty doc, pdf, xlIs. dwg). Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uzivateli zjistit jednoznacné povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a
prabéhy inZenyrskych siti vC. pripojek, v pripadé potieby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

Pred zahdajenim praci na stavenisti Zhotovitel zpracuje a preda Objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti dle poZadavk(l stanovenych platnymi pravnimi predpisy, je-li vyZadovan, provede
zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich nadzemnich a podzemnich
objektl pred zahajenim vystavby a po dokonceni vystavby k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem
vystavby.

Zhotovitel bude pribézné porizovat fotodokumentaci postupu provadeéni stavby, kterou preda objednateli na
CD pti predani dila.

Doklady o provedeni predepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé bude Zhotovitel dokladat
v prabéhu realizace dila, a to vidy k terminu vystaveni faktury. Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni
téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat technicky dozor stavebnika, ktery provede jejich kompletaci
pred predanim a prevzetim dila a kolaudaci.

Zhotovitel zabezpecdi veskeré prace, sluzby, dodavky a média nutna k provedeni dila, véetné kompletniho
zafizeni stavenisté, na kterém bude dilo provadéno v souladu s vyse specifikovanou projektovou dokumentaci

xu

a zdvaznym harmonogramem praci (déle jen ,stavenisté”).

Zhotovitel se zavazuje prevzit od Objednatele a zfidit stavenisté nejpozdéji do 7 dnli po podpisu této smlouvy.
O tomto predani bude pofizen zapis stvrzeny podpisem obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo radné a vcas, na sv(j naklad a na své nebezpedi.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:
e zakona ¢. 183/2006 Sbh., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen ,stavebni zdkon“), véetné
provadécich pravnich predpisd,
e ustanoveni o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich,
e ekologickych a jinych poZadavkl vyplyvajicich z dalSich souvisejicich pravnich predpisa,
e (SN atechnické normy.

Zhotovitel pouzije pfi provadéni dila vyrobky, které maji vlastnosti zarucujici pfi bézné udribé mechanickou
pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, bezpecnost pfi uzivani, ochranu
proti hluku, Gsporu energii a splfujici hygienické pozadavky.

Zhotovitel mGze povérit provedenim Casti dila poddodavatele. V takovém pripadé ma Zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo provadél sam. Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni splnéni kvalifikace, je moZna jen ve vyjimecnych pfipadech a s prfedchozim souhlasem Objednatele. Novy
poddodavatel musi spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, vjakém byla prokdzdna nebo poZadovana
v zaddvacim fizeni.
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13.

14.

15.

16.

Dilo je provedeno fadné v pfipadé uplného, bezvadného provedeni viech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci véetné dodévek potfebnych materiald, stroji a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, déle
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napf. zatizeni stavenisté, bezpecnosti opatfeni apod.), a to v celém rozsahu zadani,
ktery je vymezen projektovou dokumentaci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén provést jakoukoliv zménu vyse specifikovaného
dila bez pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat jakékoliv plnéni dle této Smlouvy na vysoké odborné urovni, v souladu s
pokyny objednatele, platnymi pravnimi predpisy, ¢eskymi statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této
smlouvy, jakoZ i nafizenimi a obecné zavaznymi vyhlaskami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvyssi mite tak, aby odpovidalo, je-li to objektivhé moZné, nejnovéjsim technologickym trenddim a
inovativnim poznatkdm (§ 6 odst. 4 ZZVZ).

(§ 6 odst. 4 ZZVZ) Zhotovitel se tedy dale zavazuje zajistit, aby pfi plnéni této smlouvy byly dodrzeny obecné

zavazné pravni predpisy, zejména pak obecné zdvazné prdvni predpisy vymezujici pravidla bezpecnosti a

ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany. Zhotovitel predevsim zajisti, aby vSechny osoby, které se budou

podilet na poskytovani plnéni podle této smlouvy, byly proskoleny v problematice bezpecnosti prace, pozarnich

a hygienickych predpisti a byly vybaveny potfebnymi ochrannymi a pracovnimi pomuickami. Zhotovitel tedy

odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost pracovisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni

ochrany od okamZiku jeho prevzeti. Odpovida v plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych

zaméstnancl, vCetné zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlickami. V této

souvislosti zejména:

e  zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

e plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy bezpecnosti prace a predpisy v
oblasti pozarni ochrany;

e odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti, véetné zavérecného uklidu.

e seznami povérené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s provadénim dila nachazet na pracovisti,
s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostredi. Poskytovatel odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na pracovisti.

V.
Zakladni podklady, souc¢innost objednatele a zhotovitele

Zhotovitel preda Objednateli stavenisté a potrebné dokumenty ke dni predani dila. O tomto predani bude
pofizen zdapis stvrzeny podpisem obou smluvnich stran.

Pfivod vody a energii si Zhotovitel zajisti sdm a uzavie dohodu o odbéru, méfeni a Uhradach energii s
provozovatelem Skoly.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu provadéni dila poskytne Zhotoviteli v nutném rozsahu potrebnou soucinnost
pfi poskytovani informaci o stavu dila, spocivajici zejména v odevzdani podkladd a pfipadnych doplnujicich
udaju.

Zastupci Objednatele a opravnénych statnich orgdnd jsou opravnéni vstupovat na stavenisté v souvislosti s
vykonem technického dozoru nebo jinou kontrolni a dozorovou cinnosti. Tyto osoby s vyjimkou osoby
provadéjici technicky dozor se vidy pred vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho a toto se zaznamena
ve stavebnim deniku. Uvedené osoby v prlibéhu dozoru zejména sleduji, zda jsou prace provadény podle
projektové dokumentace dila, v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami,
rozhodnutimi prislusnych organ( statni spravy a v souladu s podminkami této smlouvy. Na nedostatky zjisténé
v pribéhu praci musi zastupci Objednatele provadéjici dozor neprodlené upozornit stavbyvedouciho, a to
zapisem do stavebniho deniku, a Zadat o jejich odstranéni. Jestlize Zhotovitel nedostatky neodstrani a jeho
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postup by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel oprdvnén odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel je také povinen umoznit vstup zhotoviteli druhé casti zakdzky (doddvka gastro zafizeni). Zhotovitel
je povinen zajistit stavenisté tak, aby nedoslo ke skodam na zdravi a majetku tfetich osob, zejména uZivateld
Skoly; za tim ucelem je povinen také respektovat pfislusné prikazy objednatele. Pfi nerespektovani pfikaz(
objednatele dle predchoziho souvéti je povinen uhradit vedle pripadné vzniklé sSkody smluvni pokutu ve vysi
10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skute¢nosti branici Ffadnému provadéni dila, je povinen toto bez odkladu
oznamit Objednateli, navrhnout dalsi postup a pofidit zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace vyZzadovanych
praci, a to vCetné praci zhotovitele druhé ¢asti zakazky (doddvka gastro zarizeni) v pripadé, Ze tak neucini, nese
jako odbornik veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, Ze Zhotovitel navrhuje
zménu projektového feseni (projektové dokumentace) z jakéhokoli divodu, je povinen udélat to pisemnou
formou na samostatném listu, kde bude vidy uvedeno zd{ivodnéni navrhované zmény podepsané opravnénym
zastupcem Zhotovitele. Soucasti navrhované zmény vidy bude i vyéisleni pfedpokladaného cenového rozdilu
(dalsich, napt. ¢asovych narokl na realizaci) oproti smluvnimu reseni. Povinnou soucasti kazdého navrhu zmény
je i vyslovné sdéleni Zhotovitele, vem nevhodnost vyzadovaného reseni spociva, zejména jaké konkrétni
ustanoveni prislusné technické normy c¢i jiného technického ¢i pravniho predpisu je projektovym feSenim
poruseno.

Osoba povérend Objednatelem provadéjici technicky dozor je opravnéna dat zaméstnancim Zhotovitele prikaz
prerusit praci, pokud neni v dosahu opravnény zdstupce Zhotovitele a je-li ohroZena bezpec¢nost provadéni
stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé, nebo hrozi-li jiné vazné hospodarské sSkody. Takové
preruseni nezaklada staveni béhu smluvnich lhat tim dotcenych.

VI.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je zejména povinen:

a. prevzit podklady a véci potfebné k provedeni dila pfedané Objednatelem,

b. upozornit Objednatele na nespravnost udélenych pokyn, resp. nevhodnost pfedanych podkladll a véci,

c. upozornit Objednatele na prekazky a nedostatky znemozZnujici provedeni dila; do odstranéni vad a
nedostatk( na strané objednatele se stavi IhGty pro plnéni zhotovitele,

d. sepsat zapisy o provedenych zkouskach,
odevzdat Objednateli doklady vztahujici se k dilu,

f. udrZovat na vlastni naklady na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty
vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy,

g. na své ndklady zajistit moZnost pésiho provozu a pfistup do stavajicich objektll na stavenisti, odbér
stavenistni vody a odkanalizovdni, pro pfipad naruseni vefejného provozu zajistit potfebna povoleni k
omezeni provozu, resp. ke zvlastnimu uzivani, a dodrzovat podminky takovych povoleni, zajistit oploceni
stavenisté pro zamezeni pfistupu cizich osob,

h. zabezpecit pritomnost svych zaméstnancl pfi provadéni kontrolni ¢innosti technickym dozorem,

i. vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé a fadné proskolené v predpisech
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

j. zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na pracovisti.

k. plnit bezpecnostni a poZarni predpisy Objednatele v arealu, véetné predpisi tykajicich se vstupu a vjezdu
do arealu,

I.  vyzvat Objednatele k Gcasti na provadénych zkouskach, provéreni a pfi preddvani praci, které maji byt
nasledné zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi; uvedené vyzvy budou zapsany ve stavebnim deniku
nejméné 3 pracovni dny predem; neucini-li tak Zhotovitel, je povinen na Zadost Objednatele uvedené prace
na své naklady zpfistupnit,

m. koordinovat hlu¢né prace s vedenim zakladni Skoly, dbat na zvySenou ochranu stavenisté.
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n. respektovat dobu klidu v souladu s obecné zadvaznymi a mistnimi pfedpisy,
0. vyklidit stavenisté a provést zavérecny uklid.

Objednatel je zejména povinen:

a. provedené dilo prevzit,

b. provést prohlidku prevzatého dila a oznamit Zhotoviteli vady dila,

c. na vyzvu Zhotovitele se v pozadovaném terminu ucastnit zkouSek, provérek a predavani praci, které maji
byt ndsledné znepfistupnény,

d. prevzit dilo i v nabidnutém zkradceném terminu, pokud Zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢3ast
k odevzdani pfed sjednanym terminem,

e. vytvorit takové podminky pro pfipad, Ze provedeni dila spocivd v Upravach nebo opravach, aby mohl
Zhotovitel zacit s provadénim praci v souladu se znénim této smlouvy.

(§ 6 odst. 4 ZzVz) Zadnou stavebni ¢innosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému znecisténi ovzdusi, okoli
stavby a verejnych komunikaci. Zhotovitel na sv(ij naklad neprodlené vycisti zasazené prostory.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i uloZeni veskerych odpadl vzniklych pfi pInéni dila na své naklady.
Likvidaci odpad( je povinen zhotovitel provadét ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostredi a vést
podrobnou evidenci o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predlozZit
objednateli pfi predani a prevzeti dila k protokolu o predani a prevzeti dila.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrzovat stavenisté v rozumném rozsahu uklizené, bez jakychkoli
nepotiebnych prekazek. Dale téz uskladni nebo odstrani jakykoli prebytecny material, odstrani ze stavenisté
jakékoli necistoty nebo zbytky nebo docasné objekty, které jiz nepotiebuje pro realizaci dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist a
zabezpedi jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zhotovitel je povinen zajistovat téz uklid
prijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukonceni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu. V
pfipadé nedodrzeni povinnosti tklidu komunikaci podle tohoto ustanoveni je objednatel opravnén zajistit uklid
sam, pripadné povéfit Gklidem komunikaci tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady je zhotovitel objednateli
povinen uhradit. Kromé uhrazeni veskerych naklad( je zhotovitel povinen navic uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 30% z ¢astky naklad( na uklid.

Bude-li objednateli ze strany organ( ochrany Zivotniho prostredi, pfipadné jinych organu statni spravy, uloZena
pokuta za poruseni pravnich predpisi v souvislosti s provadénym dilem, bude tato pokuta, prokaze-li se zavinéni
zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu nebude objednatel schopen
zapocist na pohledavku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnli od obdrzeni oznameni o vysi
sankce a vyzvé k Uhradé.

S ohledem na provadéni praci v blizkosti bytovych domd, budou hlu¢né stavebni price v pracovnich dnech
zahajeny nejdfive v 7:00 a ukonfeny nejpozdéji v 18:00 hod., o vikendech a statnich svatcich budou hlu¢né
stavebni prace zahdjeny nejdfive v 8:30 hod. a ukonceny v 17:00 hod. nebude-li uvedeno jinak, a to zapisem do
stavebniho deniku.

Ustanovenim tohoto ¢lanku nejsou dotceny ostatni povinnosti smluvnich stran stanovené v nékterém z dalSich
ustanoveni této smlouvy.

VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik
(dale jen ,denik") o pracich, které provadi.

Do deniku se zapisuji vSsechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci
v souladu se zdvaznym casovym harmonogramem a jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace a Udaje nutné k posouzeni praci stavebnim Ufadem a ostatnimi dot¢enymi organy
statni spravy. Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a pfipojovat sva stanoviska k zapisim, pravidelné se
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vyjadiovat. BEhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny opravnénym osobam. Povinnost
Zhotovitele k vedeni deniku zanika dnem, kdy jsou odstranény vady, které vyplynou z kolaudaéniho fizeni.

VIII.
Terminy a misto plnéni

Pripravné prace budou zahajeny ihned po podpisu smlouvy.

Stavebni prace budou zahajeny pfipravnymi pracemi a pracemi, které neomezi provoz kuchyné. Stavebni a
montazni prace mohou byt provadény bez omezeni v terminu od 01. 07. 2021, nebude-li dohodou stanoveno
jinak. Tato dohoda bude zapsana do stavebniho deniku.

Stavebni a montazni prace musi byt dokonéeny tak, aby nejpozdéji dne 30. 08. 2021 mohla Skolni kuchyné
zahajit provoz.

Dokoncovaci prace a prace neomezujici provoz kuchyné musi byt dokonéeny do 4 mésict od uéinnosti této
smiouvy.

Pracemi, které neomezi provoz Skolni kuchyné, jsou prace zejména na skladovych prostorech 1. NP. druha
vydejna, Cast skladovych prostor a zazemi pro personal, postupna vyména vytah(l za predpokladu funkénosti
vzdy jednoho z vytah(, vybudovani odlu¢ovace tuku (Lapol).

V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek nebo pfekazek vzniklych nikoliv vinou zhotovitele Ize dobu plnéni
prerusit, avsak pouze zapisem do stavebniho deniku odsouhlasenym technickym dozorem objednatele. Doba
plnéni se pak prodluzuje o pocet dn(, po které prace nemohly byt provadény.

Mistem plnéni dila dle této smlouvy jsou nemovitosti:

e budova Zakladni $koly v Rakovského ulici ¢. 3136/1 v Praze 12,
e pozemek parc. ¢. 4400/88, 4400/89
vse v k. U. Modrany.

IX.
Cena dila a platebni podminky

Celkova cena dila, které je predmétem této smlouvy, je sjednana ndsledovné:
Cena za provedeni dila bez DPH: 11.871.18,69 K¢
Celkova cena za provedeni dila s 21% DPH 14.364.137,10 K¢

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v prabéhu
realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude vtakovém pfipadé k cené dila bez DPH
pfipoctena DPH v aktualni sazbé platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cena za provedeni dila je cenou maximalné pfipustnou a zahrnuje v sobé veskeré naklady Zhotovitele nutné
k Uplné a radné realizaci dila véetné vedlejsich nakladu, predevsim naklady na dopravu, praci, pohonné hmoty,
odvoz a likvidaci odpadd, pfizplsobeni, pfipravu, zfizeni a vyklizeni stavenisté a dalsi naklady Zhotovitele
vzniklé v souvislosti s provadénim dila.

Na zakladé polozkového rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy, bude Zhotovitel vystavovat mésicni
soupisy provedenych praci a dodavek dila. Pfipraveny soupis bude pfedlozen Objednateli ¢i jim povérené osobé
predlozen ke schvaleni.

Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, Ze byl pfedem seznamen se vSemi skutecnostmi podminujicimi
fadné provedeni dila, zejména s dopravnimi podminkami a pristupem na stavenisté véetné podminek dopravy
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10.

11.

12.

13.

materidlu na stavenisté, technické proveditelnosti dila apod. Jakykoliv omyl Zhotovitele tykajici se téchto
skutecnosti, nezaklada pravo Zhotovitele na zménu ceny dila.

Objednatel hradi cenu dila postupné, oproti predloZzenym uéetnim dokladdm - fakturam, které bude Zhotovitel
vystavovat a predkladat Objednateli mési¢né na zakladé predem schvélenych mési¢nich soupisti provedenych
praci, nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis skutecné provedenych praci. Faktury jsou splatné vidy do 30
dni od jejich doru¢eni Objednateli a budou oznadeny nazvem zakdzky “Rekonstrukce $kolni kuchyné z§
Rakovského v Praze 12“.

Konecny ucetni doklad (faktura), ktery Zhotovitel vystavi a pfedlozi Objednateli po provedeni dila ve sjednaném
rozsahu a po ziskani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti, bude znit minimalné na castku ve vysi 10 %
sjednané ceny dila. V pripadé nedodélkl a vad dila je Objednatel opravnén vyplatu této ¢astky zadrZzet na
zajisténi plnéni zavazku za radné dokonceni dila, a je povinen tuto ¢astku uvolnit ve prospéch Zhotovitele ihned
po odstranéni nedodélkd a vad a provedeni zavére¢né kontrolni prohlidky stavebnim Gfadem pred vydanim
kolaudaéniho souhlasu.

Kazdy ucetni doklad - faktura - bude obsahovat Udaje dle platnych pravnich predpis a nazev projektu.
Objednatel je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti poZzadovat doplnéni naleZitosti faktury, pokud nebyly
uvedeny, a také opravu nespravnych ¢i nedplnych udajd. Zhotovitel je povinen uvedené nedostatky neprodlené
odstranit a vratit fakturu v fadném stavu Objednateli.

Dnem splnéni penéZitého zdvazku je den pfipsani predmétné ¢astky na ucet Zhotovitele.

Pokud dojde k pfedéasnému ukonceni této smlouvy z jakéhokoliv divodu, ma Zhotovitel narok na zaplaceni
ceny dila v pomérné vysi z dohodnuté ceny dila za jednotliva samostatna plnéni predmétu této smlouvy, atov
takové vysi, jaka bude stanovena ke dni ukonceni smlouvy s prihlédnutim ke stadiu rozpracovani dila. V pripadé,
Ze neni mozné urcit jednotlivda samostatna plnéni predmétu této smlouvy, ma Zhotovitel narok na cenu dila
stanovenou v pfislusnych ustanovenich tohoto ¢lanku snizenou o ¢astku, kterou Zhotovitel usetfi neprovedenim
dila v plném rozsahu.

Postoupeni nebo zastaveni pohleddvek Zhotovitele vic¢i Objednateli z této smlouvy je moZné jen na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupeni nebo zastaveni pohledavky nedcinné.

(8 6 odst. 4 ZZVZ) Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud poskytovatel povéri provedenim dila nebo jeho ¢asti
treti osobu (poddodavatele), zavazuje se radné a véas proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatell
za podminek ve smlouvdch s nimi sjednanymi, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za poskytnutd plnéni, a to vidy do 3 pracovnich dnl od obdrZeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma prdvo si smlouvy s poddodavateli vyzadat, stejné jako
doloZeni, Ze Uhrady poddodavatelim byly provedeny fadné a véas, poskytovatel je povinen mu kontrolu
umoznit a prokazat splnéni uvedenych povinnosti. Poskytovatel je povinen také zajistit sjednani a dodrzovani
smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to
zejména ve vztahu k vysi smluvnich pokut a délce zarucni doby. Uvedené smluvni podminky se povazuji za
srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruc¢ni doby shodna s Upravou dle této smlouvy. Objednatel
ma pravo si smlouvy s poddodavateli vyZadat a poskytovatel je povinen mu kontrolu smluv umoznit a prokazat
splnéni uvedenych povinnosti.

(§ 6 odst. 4 ZZVZ) P¥i nesplnéni povinnosti (dle odst. 12) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit splnéni
pfislusné povinnosti poskytovatelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 5000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti.
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X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel pisemné oznami Objednateli nejméné 10 dni predem, kdy bude dilo ukonceno a pfipraveno k predani
a kdy tak dojde k prevzeti dila. Smluvni strany na zakladé tohoto ozndmeni dohodnou presny Casovy postup
predani a prevzeti dila.

K pfedavani dila jsou rovnéz pfizvani autorsky dozor, budouci uZivatel dila a pfipadné osoby, které Zhotovitel
povéfil provadénim dila nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel pfipravi pfed pfedanim dila nezbytné doklady nutné k pfevzeti dila, a to zejména:

e projektovou dokumentaci dila se zakreslenim zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci na dile,
e z3pisy a osvédceni o provedenych zkouskach a méfenich,

o certifikaty jakosti a pivodu, doklady o likvidaci odpadu

e stavebni deniky.

O prabéhu a vysledku predavaciho fizeni sestavi smluvni strany zapis, ktery obsahuje zejména oznaceni
predavaného dila, datum zahdjeni a ukonceni predavaciho tizeni, zhodnoceni jakosti dila, seznam doklad(,
soupis zjisténych vad, dohodu o opatrenich a Ih(tach k jejich odstranéni, popft. o slevé ze sjednané ceny nebo o
jinych pravech z odpovédnosti za vady, a prohlaseni Objednatele, Ze dilo prejima, resp. prohlaseni Objednatele,
Ze dilo odmita prevzit, a to s odivodnénim a rovnéz stanoviskem Zhotovitele.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro zavady, jejichz plvod leZi na strané Objednatele.
Zhotovitel za tyto zdvady neodpovida, je vSak povinen dohodnout s Objednatelem zplisob co nejrychlejsiho
odstranéni zavad za uplatu.

Ojedinélé drobné vady a drobné nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, nejsou
dlvodem pro odmitnuti prevzeti dila Objednatelem. Objednatel v takovém pfipadé dilo prevezme a Zhotovitel
je povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit v dohodnutych IhGtéach.

Po dokonceni dila a Uplném odstranéni vad z prejimaciho protokolu mezi Objednatelem a Zhotovitelem preda
Zhotovitel vsechny dokumenty, které ziskal k pripravé a realizaci dila zpét Objednateli.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli pravo na uziti autorského dila, které bude vysledkem jeho
¢innosti, atov plném rozsahu, jak vyplyva z autorského zdkona. Veskeré autorské odmény jsou zapocteny v cené
dila dle této smlouvy.

XI.
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je proveden podle této smlouvy, v souladu s projektovou
dokumentaci a stavebnim povolenim, dokoncené dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno radné a neodpovida
stanovenym poZzadavkim.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani Objednateli nebo které se vyskytly v zarucni
dobé. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel po dobu a v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytne Objednateli zaruku za jakost dila. Zaru¢ni doba na stavebni prace trva 60 mésicd a pocina
béZet dnem prevzeti dila Objednatelem. Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze dilo bude mit po stanovenou
zarucni dobu vlastnosti stanovené smlouvou, projektem dila a obecné zavaznymi technickymi normami.

Zarucni doba dodaného zafizeni se ridi zaru¢ni dobou stanovenou vyrobcem, vady z takového zafizeni uplatiiuje
Objednatel u Zhotovitele.
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11.

V pfipadé vady dila, za kterou odpovida Zhotovitel, je Objednatel opravnén pozadovat bezplatné odstranéni
takové vady. Prava z odpovédnosti za vady, které jsou ziejmé jiz pri prejimani dila, musi Objednatel uplatnit v
zapisu o predani a prevzeti. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve Ihitach dohodnutych v zapisu.

Pripadnou reklamaci vady dila, na kterou se vztahuje zaruka za jakost dila, je Objednatel povinen uplatnit ihned
po zjisténi vady, a to v pisemné formé k rukdam zastupce Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady
a zpUsob, jakym se projevuje.

Zhotovitel navrhne Objednateli ndvrhy FeSeni nejpozdéji do 48 hodin od pisemného oznameni vady
Objednatelem. Neni-li smluvnimi stranami pisemnou dohodou sjedndano jinak, odstrani Zhotovitel reklamované
vady do 2 pracovnich dnd od navrhu feseni Zhotovitelem. V pfipadé skutecnosti branici plynulému provozu ¢i
znemoznujici provoz, navrhne Zhotovitel fesSeni do 24 hodin od jejiho pisemného oznameni Objednatelem, neni-
li smluvnimi stranami pisemnou dohodou sjednano jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky
nejkratsim terminu, nejdéle vsak v terminu 2 pracovnich dnl od navrhu postupu, neni-li smluvnimi stranami
pisemnou dohodou sjednano jinak. Jestlize Zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je Objednatel
opravnén na naklady Zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoznit
Zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, Ze reklamaci
neuznava.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli zajisténi zavazku plynouciho ze sjednané zaruky na jakost dila
formou bankovni zaruky za zadrzné. Zavazek poskytnout zadrzné po dobu trvani zaruky za jakost bude zajistén
bankovni zarukou ve smyslu § 2030 obcanského zakoniku ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH. Zhotovitel
predloZi original zarucni listiny Objednateli do 10 pracovnich dnl od predani dila bez vytknutych vad. Z této
bankovni zaruky musi vyplyvat pravo Objednatele Cerpat finan¢ni prostfedky z ddvodu poruseni povinnosti
plynoucich ze zavazku zaruky na jakost dila dle této smlouvy, které Zhotovitel nesplnil ani po predchozi vyzvé
Objednatele. Nesplnéni uvedenych podminek Zhotovitelem je dlivodem pro odstoupeni od smlouvy ze strany
Objednatele. Poskytovatel bankovni zaruky za zadrzné je povinen vratit sloZzené zadrzné (ponizenou o pfipadné
cerpané financni prostfedky) do 10 pracovnich dnll po skonceni poskytnuté zaruéni doby na jakost dila na
zakladé pisemného potvrzeni Objednatele o neexistenci nevyporadanych narok( plynoucich z této zaruky na
jakost. Nepredani originalu zarucni listiny Objednali ve sjednané lhité je sankcionovano podle ¢l. XV. odst. 3
této smlouvy.

Objednatel je povinen vytvofit Zhotoviteli predpoklady pro odstranéni vad dila zejména umoZnénim pfristupu
do dotéenych prostor dokonceného dila.

Oznameni o ukonceni odstranéni vady a predani provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel
protokoldrné. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou zaruku ve stejné délce jako je uvedena vyse,
kterd pocina bézet dnem predani a prevzeti opravy potvrzenim predavaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi Ucastniky fizeni o pfedani a prevzeti opravy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny:

e pouzitim podkladd prevzatych od Objednatele nebo pouZitim véci predanych mu k zpracovani
Objednatelem, pfi¢emz zhotovitel nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré péce zjistit nevhodnost podklad( nebo
véci, nebo na tuto nevhodnost upozornil Objednatele, ale ten na pouZiti podkladl nebo véci trval,

e porusenim technickych podminek provozu dila,

e neodbornym zasahem do dila, pokud ho nezavinil Zhotovitel nebo poddodavatel.
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Xil.
Néahrada skody

Nebezpedi skody na dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani a prevzeti dila.

Nebezpecdi Skody na dile Ci jeho Casti prechazi ze Zhotovitele na Objednatele v dobé, kdy Objednatel prevezme
dilo od Zhotovitele v souladu s podminkami této smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadll a zavazuje se nezplisobit Unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfti realizaci dila v souvislosti nebo
jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( Zhotovitele dle této smlouvy. Takovou skodou mize byt mimo jiné
zajisténi ndhradniho stravovani - dovozu obédd pro cca 700 stravnik(, Skoda uplatnénd ndjemcem — klasickym
gymnaziem a dalsi Skoda zpUsobena omezenim vyuky.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, kterd kryje veskera
stavebni a montdini rizika spojena s dilem, kterd mohou vzniknout v priibéhu provadéni stavebnich nebo
montaznich praci na celou dobu provadeéni dila az do terminu predani a prevzeti dila, a to do vySe minimalné 30
mil. K¢ za jednotlivé plnéni. Dale Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu proti Skodam zplsobenym cinnosti Zhotovitele vcetné moZnych Skod zplsobenych pracovniky
Zhotovitele, a to do vySe minimalné 30 milion( K¢ za jednotlivé plnéni. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou
dobu stavby takto pojistén.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze je odpovédny za vzniklou skodu v disledku neproplaceni dotace Objednateli
z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek, a to zejména nedodrzeni terminu dokonceni dila. Zhotovitel
se pak zavazuje uhradit Objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace z diivodu nedodrzeni smluvnich
podminek ze strany Zhotovitele. Ostatni naroky na nahradu skody ¢i sankce zlstavaji nedotceny.

Xiil.
Zmény zavazku, nepredvidané prace

Za nepredvidané prace se povazuji:

e prace a plnéni Zhotovitele, které nebyly soucasti projektu dila, provadéné na zakladé zvlastniho pozadavku
Objednatele,

e prace a plnéni Zhotovitele, které nebyly soucasti projektu dila, provadéné se souhlasem Objednatele, pokud
musi byt tyto prace provedeny v disledku zmény pravnich predpist, poZadavkd organ( statni spravy nebo
pokud se dodatecné ukaze, Ze dilo bez provedeni téchto praci nebude zcela nebo z¢asti funkéni.

O nepredvidané prace bude rozsifen predmét plnéni dle této smlouvy s tim, Ze se odpovidajicim zplsobem zvysi
sjednand cena.

Pfipadné dodatecné prace musi byt odsouhlaseny Objednatelem a musi o nich byt uzavien dodatek. V takovém
pfipadé Zhotovitel oceni veskeré Cinnosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém
rozpoCtu, ktery je prilohou této smlouvy. Kde nelze pouZit popsany zplsob ocenéni, Zhotovitel doplni
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané spoleénosti URS PRAHA, a.s. pro obdobi, ve kterém maji byt
viceprace realizovany, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou Objednatelem vyzadovany, a tedy nebudou
provedeny, a to podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu. Pripadné ménéprace musi byt
Objednatelem odsouhlaseny a musi o nich byt uzavien dodatek.
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V pfipadé, Ze Zhotovitel zjisti pfi provadéni dila skryté pfekazky, které se tykaji dila nebo stavenisté a tyto
prekdzky znemozriuji provedeni dila zplisobem stanovenym v této smlouvé, zavazuje se Zhotovitel o téchto
prekazkach uvédomit Objednatele, a to bez zbytecného odkladu od zjisténi takovych prekazek. Zhotovitel se v
takovém pripadé zavazuje navrhnout Objednateli zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila je Zhotovitel
opravnén provadéni dila prerusit. V pripadé, Ze se smluvni strany vtomto pripadé nedohodnou o zméné dila do
14 dnG od oznameni Zhotovitele o zjisténi prekazek uvedenych v tomto odstavci, pouzije se primérené
ustanoveni odst. 2 a 3 tohoto ¢lanku.

Objednatel si v pripadé potieby vykonat viceprace vyhrazuje mozZznost postupu dle § 222 7ZZVZ.

XIV.
Odstoupeni od smlouvy

Pti podstatném poruseni této smlouvy, pokud nebude v pfiméreném dodatecném terminu splnéna vyzva na
odstranéni zavadného stavu, je moZzno od této smlouvy odstoupit.

Za podstatné poruseni smlouvy, pti kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povaZzuje
zejména:

a. vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud Zhotovitel na pisemnou vyzvu Objednatele vady
neodstrani ve stanovené [hitég,
prodleni Zhotovitele se zahajenim nebo dokoncenim dila o vice nez 15 dnq,

c. nepredani stavenisté i jinych podstatnych doklad( pro plnéni smlouvy Objednatelem i pres predchozi
pisemnou vyzvu,

d. porusovani predpisi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, v pfipadé, Ze byl Zhotovitel na takové
nedostatky pisemné upozornén a v pfimérené IhGté nezjednal napravu,

e. soustavné porusovani zdvazného casového harmonogramu, ktery je prilohou této smlouvy, ze strany
Zhotovitele,

f. neplatnost i neuzavreni pojistné smlouvy dle ¢lanku XIlI., odst. 5, této smlouvy.

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni ozndmeni o odstoupeni druhé strané smlouvy.
Objednatel je vlastnikem vsech zabudovanych materiald a konstrukci.

XV.
Sankce

V ptripadé nedodrzeni terminu dokonceni praci a predani dila se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve 0,2 % denné z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Jestlize je Zhotovitel v prodleni s prevzetim stavenisté dle ¢l. IV. odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy pfipad denné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vyciSténi stavenisté zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % denné z celkové ceny dila bez DPH za kazZdy i jen zapocaty den prodleni, nejvyse
vsak 50.000 K¢ za den.

Jestlize je Zhotovitel v prodleni s postupem dle zdvazného casového harmonogramu, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % denné z celkové ceny dila bez DPH za kazdy takovy pfipad a
za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady uvedené v protokolu o predani a
prevzeti zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ denné za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen
zapocaty den prodleni. Timto ustanovenim se fidi i poruseni povinnosti dle ¢l. XI odst. 8.
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Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % denné z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i jen zapocaty den po dobu trvani této smlouvy, kdy Zhotovitel nebude platné pojistén dle ¢lanku XIl.,
odst. 5, této smlouvy.

V ptipadé, Zze Objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit Urok z prodleni ve vysi 0,2
% denné z fakturované castky za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ v pfipadé poruseni povinnosti vyplyvajicich
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci, a to za kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném terminu, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy zapocaty den
prodleni, v ptipadé havarie smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu (havarii) a za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize Zhotovitel i pfes upozornéni Objednatele ve stavebnim deniku pokracuje ve stavebnich pracich v rozporu
se svymi povinnostmi ¢i zaddnim, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy takovy pripad denné.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim originalu nebo ovérené kopie kterékoli poZadované pojistné smlouvy
dle ¢lanku XII., odst. 5, této smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli 0,05 % denné z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy den prodleni.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred Fddnym ukoncenim dila, nezanikaji naroky na smluvni pokuty,
pokud vznikly drivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku
na smluvni pokutu z prodleni s pInénim ¢i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle ¢l. Il odst. 6 této smlouvy (tj. zejména neposkytnuti soucinnosti nebo
neuposlechnuti pokynu objednatele) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢.

Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce Zhotovitele. Narok objednatele na nahradu
Skody neni jejim zaplacenim dotcen v plném rozsahu.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnli po obdrzeni darfiového dokladu (faktury) s vycislenim smluvni
pokuty.

XVI.
Zavérecna ujednani

V pripadé, Ze néktera ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv divodu obsoletni, netcinna
nebo neplatna, a to véetné rozhodnuti spravniho organu Ceské republiky, nebude to mit za nasledek neplatnost
¢i neucinnost smlouvy. Prislusné neplatné ustanoveni se smluvni strany zavazuji nahradit takovym platnym
ustanovenim, jehoZ vécny obsah bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni, pfricemz
ucel a smysl této smlouvy zlstane zachovan, nebo se pouZije pravni predpis, ktery nejblize odpovida ucelu
a smyslu smlouvy, popf. bude pozadano o vydani nového rozhodnuti spravniho organu, které bude nejblize
odpovidat smyslu a ucelu této smlouvy.

Tuto smlouvu je moZno ukondit pisemnou dohodou smluvnich stran.
Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni lhitou, ktera zacina bézet

prvnim dnem kalendaifniho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena
Zhotoviteli.
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Pro pfipad zdniku zavazku pred Fadnym ukoncéenim dila je Zhotovitel povinen ihned pfedat Objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou skodu.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany
uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna informace uvedend v této smlouvé neni pfedmétem obchodniho tajemstvi
ve smyslu & 504 obc¢anského zakoniku. Zhotovitel bere na védomi, Ze smlouva bude uvefejnéna dle platnych
pravnich predpisd na profilu zadavatele, na webovych strdnkdch Objednatele, v registru smluv a v dalsich
registrech dle platnych pravnich predpisu.

Veskeré pisemnosti se dorucuji na adresu stran uvedenou v této smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy
dojde ke zméné adresy nékteré smluvni strany, je povinna tato smluvni strana neprodlené pisemné o této
skute€nosti informovat druhou stranu této smlouvy.

V bézné komunikaci tykajici se napfiklad praktického plnéni této smlouvy, fakturace apod., sjednaly strany
moZnost vyuZivat elektronickou postu (e-maily uvedené v této smlouvé).

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyrech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a objednatel obdrzi
3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. Zverejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Tuto smlouvu je moZno ménit nebo doplfiovat pouze ve formé pisemnych dodatkli, podepsanych obéma
smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzavrely po vzajemné dohodé, prosty omylu, vazné, nikoliv v tisni ani
za napadné nevyhodnych podminek. Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu precetly a s jejim obsahem
souhlasi.

Ptiloha: Soupis praci

V Prazedne __.__. Y dne __._ .
méstska c¢ast Praha 12, objednatel SAMSON PRAHA, spol. s.r.o0.,
Mgr. Jan Adamec, starosta zhotovitel
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