SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Mésto Kraliky

sidlo: Velké namésti 5, 561 69 Kraliky
ICO: 00279072

DIC: CZ00279072

email: XXXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
zastoupené: Ing. Vaclav Kubin, starosta

ve vécech technickych je opravnén jednat: Bc. Pavel Sverak, vedouci odboru VTS
na strané jedné (dale jen ,objednatel®)
a

PREFA Troubelice a.s.

sidlo: Troubelice 24, 783 83 Troubelice

ICO: 476 76 655

DIC: CZ47676655

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupeny Peter Pavlak, rfeditel spoleCnosti

ve vécech technickych je opravnén jednat: Peter Pavlak, feditel spoleCnosti

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel®).

Objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany*
nebo jednotlivé jako ,smluvni strana“

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. obfanského zakoniku,
v platném a uc¢inném znéni, pficemz zhotovitel byl k realizaci dila vybran na zakladé vybérového
fizeni dle pravidel pro vybér dodavatelt postupem pro vefejné zakazky malého rozsahu dle § 6 a §
27 pism. b) zakona ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, za ucelem realizace vefejné zakazky
malého rozsahu nazvané ,,Kraliky, Zakladni umélecka Skola, Nadrazni 483, 561 69 Kraliky -

Oprava opérné zdi anglického dvorku“(dale jen ,vefejna zakazka®).

I. Pfredmét smlouvy, specifikace dila, zmény predmétu dila

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpedi pro
objednatele dilo spoc€ivajici v realizaci stavebnich praci projektu ,,Kraliky, Zakladni umélecka
Skola, Nadrazni 483, 561 69 Kraliky — Oprava opérné zdi anglického dvorku“
dle poZadavkli objednatele vymezenych dale v této smlouvé (také jen ,dilo“), a to fadné, bez

vad a nedodélku.
Podrobné ocenéné nabidky tvofi pFilohu &. | této smlouvy o dilo.

2. Objednatel se zavazuje dokonc¢ené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za Fadné a v€as provedené

dilo cenu ve vySi a za podminek dle této smlouvy.

3. Soucasti dila je rovnéz:

o zajisténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,
e ZzajiSténi a provedeni vdech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru

k Fadnému provedeni dila,

e zajisténi prabézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi pfedani

stavby,



10.

¢ vSechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazy vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby,

o veSkera opatfeni k zajiSténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provedeni a
dokonceni dila,

o zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

e UcCast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,
likvidace, odvoz a uloZeni materialu na skladku v€etné poplatku za uskladnéni v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,

e projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymeérenych poplatk( a najemného,

e provedeni pfejimky stavby,

e zajisténi vSech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila,
péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

e pravodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
z. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakonu, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou vyhotovenich.

Dilem se rozumi stavebni i technologicka Cast stavby. Jde o Uplné a bezvadné provedeni
vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materiald, stroju
a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpelnosti
opatfeni apod.).

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné krealizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér, v
rozsahu pro provedeni stavby.

V pfipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace, nebudou
realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny odpodtena ve vysi,
ve které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.

Ujednava se, Ze zhotovitel nesmi pouzit jiné materialy, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych materiald jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci dila nepouzije
zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud by tak zhotovitel uinil je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu. VesSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle
pFislusnych predpisu.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Mistem pInéni je pozemek st. p. €. 632, p.p.€. 1082/1 v katastralnim tuzemi Kraliky.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, s rozhodnutimi a vyjadfenimi
statni spravy a samospravy, s nimiz je povinen se seznamit, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou ze dne 7. 6. 2021, kterou tvofi
také podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér, v rozsahu pro
provedeni stavby.



11. VeSkeré viceprace, ménéprace a zmény dila v€etné pfipadnych zmén dila oproti projektové
dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednani ve vécech technickych za objednatele
pfedem odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, pfipadné
snizeni ceny dila, bude postupovano v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi pravnich predpis(
(zejména se zakonem o verfejnych zakazkach).

Il. Doba plInéni

1. Zhotovitel zahaji stavebni prace na dile neprodlené po protokolarnim predani stavenisté,
nejdéle vSak 5 dnu od podpisu smiouvy.

Termin dokonc&eni stavebnich praci je nejpozdéji do 30. 9. 2021.

2. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych souéinnosti neni zhotovitel v prodleni
s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé, prodluZuje se termin
dokoncCeni dila o dobu shodnou s prodlenim objednatele v pInéni jeho soucinnosti.

3. Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.

4. Zhotovitel je opravnén predat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem pfedani a pfevzeti
dila.

5. Viceprace a ménéprace, jejichz finanéni objem nepfekroc¢i 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaji vliv na termin dokonéeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

6. Zhotovitel je povinen pfedat dokumentaci skuteéného provedeni dila.
lll. Cena dila

1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zdkladé nabidky zhotovitele a Cini:
Cena bez DPH: | 2 195 428 K¢&
Sazba DPH: | 21 %
DPH: | 461 040 K&
Celkova cena véetné DPH: | 2 656 468 K&

2. Cena je dohodnuta jako nejvySe pripustna po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veskera
pInéni potfebna pro dosazeni ucelu této smlouvy, aniz by bylo potfebné, aby vesSkera takova
pInéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena byla dohodnuta se zapoé&tenim veskerych
nakladd, rizik a zisku zhotovitele nutnych k Uplné a Fadné realizaci dila a s pfihlédnutim k
predpokladanym cenovym vlivim v ¢ase plnéni. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém
rozpoctu obsahuji vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté. Cenu je mozné prekroc€it pouze v pfipadé zakonné
zmény, napf. zvySeni sazby DPH. V takovém pfipadé bude cena dila opravena podle sazeb
DPH platnych v dobé& vzniku zdanitelného pInéni.

3. Cena dila se stanovi na zakladé skute¢ného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy o dilo jako jeho
nedilna Pfiloha ¢&. |. Cena dila v8ak nesmi pfesahnout celkovou cenu dila uvedenou v odst. 1
tohoto Clanku smlouvy.

4. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

5. V pfipadé dodatecnych praci, jejichz hodnota nepfekro€i 30 % ceny dila dle €l. lll. odst. 1, bude
postupovano v souladu se zakonem ¢.134/2016 Sb. o vefejnych zakazkach.

e Zhotovitel oceni veSkeré &innosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych cen pouzitych

v poloZkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. | této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany



zpUsob ocenéni, bude ocenéni provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim
k polozkam katalogll smérnych cen v aktualnim znéni, vydanych RTS, a. s. Tyto kalkulace
budou odsouhlaseny objednatelem.

o Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni Cinnosti vyhotovi pisemny navrh dodatku
k této smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 10
pracovnich dnt od doruceni navrhu.

e Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, zZe prace a dodavky jim realizované,
byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

6. Dodatecné prace, jejichz hodnota bude vy3si nez 30 % zceny dila dle ¢&l. Ill. odst. 1 této
smlouvy, budou zadany v novém zadavacim fizeni v souladu se zak.¢. 134/2016 Sb.
o verfejnych zakazkach.

7. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny.

IV. Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zalohy na provedeni dila pfedem.

2. Platby budou probihat bezhotovostnim pfevodem na ucet zhotovitele formou fakturace. Cena
dila bude hrazena pribézné na zakladé dariovych doklad( (faktur) vystavenych zhotovitelem
zpravidla 1x mésicné, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfisluSného mésice.
Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci je soucasti faktury.

3. Faktury budou vystavovany vzdy do 14 dnu po diléim a koneéném piedani a prevzeti dila na
zakladé oboustranné odsouhlaseného predavaciho protokolu (soupis provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem a zhotovitelem). Jednotlivé faktury budou obsahovat
nasledujici udaje: oznaceni zhotovitele a opravnéné osoby, v€. identifikaCnich udaju, cislo
smlouvy, Cislo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a
Cislo uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou sumu, v€. DPH, rozpis jiz fakturovanych &astek,
oznaceni dila, razitko a podpis opravnéné osoby a udaje o zapisu v Zivnostenském rejstriku.
V pfipadé, Ze objednatel ziska na realizaci stavby dotaci, musi byt veSkeré faktury oznaceny
nazvem a registracnim Cislem projektu. Objednatel tyto udaje zhotoviteli sdéli ihned po jejich
oznameni poskytovatelem dotace.

4. Splatnost faktury bude 30 dni ode dne doruceni.

5. Faktura bude vystavena v 1 vyhotoveni s pfilozenou kopii oboustranné odsouhlaseného
predavaciho protokolu (soupis provedenych praci odsouhlasenych objednatelem a
zhotovitelem).

6. V pfipadé, zZe faktura nebude obsahovat vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti,
je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu snovym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v
prodleni s uhradou.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé
vicenaklady z duvodu nedodrzeni podminek pfipadnych rozhodnuti nebo zavaznych
stanovisek a vyjadfeni organu statni spravy, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné
prace na své naklady a svou odpovédnost.

8. Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapodcist proti pohledavkam zhotovitele
platbu z dGvodu neopravenych vad a nedodélku zjisténych v pribé&hu provadéni dila.
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V. Provadéni dila

. Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo stvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil se zadavaci

dokumentaci a zadavacimi podminkami a pfed podanim nabidky si vyjasnil veSkera sporna
ustanoveni nebo technické nejasnosti. S podminkami a zadavaci dokumentaci souhlasi
a respektuje je.

. P¥i provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré pfislusné pravni predpisy, technické

normy a standardy, ujednani této smlouvy a bude se Fidit dohodami smluvnich stran
uzavienymi opravnénymi osobami smluvnich stran v pribéhu provadéni dila.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je

zakazka hrazena, provést kontrolu dokladd, souvisejicich s plnénim zakazky.

. V pfipadé, ze je dilo financovano pomoci dotace, poskytnuté tfeti stranou, je zhotovitel

povinen uchovavat uéetni zaznamy (ucetni doklady, ucetni knihy, odpisové plany, uctovy
rozvrh, inventurni soupisy a zaznamy dokladujici formu vedeni ucetnictvi) po dobu stanovenou
podminkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

. Zhotovitel je povinen v ramci realizace zakazky spolupracovat se zaméstnanci zadavatele a

konzultovat své navrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele stanoveny jako
kompetentni k této Cinnosti.

. Zafizeni stavenidté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci

pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Zhotovitel dale zajisti v ramci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru, projektanta a technického dozoru
stavebnika pfipadné Cinnost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a to v pfiméfeném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen na Zzadost objednatele nebo pfislusného kontrolniho organu poskytnout

jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly.

. VySe uvedeny zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen ucastnit se kontrolnich

dna.

. Zhotovitel zajisti a zabezpec€i na své naklady misto pInéni dila proti vstupu nepovolanych

osob. Zabezpedeni mista plnéni bude takového stupné, aby nemohlo dojit k podkozeni zdravi
nebo ohroZeni Zivota a také ke Skodam na majetku.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti dila denik provadénych praci, sluzeb a dodavek
(dale jen ,denik"), do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni
predmétné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o Casovém postupu praci, jejich
jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a o klimatickych
podminkach. Povinnost vést denik kon¢i dnem odstranéni pfipadnych vad a nedodélku
zZjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Do deniku je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto nalezitosti:
e pocet pracovniku pracujicich na realizaci projektu,

e popis a mnozstvi provedenych praci a jejich ¢asovy postup,
e dodavky materiall pro realizaci projektu,

¢ nasazeni mechanizacnich prostfedku pro realizaci projektu.

Zjisti-li zhotovitel pfi zajiStovani praci pfekazky, které znemoziiuji fadné uskutecnéni €innosti a
pravnich ukonl dohodnutym zplUsobem, oznami to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do deniku).

Zhotovitel je povinen v souladu ustanoveni § 2594 obcanského zakoniku upozornit
objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu podkladd nebo pokyn(
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objednatele, které pfekazeji v fadném provadéni dila. Pokud zhotovitel nesplini tuto povinnost,
odpovida za vady dila zpusobené pouzitim nevhodnych podkladi nebo pokynt danych mu
objednatelem. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

Pozemky, jejichz Gpravy nejsou soucasti pfedmétu plnéni, ale budou realizaci dila dotéeny, je
zhotovitel povinen uvést po ukonéeni praci na své naklady do plvodniho stavu. Zhotovitel
bude pouZzivat takovou techniku potfebnou k odvozu materialu, pfipadné k dalsim pracim, aby
nedoslo k poskozeni cest a travnikovych ploch. V pfipadé Ze k jejich poSkozeni dojde, uvede
zhotovitel tyto plochy na vlastni naklad do ptvodniho stavu.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se seznamil se stavem mista plnéni v souvislosti s projektovou
dokumentaci, s rozsahem a povahou dila a je si védom skute€nosti, ze v priibéhu realizace
dila nem(ze uplatfiovat naroky na zménu a Upravu smluvnich podminek z divodu, které mohl
nebo mél zjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady a se stavem mista pInéni.

Dale zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zplsobenou opomenutim, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych obecné
zavaznych norem nebo této smlouvy pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za bezpecénost prace pfi provadéni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob provadéjici prace na dile a zabezpeci
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat
hygienické pfedpisy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci.
Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Jestlize v souvislosti s ¢innosti zhotovitele bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znaceni,
obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrZzovani doasného
dopravniho znaceni v souvislosti s pribéhem provadénych praci. Pokud se pfi realizaci dila
budou muset uskutec¢nit dopravni objizdky vyssiho rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout
tyto objizdky na pfislusném uradé.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemkU nejpozdéii
5 pracovnich dnl pfed zahajenim pfislusné prace o zpUsobu jejiho provadéni, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel je povinen na misté pInéni udrZzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat na
svUj naklad odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen zabezpecit misto pinéni tak,
aby po dobu provadéni dila nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrZovat pfistupové
komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné CSN a bezpeénostni predpisy,
vesSkeré obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto
predpisu vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

VI. Provedeni, dokonceni a prevzeti dila

. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym dokonéenim a pfedanim dila

objednateli v mist& provedeni dila. Radnym dokon&enim dila se rozumi provedeni
kompletniho dila bez vad a nedodélka.



2. Dilo je provedeno fadné v pfipadé uplného, bezvadného provedeni v8ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro dokon&eni provozuschopného dila, dale provedenim vSech C¢&innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, predanim dokladu ke kolaudaénimu Fizeni,
dokladll o pfedepsanych zkou$kach a revizich (o provedeni veSkerych zkous$ek a revizi bude
objednatel informovan min. 3 dny pfedem a ma pravo se jich u0castnit), pfedanim
dokumentace skute€ného provedeni dila v pozadované formé& a pozadovaném poctu,
energetického prikazu budovy a odstranénim vSech vad a nedodélka.

3. Dokoncenim dila se rozumi sou€asné splnéni vSech nize uvedenych podminek:

e fadné ukonCeni a pfedani dila objednateli v rozsahu dle ¢l. I, v terminech dle ¢l. I
a sjednané kvalité dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité
odpovidajici pfedmétu smlouvy, pravnim pfedpisim a zavaznym technickym normam;

e predani dila protokolem o pfedani a pfevzeti dila s podpisy opravnénych osob objednatele
a zhotovitele;

o vyklizeni mista plnéni predmétu dila a provedeni pfipadnych uprav okoli dot€enych cCinnosti
zhotovitele.

4. Po fadném dokonceni dila nebo jeho €asti, na jejimz samostatném piedani se smluvni strany
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k pfevzeti dila nebo jeho ¢asti minimalné 3
pracovni dny pfedem. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnu od terminu oznameného
zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni.

5. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit. Aplikace ustanoveni
§ 2605 odst. 1 druha véta a odst. 2 a § 2628 ob&anského zakoniku na smluvni vztah zalozeny
touto smlouvou se vyluCuje. Objednatel tedy ma pravo odmitnout pfevzeti dila rovnéz pro
drobné vady a nedodélky nebranici uzivani dila. Objednatel mGze predavané dilo prevzit i v
pfipadé, Ze vykazuje vady a nedodélky, které vSak podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani prfedavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky
odstranit v objednatelem stanovené Ih(té.

6. O prdbéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis — protokol, ve kterém budou
dokumentovany a uvedeny veSkeré nezbytné udaje. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody vcetné uvedeni konkrétnich vad a nedodélkd, pro
néz odmita dilo prevzit.

7. Objednatel k pfedani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, pokud takové osoby byly na stavbé
zainteresovany.

VII. Zaruéni podminky

1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 72 mésicu na stavebni Cast.
Zaruéni lhata zacina plynout ode dne fadného predani a prevzeti dila. V pfipadé, ze dilo
bude pfedavano po ¢astech, zadina plynout vySe uvedena zaruka na kazdou takto pfedanou
Cast ode dne jejiho pfedani a prevzeti.

2. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
pFislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

3. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pri¢inou bylo poruSeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poSkozenim zZivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

4. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného dila po celou dobu
zaruky.



. Zhotovitel je povinen odpovédét do 15 dnd po obdrzeni reklamace o uznani reklamace z titulu
vady, kvality a jakosti dila.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby. Aplikace ustanoveni § 2618
a § 2629 oblanského zakoniku na smluvni vtah zalozeny touto smlouvou se vyluCuje.
Reklamace odeslana objednatelem prostiednictvim drzitele postovni licence v posledni den
zaruéni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

. 'V pfipadé sporu, zda dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Zze tomu tak je, ato az do
doby, nez se prokaze opak. Dlikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

. Pro pfipad vyskytu vady v zaruéni dobé smluvni strany sjednavaiji, ze zhotovitel je povinen
nastoupit na odstranéni reklamované vady nejdéle do 8 pracovnich dnli ode dne oznameni
vady zhotoviteli a v pfipadé vady podstatné narudujici provoz podniku objednatele nejdéle do
3 pracovnich dnl ode dne oznameni vady zhotoviteli a reklamovanou vadu odstranit nejdéle
do 30 dnd ode dne nastupu na odstranéni reklamované vady a v pfipadé vady podstatné
narusujici provoz podniku objednatele nejdéle do 7 dnl ode dne nastupu na odstranéni
reklamované vady.

. Odstranéni vad a nedodélkll bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

vr o w

VIIl. Nebezpeéi Skody, vlastnické pravo k predmétu dila a odpovédnost za Skodu

. Nebezpeci Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do okamziku
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, ze bude dilo predavano po Castech, nese zhotovitel
v plném rozsahu nebezpedli Skody na kazdé &asti dila, ktera bude takto pfedavana, az do
okamziku jejiho pfedani a prevzeti.

. Na objednatele pfechazi nebezpedli Skody na realizovaném dile pfedanim a pfevzetim dila.
V pfipadé, Ze dilo bude pfedavano po ¢&astech, pfechazi nebezpeli Skody na kazdé
realizované Casti dila, ktera bude takto pfedavana, na objednatele jejim pfedanim a prevzetim.

. K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a to jiz od
zahajeni jeho zhotovovani.

. Zhotovitel nese pfi provadéni dila odpovédnost plivodce odpadu a zavazuje se nezpUsobit
unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci dila
v souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za v8echny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam zpusobil pfi
provadéni dila poruSenim svych pravnich povinnosti.

. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni Castky, které na objednateli
uplatnila jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruSeni pravnich povinnosti.

IX. Sankce

. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K za kazdy zapocCaty den prodleni.

. 'V pfipadé prodleni objednatele s uhradou faktury v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,015 % zfakturované Castky bez DPH za kazdy zapoc&aty den
prodleni.



10.

3.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé prodleni s pfevzetim staveni$té zaplati objednateli

smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycCidténi stavenisté

zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy zapoCaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované vady,

zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrZzeni terminu k odstranéni vady zjisténé v ramci

pfedavaciho Fizeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou
jednotlivou vadu a kazdy zapoc&aty den prodleni.

. 'V pfipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncéenim dila, nezanikaji naroky na

smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim
pInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim ¢i plnéni ze zaruky
za odstranéni vad.

. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a nedotykaji se tedy

prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapodcitat proti pohledavce zhotovitele z titulu Uhrady

ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnd po obdrzeni danového dokladu (faktury
s vycislenim smluvni pokuty).

X. Odstoupeni od smlouvy

. Kterakoliv smluvni strana muze od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné poruseni této

smlouvy druhou smluvni stranou.

. Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy,

se povazuje zejména:

e vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené |hite,

e prodleni zhotovitele se zahajenim dila o vice nez 10 kalendarnich dnu,
prodleni objednatele s pfedanim stavenisté &i jinych podstatnych dokladd pro pinéni
smlouvy o vice nez 30 dnu,

e Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. & 182/2006 Sb., insolvenéniho
zakona,

e poruSovani predpist bezpecénosti prace a technickych zafizeni.

V pfipadé plnéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak
neucini ani ve lhuté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
podstatnému porudeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni

od této smlouvy druhé strang, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno 5. den od jeho odeslani v
postovni zasilce doporucené s dodejkou.

. 'V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit misto pIlnéni pfedmétu dila a vyklidit jej

nejpozdéji do 10 dnu od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v



takovem pripadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody
hrozici objednateli v disledku ukon&eni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpusobenou
v dusledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje
predat dosud provedené prace i nedokoncené sluzby a dodavky do 5 dnli ode dne ucinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém pFedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

. Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zGstavaji v platnosti

ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruCni doby,
smluvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady 8kody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

XI. Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazk(l dle smlouvy udrzovat
nasledujici pojisténi:

PojiSténi zhotovitele

1.

Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé, pfiCemz vySe pojistné Castky bude ¢init minimalné
2,000.000, - KE. Zhotovitel je povinen prokazat uzavieni pojisténi objednateli pfi podpisu
smlouvy a dolozit ji jako nedilnou soucast smlouvy o dilo.

. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel je

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v
jeho moznostech.

. Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji pfi podpisu smlouvy sjednano pojisténi dle

odst. XI. 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistna smlouva platna po celou dobu realizace
stavby, ma objednatel pravo na uhradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit
zhotovitel uzavienu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 5.000,- KE / den.

PojiSténi dila a jina pojiSténi

5. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikiim, zejména

proti Ziviim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je povinen na
pozadani predloZit objednateli.

6. Zhotovitel je povinen dale zabezpedit pojisténi osob proti Urazu.

7. Zhotovitel je povinen dale zabezpecit pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky
Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

8. P¥i vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

9.

10.

Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V pripadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnud od podpisu smlouvy sjednano
pojisténi dle vySe uvedenych ustanoveni této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistna smlouva
platna po celou dobu realizace stavby, ma objednatel tak pravo na uhradu smluvni pokuty po
celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to
ve vysi 5.000, - K&/ den.
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8.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem &i statnimi organy budou probihat
v Ceském jazyce. VeSkeré doklady o stavbé, pouzitych materialech a konstrukcich pfedavané
objednateli budou v ¢eském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat predmét dila.

Dle zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou

povinnou spolupusobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych &innosti organim provadéjicim
audit a kontrolu programu, respektive projektu.
Uchovavat dokumentaci souvisejici se realizaci zakazky a uéetnich a darovych zaznami
po dobu 10 let od ukonceni stavby.
Poskytovat objednateli — kone¢nému pfijemci dotace, podklady pro pribéznou /
zaverec¢nou monitorovaci zpravu, pokud bude takovato zprava vyhotovovana.

Zhotovitel je pfi provadéni dila i po dokonceni dila povinen poskytnout objednateli v souladu
se zakonnymi pozadavky soucinnost pfi zvefejiiovani informaci (elektronicka podoba
smlouvy, informace o pfipadnych subdodavatelich s podilem nad 10% ceny z celkové ceny
zakazky, pfipadné informace o strukturach subdodavateld maji-li tito formu akciovych
spole¢nosti — pro uvefejnéni na profilu objednatele), v zakonnych terminech dle zakona
o vefejnych zakazkach.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy treti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neucinnym
nebo neplathym, se smluvni strany zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové
ustanoveni novym.

V pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti
znemozni, ma se za to, Ze pisemnost byla dorucena.

Tato smlouva se fidi Ceskym pravnim fadem.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati pfislusna

10.

11.

12.

13.

ustanoveni ob&anského zakoniku.

Osoby podepisuijici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni jednat za
smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou. Pfipadné
spory budou feSeny Ceskymi soudy. Mistni pfislusnost soudu se Fidi sidlem objednatele.
Rozhodci fizeni je vylou€eno.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné zakazce,
na zakladé, které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu této smlouvy se
zadavacimi podminkami ma pfednost znéni zadavacich podminek s tim, Ze pokud stanovi
zadavaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah pozadavkd na zhotovitele, je pro pIinéni
zhotovitele uréujici soucet téchto povinnosti (pozadavki), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze
zadavacich podminek, tak i z této smlouvy.

V8echny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pfedavané dle této smlouvy

zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfedavat cestou povéfené osoby ve
vécech technickych.
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14.

15.

16.

17.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku
vzniku vyS8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy3$8i moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni. Za vy$si moc
se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které
smluvni strany nemohou ovlivnit, napf. Zivelné pohromy.

Obé strany smlouvy prohlasuji, ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a ze byla
sepsana na zakladeé jejich pravé a svobodné vdle.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

|. ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér

Schvalovaci dolozka dle zakona o obcich ¢. 128/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu:
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Kraliky dne 14. 6. 2021 usnesenim RM/2021/23/346.

V Kralikach dne 16.06.2021 V Troubelicich dne 21.06.2021

Ing. Vaclav Kubin, starosta Peter Pavlak, feditel spole¢nosti
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