

Zadávací protokol č. D 506 ke smlouvě č. 645 300 002/2021

ZHOTOVITEL : **Strabag Rail a.s.**

Jméno stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele: [REDACTED]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele : [REDACTED]

Předmět prací Navařování a broušení v žst.Praha Vyšehrad; Řevnice; Praha Smíchov

Místo provedení .Praha Vyšehrad; Řevnice; Praha Smíchov

Předpokládaný termín realizace díla: červen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací:

Dle přiloženého soupisu prací č. D 506

podle přílohy rámcové smlouvy – ceníku prací

celkem cena bez DPH 70.607,10 Kč

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.


V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele osobou oprávněným zástupcem objednatele, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

Praze dne 17.06.2021 [REDACTED]

 Správa železniční a státní infrastruktury
Oblastní ředitelství
Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru [REDACTED]
IČO: 7099421292

STRABAG

STRABAG Rail a.s.

Železniční státní infrastruktura

400 03 Ústí nad Labem

DIČ/VAT ID: CZ25429949

podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele [REDACTED]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1737410

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2db7c1e-548d-4af7-a2a4-11685752551e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.06.2021 13:44:01



4fba6049-c400-4fb4-b178-85de66f8642c