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\“ SMLOUVA O DILO

JO uzavřená dle ustanovení 5 2585 a násíedujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění (dále jen „Smlouvo“)

číslo smlouvy objednatele: 2016002064

čislo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara ||. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, 1. náměstkem primátora,

na základě plné moci č.j.

KP-PO/BSQ/ZDlSjEPM/llo ze dne 1.10.2015

ve věcech technickych. lng. Štěpánkou Bednářovou, referentkou oddělení

správy kom unikací odboru SVS Magistrátu města

ve věcech technickych.

IČO: 002 44 732

DIČ: CZ 002 44 732

banka: Česká S ořitelna a.s.

číslo účtu: _
(dále jen „Objednoteí")

1.2. Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu u Městského soudu v Praze, v odd.B, vložce 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupen: lng. Pavlem Vrbou, ředitežem závodu České Budějovice

kontaktní údaje: tel: 387 203 417

fax2387 203 449

e-mail: eurovia-ceskebudejovice©eurovia.cz

TD: bjpdzta

bankovníspojení: e č ' . . bočka Praha 1

|

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkovy rozpočet zhotovitele

(nabídka zhotovitele) & další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu

se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka zhotovitele, jako

uchazeče, předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 15029, (dále jen veřejná zakázka)

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), nedohodnou-Ii

se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemnějinak. Soubor všech dokumentů tvořících

součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako

Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje že se seznámil s projektovou dokumentaci vyhotovenou pro stavbu

uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PD) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro

včasné a bezvadné zhotovení díla. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové

dokumentace ve stupni pro provádění stavby.
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' 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné |

zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních l

předpisu České republiky.
\

3. Předmět a účel Smlouvy
'

> 3.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně díla označeného objednatelem jako

„Oprava povrchu komunikace ul. Fr. Ondříčka v úseku ]. Kolářová - Strakonická" (dále jen Dílo) '

v rozsahu vymezeném s projektovou dokumentací (dále jen „PD") zpracovanou Akiprojekt s.r.o.,

\ IČ: 027 73 961, se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, a závazek objednatele

. zaplatit zhotoviteli za řádně provedené a předané dílo dohodnutou smluvní cenu dle podmínek

této smlouvy.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

3.2.1. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění

Díla, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného

provedení Díla a případných přeložek inženýrských sítí i prostorové vytýčení polohy Díla

(stavby) před zahájením stavebních prací. Výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;

3.2.2. provedení či obstaráníveškerých prací a zhotovení děl, kterájsou zapotřebí k úplnému

provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje

výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravujídalší požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v :

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s plánem BOZP, který

je součástí projektové dokumentace k Dílu;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při

provádění Díla. Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit

objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel

bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení €: 4

odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na

základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy

vztahujícíse k oblasti odpadového hospodářství a na kládá nís odpady, zejména je povinen

uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí

apod. výlučně na povolené skládky, případněje nechat zlikvidovat v souladu s přísiušnými

právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele “nebo

oprávněných uživatelů, ato ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení,

budou—Ii taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je

zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.111. této smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dcpravního značení k dopravním omezením, jeho údržba,

přemisťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace

(RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a

atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je

vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklostí nebo pokud

je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a komplexních
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\ zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických (
prací a zhotovení dokumentace skutečného provedenístavby.

\
3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo

specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné

provedení Díla;

3.2.10.vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla.

Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (PDPS), jak byly známy v době :
podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, ,
v jaké je zpracována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. '
Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v '
technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí umožnit přehledným
způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen
dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději do dne zahájení
předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to v šesti (6) originálních tištěných
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, .
bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v
digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word. „

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo
všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických
norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) &
uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými
technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet
závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat
veškeré požadavky norem platných vČeské republice vdobě jeho předání a převzetí, dle
pod mínek této smlouvy. V případě nejasnostíje zhotovitel povinen před zahájením konkrétních
prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je .
povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové
vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými
právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost,
hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního
prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla, vyhotovení dalších částí ,
projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci
dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodánítakověto dokumentace. l
Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka |
s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena.
Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval
projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem Díla.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňovánijeho vad) \
tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků
sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž
povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích
osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na
provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

Lhůty provádění díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 30—ti kalendářních dnů ode

dne účinnosti této smlouvy,
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4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: dnem předání staveniště !

zhotoviteli dle bodu 4.1.1. l

4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 20-ti kalendářních dnů ode '

dne předání staveniště

4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo objednateli: ve lhůtě dle bodu

4.1.3. této smlouvy

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a

11.3. této smlouvy.
'

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této .

smlouvy, když případným provedením Díla před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být

dotčena lhůta a doba pro technologickou přestávku, leda že by tuto technologickou přestávku

zkrátil objednatel sám.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené

4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání

staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do

Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání & převzetístaveniště bude

posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., ato o stejný počet

dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště z uvedených důvodů.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážkyv zahájení či pokračování plnění Díla, které

nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických

podmínek pro provádění Díla, jejichž existence í namítaná nevhodnost musí být předem

odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované

součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl

zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy.

Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve Stavebním deníku.

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručenítohoto

písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu

objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdrženíoznámenío přerušeníprací, ukončit veškeré

prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích,

na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí.

Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na

Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištěnístaveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by

nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného

a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu

zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo lhůtami, které určil

objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v

předchozí větě provede zhotovitel Díla, a to nejpozději do .tří (3) pracovních dnů ode dne

předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá předchozímu písemnému

schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

5.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří

Přílohu č. 1 této smlouvy. Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem

oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro

objednatelem vymezené množství.

V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla:

896266,15 Kč bez DPH

(slovy osmsetdevadesátšesttisícdvěstěšedesátšest korun českých patnácthaléřů bez DPH).

4
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K takto sjednané cené bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených

v této smlouvě a ZVZ. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po

celou dobu trvání smlouvy, není—Ii přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy

zakládají možnost či povinnost její změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-lí příslušný

náklad v kalkulaci nabídkové cenyjednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-

liv této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně '

jejich podílu na celkové ceně, není-Ii z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje

přiřazenítakových nákladůjednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že:

5.4.1. objednatel bude požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla

5.4.2. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu Díla

5.4.3. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

5.4.4. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od Projektová dokumentace

předané zhotoviteli objednatelem (neodpovídajícígeologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli

oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být

provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související

změna ceny však může být provedena vždy pouze vsouladu se ZVZ či s dalšími dotčenými

právními předpisy. Nebrání—li tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených

skutečnostech oprávněn přerušit provádění Díla.

5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná—li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do

druhu, použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS Praha a.s.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitelje oprávněn fakturovat provedeni díla po předání díla

objednateli dle podmínek této smlouvy

6.2. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním

deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury .

(daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být ]

6.3.1. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací \

odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení. l

V případě, že daňový doklad (faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí “_

faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly :

provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto

vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu.

V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne

plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dni ode dne doručení řádně

vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. 1141380144/0100 vedený u

Komerční banky, a.s.

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu

daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností

uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města
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a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH)

povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPAv

rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH. \

!

7. Staveniště \

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízenístaveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například |

dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů

na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje—li vybudování zařízení '

staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými

osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že

zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České

Budějovice, zejména na pozemcích — plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas

příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné

poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny

Díla. Před předáním staveniště, bude—li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační

zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost

za jejich vytýčenía ochranu během provádění stavby.

7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky

objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle

požadavků této smlouvy, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi

v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci

zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, '

jakož i pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, je-Ii vykonáván.

7.3. Nejpozději do 10—ti kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a

převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na

své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a

přilehlých plochách závěrečný úklid.

8. Podmínky provádění díla

Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující

se k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude František Venuš, tel.: 731 601 643)

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Zdeněk Slabý, tel.: 731 601 651).

Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě

provádění Díla (stavbě) Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve

smlouvě určený zástupce. .—

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s Projektovou dokumentací a rozhodnutími

správních orgánů, vztahujíclm se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických

norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u

jeho subdodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je

zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

8.4. Použije—li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatelé, je povinen jej seznámit se

všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo

(Smluvními dokumenty). Přeneseníjakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů na

subdodavatelé je vůči objednateli právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům

nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné

zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám
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pokud možno předcházel. le—lijiž z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictvi

nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami

předem projednat přiměřenou náhradu.

8.6. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě

pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede

zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem .

k provádění kontroly díla, druhý ukíádá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let

po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu

s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět

potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických,

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-lí

zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, případně zpracovatel

projektu, do Stavebního deníku, musí k tom uto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří

pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem

souhlasí.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla,

které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup pracíjinak znemožní kontrolu.

Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele &

provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a

zápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem

pokračování prací. Nereaguje—li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném

uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou dalším postupem

zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné

části předmětu Díla na svůj náklad.

8.8. Objednatel má pra'vo.nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není—li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.9. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkum, a to na základě Protokolu o předání

pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění

\ veškerých vad a nedodělků (dle bodu 10.1.2., 10.1.3). Každý chybějící písemný zápis o zpětném

předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek

Díla.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále

jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu provádění Díla (stavby) ke změně

technického dozoru stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručěním

písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou

oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí

výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností \

materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez

zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.4. Zjisti-Ii technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až

do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na

7 /



prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů \

takovéto prodlevy.

9.5. Seznámí-Ii se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se _
skutečnostmi, nebo obdrží—li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své

obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit.

Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze

objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního '

stavebního dohledu.

9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je—li dle určení objednatele

vykonáván.

10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě

samém (tj. na místě na/v kterém se Dílo dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné

výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat, kromě objednatele i osoby vykonávající

funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. O předání

a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla,

podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem

objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené,

vykazuje-li vady a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení sjinými, brání užívání

stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede

10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k Dílu

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být

delší než 30 kalendářních dnů,

10.1.4. cena Díla

10.1.5. přesné datum konce záruční doby na Dílo.

10.1.6. den vyklizenístaveniště

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o

předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí )
osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy,

včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní pokutu,

která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňovánívad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno ú5pěšným provedením všech předepsaných zkoušek,

nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele

resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek

objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti

objednatele resp. jeho technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právnívady, které má Dílo v době předání.
\

10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že

Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo |
není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a

přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a

předání Díla, nebo předávací a přejímací řízeníjiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s
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neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci

opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádn0u kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopií rozhodnutío předčasném _

užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti

zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla

(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla—li lhůta stanovena, tak

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10.Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a

převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední

den lhůty uvedené v bodě 4.1.4.. Za den předání díla je považován clen uvedený v Zápisu o

předání a převzetí díla.

10.11.2hotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo

doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení

objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel

je povinen předložit dle předchozívěty tyto doklady

10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

10.113. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

10.114. doklady o likvidaci odpadů;

10.115. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;

10.116. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

vyjádření před zakrytím sítí;

10.117. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí

pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;

10.118. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;

10.119. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Kvalita Díla, Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po zá ruční

dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané,_jinak

obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají

původ ve vadném, neúplném nebo opožděněm plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených pracíje 60 měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Dílajako celku bez vad a nedodělků (tj. po

odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této

smlouvy), provedeného v 50uladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné

zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních

objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do

předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat Dílo jako i

celek komplexním zápisem o předání a převzetí. Ý

11.4. V případě objednatelem uplatněné zá ruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel

povinen do 3 pracovních dníode dne doručenítohoto Oznámenío vadě v záruční době ze strany

objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, ato na základě prohlídky, která bude uskutečněna za
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účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění,

předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a

lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří

jsou oprávněni za smluvní stra nyjednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do

sedmi (7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení ze

strany objednatele, a to iv případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované

vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhod nutí soudu. Zhotovitel .

je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami

dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se

zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude

tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady. .
11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou

uvedenou v bodě 11.4. nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na

náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo vplném rozsahu dle této smlouvy,

včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záručnívadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele

uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo

uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k

podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.

Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném

odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme—li si toto oznámení uvedena smluvní

strana dříve.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

12.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací,

12.2.2. více, než—li 30—ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,

12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30—ti denní prodlení

objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení '

12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této

smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se

k prováděnému Díla.
\

12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o

staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel

bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10
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Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy :

prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je \

zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.8. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní '

vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném

v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankčníujednání

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo

4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny

díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. nebo 11.5. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,—Kč za každou

jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i

započatý den prodlení.

13.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-l<č za každý i započatý den prodlení.

13.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody,

která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to iza předpokladu, že převyšuje

sjednanou smluvní pokutu.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na

straně objednatele.

13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může

zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají

na 0,02% 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů'jsou splatné do 10 dnů

ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. .

14. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

14.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.

Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem

jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a

montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí

škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

14.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou

s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Závěrečná ustanovení
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16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,

nikolivv tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných

dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci

obou smluvních stran. !( platností dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

16.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanovení smlouvy či celé. smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se '

zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží

hospodářskému — obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou

povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení

neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě

doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

16.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

příslušnými právními předpisy ČR.

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního zúčastníků této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) originálních provedeních, z nichž jeden stejnopis obdrží

zhotovitel a tři (3) stejnopisy obdrží objednatel.

16.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a

o registru smluv (zá kon 0 registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že

uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, vrozsahu a ve lhůtách zněho

vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze

strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě

souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí

může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice

(www.c-budejovicecz) a profilu zadavatele (objednatele) Zhotovitel bere dále na vědomí, že

objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo zjejího

naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá

zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní

strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránícíjejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či

ukončována.

16.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu

s ustanovením š 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně

příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ztéto smlouvy je soud příslušný dle sídla

objednatele.
“

16.8. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma

zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků ktéto

Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat

za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím lD, doporučenými zásilkami,

prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo

objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že

zásilka je doručena nejpozději 5-tým dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky,

nepřevezme-li si zásilku adresát dříve. Smluvnístranyjsou povinny prokazatelným způsobem se

navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1. Smluvní strany.

16.9.Nedílnou součástí této smlouvyje její příloha č. 1- Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele).

12
|

)



“___—€

25 "u'íi— IílíE
“'

\) ČESkÝCh Budějovicích!dne va'fftžř/řffm
dne Mg..:šnr'ull. lelll

%" EURDV'Ae ©

Fossetta.—Ý'ÍÍÝ'Í "

13


