
SMLOUVA O DÍLo
č. 225/2016/01

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, S. p.
IČO; 42196451
DIČ: cZ42196451
Sídlo: Přemyslova 1106/ 19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, Vedoucím
Správy toků - oblast povodí Dyje

ve věcech technických jedná:
Ing. Pavel Hopjan, vedoucí ST, číslo telefonu:

(dále jen „Objednatel“)

a

VZD INVEST S.r.0.
IČ; 26954834
DIČ: cz26954834
Zapsán v OR u Krajského Soudu V Hradci Králové, oddíl C, Vložka 26566
Sídlo: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa: Hraničky 354/59, 625 00 Brno
jednající: Ing Kateřina Pešková

(dále jen ,,zhotovitel“)uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, V rtodném Znění, tuto

Smlouvu 0 dílo

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou Závazky zhotovitele:
1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro Vydání rozhodnutí o umístění Stavby, pro vydání stavebního povolení
a pro provádění Stavby:

„VN ŠUMNÁ“; dále jen „projektová dokumentace“,
na Vodním toku: Plenkovický potok a LP Plenkovicke'ho p. v km 17,6, číslo hydrologického pořadí:
4-14-03-0240,
IDVT: 10197265 a 10206850,
ř. km: 17,470 - 17,700 Plenkovického p. a 0,0 _ 0,1 LP PlenkoVicke'ho p,

katastrální území: Sumná,
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Vše Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím
řízením, Správními akty a touto Smlouvou.

. Provádět autorský dozor projektanta nad Souladem prováděné stavby S ověřenou (Schválenou)
projektovou dokumentací.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., V účinném
Znění S odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

Rozsah, obsah a postup Zpracování projektové dokumentace je dán Vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci Staveb Vúčinných zněních a touto Smlouvou, včetně zadávacího listu projekčních
prací, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projektová dokumentace bude Splňovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002
Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných Zněních.

Projektová dokumentace bude Zpracována vpodrobnostech umožňujících zadání (dle zákona
č. 134/2016 Sb., o Veřejných Zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah
dokumentace Veřejné Zakázky na Stavební práce a Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb
s Výkazem Výměr, V účinných Zněních) a provádění stavby.

Nedílnou Součástí Závazků Zhotovitele dle této Smlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů a
zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná O:

- geodetické práce,
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných Zkoušek,
- posudek 0 potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního

dohledu nad vodním dílem, posouzení technického řešení projektové dokumentace
pověřenou odborně Způsobilou Osobou,

- výpočet Zabezpečení Vodního díla při průchodu kontrolní povodňové Vlny PV 100
Včetně grafické přílohy

- jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků (biologický průzkum) jehož
Výsledkem bude Soupis zvláště chráněných rostlin a živočichů nacházejících se na
dotčených pozemcích Včetně návrhu možných opatření pro Odstranění či zmírnění
negativních vlivů na zvláště chráněných rostlin a živočichů při realizaci Stavby

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž osobní projednání proj ektované
Stavby se Všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány Státní Správy, se
Samosprávou, s Vlastníky či Správci inženýrských Sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a
právnickými osobami dotčenými Stavbou nebo jejím prováděním, a to Včetně vypořádání jejich
připomínek.

Zhotovitel též Zajistí Veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a Stavebního
povolení a pro realizaci proj ektované Stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S povahou budoucího Staveniště.

Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních
prohlídkách Stavby, při předání a převzetí Staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby
apod). V rámci výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat Soulad
prováděné Stavby S jím Zhotovenou, ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací, Se Stavebním
povolením (územním rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty a Vyjádřeními, které jsou pro
realizaci Stavby Závazné a S nimiž byl objednatelem Seznámen nebo S nimiž Se Seznámil v průběhu
realizace této Smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve
stavebním deníku, a to Včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se Ve stavebním deníku vždy
vyjádří ke Všem zápisům, které mohou mít vliv na Shora uvedený Soulad, a to formou jejich
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru
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10.

bude Zhotovitel Vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon
autorského dozoru V době objednatelem Stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty Včas Vyzván.

Projektová dokumentace bude Vyhotovena v množství:

Celkem 10 paré, ztoho 3 paré bude vyhotovena dokumentace pro Vydání rozhodnutí o umístění
Stavby

+ 2 x v elektronické podobě (needitovatelné ~ formát pdf. , editovatelné - formát doc. Xls. dwg.
dgn.)

II.
Doba plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.2. 2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro Vydání rozhodnutí o umístění stavby a 15.6.2017
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění Stavby: 30.9.20l7

Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho
část) má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) Vykazující
Vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před Sjednaným termínem,
Zavazuje Se objednatel převzít je iv nabídnuté Zkrácené lhůtě.

Autorský dozor' bude Zhotovitelem poskytován od předání a převzetí Staveniště Stavby, po dobu
provádění Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku Vydání kolaudačního
souhlasu, resp. oprávněného Zahájení užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
Není-li kolaudační Souhlas požadován, koncı cınnost autorského dozoru převzetím dokončené Stavby
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. l.l. této Smlouvy náleží
Zhotoviteli cena za dílo V celkové Výši 250 000,-Kč bez DPH, Slovy dVěStěpadeSáttisíc bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy, Svýjimkou výkonu autorského
dozoru.

Za Vykonaný autorský dozor se Sjednává Smluvní cena a to jako sazba Za účast na stavbě. Sazba
Za účast na stavbě činí 3 000,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH Ve výši dle
příslušného právního předpisu) Za jednu účast Zhotovitele na stavbě. V rámci této Sazby je zahrnuta
Odměna Za kontrolní činnost Vykonanou Zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada
veškerých nákladů zhotovitele S takovou činností Spojených, Včetně nákladů na cestovné, Stravné a
případné ubytování. Sazby dle tohoto odstavce budou zvyšovány (snižovány) dle míry infiace
(deflace) Za předcházející kalendářní rok, a to Vždy S účinností od l. 4. příslušného roku, poprvé pak
Od l. 4. kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce uzavření této Smlouvy.
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Zálohy objednatel neposkytuje.
Cena Za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na Základě řádných daňových dokladů

(faktur), vystavených Zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění Zhotovitelem a jejich
převzetí objednatelem, Stvrzeným protokoly dle čl V. odSt. 3 této Smlouvy, a doručených objednateli
ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR, S.p, Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuıtska 13, 602 00
Bıno.

Cena Za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena
vždy Za všechny úkony výkonu autorského dozoru vobdobí jednoho kalendářního měsíce, jež Se
považují Za jedno dílčí zdanitelné plnění ve Smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě
faktury (daňového dokladu) Vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, Za nějž cena
náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího,
doručeného objednateli.

Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této
Smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti Smluvních Stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby Vodního hospodářství a
krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing Bořek Dvořák, CKAIT

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným
předstihem svolá V průběhu Zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších
Zúčastněných Stran dotčených stavbou. Zápisy zvýrobních výborů budou Součástí dokladove' části
projektové dokumentace.

Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla jedno
paré projektové dokumentace Vtištěné podobě a 1x její elektronickou podobu (fotodokumentace,
textové Zprávy, výkresy, doklady, rozpočet a VV), a to nejpozději 31 dní před termínem odevzdání
PD. Objednatel Si Vyhrazuje po odevzdání PD pro projednání v DK 17 dnů na předběžné posouzení
PD a Svolání DK a následně před převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD.
Zhotovitel Se zúčastní ústního jednání v rámci územního a Stavebního řízení.
Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro Stavební povolení a pro provádění stavby) bude
Soupis Stavebních prací, dodávek a Služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet).

Soupis prací bude Stanovovat podrobný popis všech Stavebních prací, dodávek či Služeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné Zakázky. Do soupisu prací budou zahrnuty i položky Vedlejších a
ostatních nákladů objednatele vyplývající ze zpracování projektové dokumentace a Z požadavků
objednatele Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah
požadovaných Stavebních prací, dodávekči Služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové Soustavě
ÚRS. Elektronická podoba Soupisu prací bude Splňovat požadavky pro zadávání veřejné Zakázky Ve
smyslu zákonač 134/2016 Sb. v účinném znění, Stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Položkový rozpočet Stavby (kontrolní rozpočet), včetně Souhrnu bude obsažen v paré č. l a 2
projektové dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude vypracován v cenové Soustavě ÚRS a
v cenové úrovni platné ktermínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení S řádným
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo vpodobě
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10.

ll.

12.

13.

l4.

S položkovým rozpočtem Vypracovaným VcenOVé soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně
dokončeného dila Objednateli. Výkaz výměr bude Vypracován Samostatně, jako Součást každého
Z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude Vždy uveden
Způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden S popisem
Odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu
celkové výměry.

Zhotovitel projedná S vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena Stavba dle projektové
dokumentace, podmínky uzavření Smlouvy O Smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž
Základě by objednatel nabyl Stavbou dotčenOu/dotčené část/části pozemku/pozemků dO Vlastnictví
Státu S právem hospodařit objednatele a Zajistí jejich vyjádření V uvedeném směru. Výsledky tohoto
projednání sdělí Objednateli a Zároveň mu předá vyjádření spolu S návrhem Smlouvy, předem
Objednatelem Odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady Organizace Výstavby) posouzení, Zda práce a
činnosti Vykonávané na Stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany
Zdraví při práci na Staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci (BOZP) Ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, Objednatel
jej na Vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou Součinnost.

V případě, Že při Zpracování projektové dokumentace Vyplyne, že při Stavbě budou prováděny práce a
činnosti Vystavující fyzickou OsObu Zvýšenému ohrožení života nebo poškození Zdraví (dle nařízení
Vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba Svým rozsahem podléhat povinnosti
doručení oznámení o Zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové
dokumentace plán bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a Ochrany
Zdraví při práci na staveništi bude Zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení Vlády č.
591/2006 Sb.
Statické Výpočty, hydrotechnické výpočty a Výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a Vstupní parametry, u výkazu výměr
S Odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

Projekt bude členěn na Stavební Objekty dle požadavků Objednatele a podle charakteru finančních
prostředků. Všechny Stavební objekty budou Zatříděny dO druhu a Oboru Stavebnictví dle klasifikace
stavebních objektů.

Originály všech dokladů budou součásti paré č. l projektové dokumentace.

Zhotovitel souhlasí s rOZmnožOVáním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a
pro Zadání a provádění Stavby.

V.
Předání a převzetí díla, Odpovědnost Za vady, záruka Za jakost

Místem Odevzdání projektové dokumentace Zhotovené dle této Smlouvy jsou Lesy České
republiky, S.p. Správa toků - Oblast povodí Dyje, Hálkova 2, 674 Ol Třebíč.

Zjistí-li objednatel Vrámci kontroly prováděných prací nedostatky, VyZVe Zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II Odst. l této Smlouvy.

O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen Oběma Smluvními stranami.

Zhotovitel Odpovídá Objednateli Za správnost, celistvost aúplnost jím Zpracované projektové
dokumentace, Za SpráVnOSt, celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož iZa technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, Včetně vlivů na životní prostředí. Záruku Za
jakost Vrozsahu dle předchozí Věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 5 let Od vydání
kolaudačního souhlasil k užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle
této smlouvy, nejdéle Však na dobu 10 let Od převzetí takové projektové dokumentace Objednatelem
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5. Zhotovitel je povinen nejpozději do l4 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda Vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že Vadu uznává. Neuplatní-li
objednatel písemně při oznámení vady jiné právo Zodpovědnosti Za Vady, platí, že požaduje
odstranění Vady. NeoZnámí-li Objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje
Odstranění Vady dodáním chybějící věci, je-li možno Vadu odstranit dodáním chybějící Věci, nebo
opravou Věci (díla), je-li možné Vadu odstranit opravou Věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li Objednatel u zhotovitele
právo na Slevu Zceny za dílo, je zhotovitel povinen Slevu poskytnout (Vrátit objednateli část již
Zaplacené ceny za dílo odpovídající Výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

Zhotovitel je povinen Vydat obj ednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za
Vady uplatnil, co je Obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i
potvrzení o datu a Způsobu Vyřízení reklamace a dále potvrzení O provedení opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění Zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Veškeré náklady, jež objednatel účelně Vynaložil
V Souvislosti S uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním Vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně Vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se Splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že
faktura nebude mít Odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslat ji Ve lhůtě splatnosti zpět
objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatností počíná běžet znovu
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů Zhotoviteli.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele S dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. l této Smlouvy Zaplatí
Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 0,5% Z ceny Za dílo bez DPH za každý, byť i započatý,
den prodlení.

V případě prodlení Smluvní Strany S úhradou peněžitého plnění dle této Smlouvy náleží druhé Smluvní
straně úrok z prodlení Ve Výši 0,05 % z částky, S jejímž zaplacením je Strana V prodlení, za každý, byť
i započatý, den prodlení.

V případě porušení povinnosti Stanovené čl. IV. odst. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výši 500, - Kč Za každý, byť i započatý, den prodlení.
V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této Smlouvy Zhotovitelem Zavazuje Se
Zhotovitel Zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve Výši 5 000,- Kč Za každý takový případ.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním Vady dle čl. V. odst. 5 této Smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu Ve výši l 000, - Kč Za každý, byť i Započatý, den
prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
Souběžné uplatnění jakékoliv jiné Smluvní pokuty).

Úhradu Smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně
Vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, Se splatností Zl dnů ode dne jeho
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění Smluvní pokuty Obsahující popis a
časové určení události, která Vsouladu Se smlouvou Zakládá právo objednatele Smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslat ji
Ve lhůtě Splatností zpět objednateli k doplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či Opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení 0d smlouvy

6/8



N
P

-

4.

V Brně dne „žjř g;

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případech a Za podmínek
Stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména V případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne Součinnost nutnou
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení S platbou ceny Za dílo
po dobu delší než jeden měsíc.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel V úpadku,
- prodlení Zhotovitele S řádným dokončením díla nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této smlouvy
Odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (V rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž
V případě, že Se nepodaří Zajistit uzavření příslušných Smluv se Všemi vlastníky pozemků, jež mají být
dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být Zhotovena na Základě této Smlouvy, tak aby
Stavba byla realizována a Zůstala Ve Vlastnictví Státu S právem hospodařit objednatele, přičemž
objednatel o této Skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu S odstoupením.
Vtakovém případě náleží zhotoviteli cena Za práce Skutečně a řádně provedené do okamžiku
odstoupení; při určení této ceny se vychází Zceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III. této
Smlouvy.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních Stran Se v případě ukončení této Smlouvy řídí ustanoveními
občanského Zákoníku, nestanoví-li Smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

Otázky Smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.

Tuto Smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

O Změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního Spojení Se
Smluvní Strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

Smluvní Strany shodně prohlašují, že Se řádně Seznámily S uvedenými Smluvními podmínkami a
bezvýhradně S nimi Souhlasí. Nedílnou závaznou Součástí Smlouvy jsou i její přílohy.

Smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Ze Stran obdrží po dvou.

V Brně dne

Les České re VZD INVEST, S ol. S r.o.
y „M . p

Ing/,Pavel H Ing Kateřina Pešková
Vedoucí Správy to

objednatel

rc
Priloha c. l - Zadávací lıSt projekcnıch pracı jn

2 - cenová nabídka Zhotovitele
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, sp.
Správa toků - Oblast povodí Dyje

Zadávací list projekčních prací- projektové dokumentace,

Název akce: vN SUMNÁ
Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění Stavby

Místo: Šumná Obec s rozšířenou působností: Znojmo

Kraj: Jihomoravský Katastrální území: Šumná

Název toku: Plenkovický potok a LP Plenkovického p. v km 17,6

čHP.: 4-14-03-0240
iDvT: 10197265210206850

Druh prací: rekonstrukce

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

Plenkovický potok cca ř.km 17,470 - 17,700 a LP Plenkovického p. v km 17,6 cca ř.km 0,0 - 0,1 a
dále ve stávající ploše zátopy.

Popis stávajícího stavu:

Vsoučasnosti je Rybník Šumná (původní název „Nový rybník“) zanesen splaveninami, a to v celé
ploše. Zátopa je částečně prorostlá rákosím, břehy jsou porostlé hustou náletovou vegetací, která ve
velké části zasahuje do zátopy rybníka. Koruna hráze rybníka je porostlá vzrostlýmí náletovými
listnatými dřevinami (DB, LP, HB. BR). Z návodní strany dochází kvymílání břehů - tvoření nátrží a
tím hrázní těleso Ztrácí svoji funkci. Hrázní těleso je Z návodního i vzdušného Iíce porostlé náletovými
listnatými dřevinami. Bezpečnostní přeliv je tvořen snížením koruny hráze cca o 0,70 m vlevém
ZaváZání hráze do rostlého terénu a vsoučasné době je rozplaven, porostlý taktéž náletovými
dřevinami a neplní tak svoji funkci. Výpustný objekt tvoří betonový dvoudlužový požerák, který je
v havarijním stavu. Pobřežní pozemky tvoří souvislé lesní porosty. Pravý břeh je tvořen Strání, po
jejímž vrcholu probíhá železniční trať Směr Znojmo - Okříšky, levý břeh je tvořen lesním porostem.
Lesní cesta, procházející pod hrázi, je podmáčená prosakující vodou Z rybníka a tim Ztrácí svoji funkci
pro dopravní síť k lesnickým účelům a Zároveň Se stává nebezpečnou pro veškerý pohyb na ní.
Veškeré dotčené pozemky jsou v majetku ČR _ s právem hospodaření LČR, sp.. Pouze na přítokové
části Plenkovického potoka se nachází parcela č. 582- trvalý travní porost, která je v majetku ČR,
hospodaření S majetkem Státu pro Státní pozemkový úřad a vsoučasné době probíhá jednání o
převodu pozemku parcely ZSPÚ na LČR, sp. Zájmové území je přístupné Zobce Šumná za
železničním přejezdem vpravo po Zpevněné lesní komunikaci t. „Hlavní alejí“ přímo k rybníku cca
1,7 km vzdálené od obce.

Odbahnění a rekonstrukce nádrže povede kobnově Zásobního akumulačního prostoru
rybníka, Zadržení vody v krajině a bezpečnému převedení povodňových průtoků, Zdroj vody při vzniku
požáru.

Je předpoklad, že stavba Se nedotkne žádných inženýrských sítí.

Popis návrhu a požadavků investora:

Bude provedena rekonstrukce nádrže. Dojde k odtěžení Sedimentu v zátopé (předpoklad cca 11 tis.
m3). Provede se celková rekonstrukce Zemní hráze. Koruna hráze je nepojízdná, v současnosti je
porostlé vzrostlýmí náletovými listnatými dřevinami (DB, LP, HB, BR). Vrámci rekonstrukce hráze
bude lesní cesta, nacházející Se pod ní Zachována, bude Zpevněna a rozšířenana šířku min. 3,5 m.
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Na základě rozboru sedimentů se přebytečné výkopky odvezou dle nejekonomičtějších ukazatelů
(nejbližší úložná plocha, poskytnuta LS Znojmo je ve vzdálenosti Cca do 1,5 km v k.ú. obce Šumná,
následně jednání S obecním úřadem, místními soukromými Zemědělci apod.) - určí vše vypracovaná
PD. Návodní líc se opevní kamenným pohozem, nad hladinou normálního nadržení S prosypáním
Ornicí a zatravněním. V patě vzdušního líce bude umístěno drenážní potrubí. Stávající výpuStný objekt
bude odstraněn a bude vybudován nový. Jako vhodný požerák se jeví betonový, (posoudit možnost
prefabrikátu) s dvoudlužovou stěnous umístěním vnějším lícem od koruny hráze k patě hráze. Pro
přístup k požeráku bude sloužit dřevěná lávka, spojující korunu požeráku S korunou hráze. Náhradou
Za Stávající bezpečnostní přeliv, který je v havarijním Stavu bude Vybudován V levém Zavázání hráze
nový objekt S kapacitou přelivu na Qzø (toto musí být řádně Zdůvodněno a písemně projednáno S VD
TBD,a.S. a vodoprávním úřadem, včetně posouzení bezpečného převedení Qıoø přes hráz - Výpočet
Zabezpečení vodního díla pří průchodu kontrolní povodňové Vlny PV 100). V případě nemožnosti
Snížené kapacity bude Zřízen bezpečnostní přeliv na Q100. Vzátopě dojde kodstranění náletových
dřevin, rákosu a sedimentu. Pod hrází nádrže bude provedena stabilizace dna koryta toku pohozem
ze štěrkodrti a vyprofilování koryta délce cca 40 m.

Pro rozvoj mokřadních a na vodu vázaných společenstev budou zřízeny malé vodní tůně. Dle
možností bude ponecháno Stávající litorální pásmo - mokřady.

Protokoly o rozborech sedimentů a zemin podle Zákona o odpadech a související platné legislativy
provede zhotovitel a na základě rozboru bude Z přebytečným výkopkem nakládáno.
Projekt bude řešit dostatek vhodné zeminy na realizaci zemní hráze. Budou provedeny potřebné
zkoušky vhodnosti Zemin do hráze. V případě nevyužití celkového objemu zeminy na realizaci hráze,
bude v rámci projektu řešena likvidace a uložení zemin dle zákona o odpadech.
Vpřípadě nedostatku vhodných Zemin bude otevřen zemník. Vpřípadě otevření zemníku budou
provedeny potřebné Zkoušky vhodnosti Zemin do hráze. Zhotovitel Zajistí rozhodnutí správního orgánu
o otevření Zemníku, zajistí sepsání smluv s vlastníky pozemků a rovněž Zajistí souhlasy vlastníku
pozemků s přístupem-příjezdem k Zemníků. Součástí PD bude i rekultivace zemníku.
Na základě jednání sorgány ochrany životního prostředí bylo dohodnuto, že zájmová lokalita se
nenachází vžádném ochranném pásmu, takž vypuštění nádrže bude provedeno vdostatečném
předstihu před Zhotovením projektové dokumentace a po provedení průzkumných prací bude
opětovně napuštěna na minimální hladinu.

Příjezd kzájmovému území je Z obce Šumná za železničním přejezdem vpravo po zpevněné lesní
komunikaci tzv. „Hlavní alejí“ přímo k rybníku cca 1,7 km vzdálené od obce. Dále je zájmové území
přístupné pouze po lesních či polních cestách, které nebudou v celém úseku splňovat parametry pro
přejezd potřebné techniky a pro přísun materiálu.

Upozorňuje zhotovitele, Že je nutné navrhnout nejvhodnější (vzdálenost od zpevněné komunikace,
náklady na úpravu apod.) příjezd k retenční nádrži a navrhnout případné úpravy komunikace. Tyto
požadavky budou koncipovány v samostatném stavebním objektu „SO Příjezdová komunikace“.
Nová retenční nádrž bude sloužit kzadržení vody v krajině, akumulaci a bezpečnému převedení
povodňových průtoků a pro plnění funkcí lesa.

Projekt bude členěn minimálně na tyto stavební objekty: zemní hráz, bezpečnostní přeliv, zátopa,
výpustné Zařízení, túně - mokřad, příjezdová komunikace, zemník.

Vpřípadě realizace betonových konstrukcí bude technická zpráva obsahovat popis Ošetřování
konstrukcí v časových intervalech.
Předpokládaný náklad na stavbu: 7,5 mil. Kč bez DPH

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 30.9.2017

Termín provedení dílčího plnění (PD pro územní řízení) díla - PD: 15.6.2017

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.4.2017, výrobní
výbor bude za účasti Zástupcú orgánů ochrany přírody a zástupců LS Znojmo.



Projekt bude vyhotoven v 10 samostatných paré (3 ks paré v listinné podobě budou provedeny jako
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) a v jednom vyhotovení velektronickě (digitální)
podobě na USB Flash disku.

Projektová dokumentace bude Zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném
Znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního Zákona v účinném Znění.
Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání veřejné Zakázky
(dle Zákona č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v účinných Zněních).

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude členěna dle
přílohy č. 5, respektive č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v účinném Znění. Povinné části dokumentace
budou samostatně oddělitelné.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

0 geodetické práce, požadujeme výškopis v BVT a polohopis v JTSK, vyhotovené geodetické
podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v grafické i elektronické podobě
(formáty dxf., dgn.), včetně Zřízení azaměření všech bodů, které byly použity pro účely
projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
poznámka: prakticky Vždy požadovat JTSK a BPV,

o aktuální údaje ČHMÚ - k profilu hráze, n leté a m denní průtoky

0 inženýrsko-geologický, včetně potřebných Zkoušek,

ı posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního
dohledu nad vodním dílem, posouzení technického řešení PD pověřenou odborně Způsobilou
osobou),

0 výpočet Zabezpečení vodního díla při průchodu kontrolní povodňové vlny PV 100 včetně
grafické přílohy

0 jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků (biologický průzkum) jehož výsledkem
bude soupis Zvláště chráněných rostlin a živočichů nacházejících se na dotčených pozemcích
včetně návrhu možných opatření pro odstranění či Zmírnění negativních vlivů na Zvláště
chráněných rostlin a živočichů při realizaci stavby (průzkum nemusí být Zpracován
autorizovanou osobou, postačí odborně Způsobilá)

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle
vyhlášky):

* technická Zpráva, doplněná o technické specifikace,

* průvodní Zpráva

* souhrnná technická Zpráva, včetně uvedení Seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb,
Seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich Záborů (trvalých i dočasných),

* fotodokumentace,

* přehledná mapa povodí 1:50 000, Základní mapa 1 : 10 OOO s vyznačením úseků - objektů
apod„

* hydrotechnickě výpočty nutné pro tento typ Stavby (ovlivnění průchodu povodňové vlny,
kapacity přelivu, minimální Zůstatkový průtok, retenční prostor, Zásobní prostor apod., statické výpočty
(všechny výpočty budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné - vždy bude uveden postup
výpočtu),

* podrobná Situace Stavby 1:200,

* podrobná situace Zemníků s příjezdovou cestou 1:500,

i.
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* podélný profil hráze 1:500/100,
* podélný profil nádrže,
* příčné profily hráze 1:100
* příčné profily ZátOpy (se Zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně
jejich OkótOvání, hladin, příčné profily nádrží (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a
objektů, včetnějejich Okótování, s vyznačením hranic pozemků) 1: 200(100),
* vzorový příčný profil hráze 1: 100,
* výkresy objektů 1: 50 až 1:10,
* prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - zejména kladečské schémata uložení
kamene (např. koruny, průtočné Otvory), uložení výztuže - armovací výkres, ukotvení kamenných
obkladů, Spoje dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní
spáry, Osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování, napojení odpadního potrubí na
vypouštěcí Zařízení apod. 1: 50 až 1:10„

* prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění
vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod. 1: 50 až 1:10„
* vytyčovací Schéma, podklady prO vytýčení stavby (v grafické a v elektronické podobě) 1:500,
* zajištění pevných výškových bodů, včetně podrobného popisu bodů (body budou Zakresleny
do podrobné situace stavby a do situace vložené do KN) a jejich fotodokumentace,
* katastrální snímky,
* situace vložená do katastrální mapy, požadavek na DKM - digitální katastrální mapa,
(neexistuje-li, tak na KMD - katastrální mapa digitalizovaná nebo přenos návrhu stavby dO katastrální
mapy transformace mapy do stavu KN a PK - odstranění nepřesnosti mapy KN a PK ve vztahu ke
skutečnému stavu),
* zásady Organizace výstavby, včetně situace se Zákresem staveniště, Zařízení staveniště
přístupů, skládek apod.,
* technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
* seznam pobřežníků (majitelů Sousedních pozemků), výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků
(případně ijejich uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),
* výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich
popis) s Odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
* soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze Zpracování projektové dokumentace a
požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován vcenové Soustavě ÚRS, v případě potřeby
použití položek neobsažených vcenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem
Odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací
bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude
zpracována v otevřeném formátu XLSX,
* dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány vcenové soustavě URS a vcenové úrovni platné ktermínu
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli,
předá Objednateli řádné dokončené dílo v podobě s poiožkovým rozpočtem vypracovaným v cenové
soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,
* pOlOžkový rozpočet a výkaz výměr bude obsahovat i vedlejší rozpočtové náklady (VRN),
* plán bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení
oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou OsObu Zvýšenému Ohrožení
života nebo poškození Zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5),

Požadovaný Obsah dokladové části:



* Zápisy Z výrobních výborů,

* Zápisy Z jednání s Orgány Ochrany přírody

* aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,

* vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

* vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlaSy
budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

* řešení majetkoprávního vypořádání stavba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví ČR
s právem hospodaření S majetkem státu pro LČR, s. p.. V případě otevření zemníku na pozemku
jiného vlastníka pozemku, zhotovitel projedná svlastníky pozemků (staveb), na nichž má být
provedeno otevření Zemníku dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy, na jejichž
základě by objednatel nabyl právo otevření zemníku.

* stanovisko správce povodí,

* stanovisko obce (zastupitelstva obce),

* Závazné stanovisko obce s rozšířenou působností- odboru ŽP,

* vyjádření O souhlasu navrhované stavby Se Záměry územního plánování (dle §15 stavebního
Zákona) nebo Souhlas stavebního úřadu příslušného kvydání územního rozhodnutí, který ověřuje
dodržení jeho podmínek,

* povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou přímo
v terénu vyznačeny a Zakresleny do samostatné situace, poznámka' u dřevin v cizím vlastnictví musí
být k žádosti O povolení Zajištěn Souhlas Vlastníka (V případě zemníku)

* vyjádření LS Telč

* souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) s těžbou v lese, Stanovisko orgánu
státní správy lesů,

* vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,

* vyněti ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v případě nutnosti vyněti či odnětí,

* souhlas Orgánu ochrany ZPF s uložením sedimentů, zeminy z výkopků na zemědělskou půdu
(pokud Se bude na základě rozborů ukládat na ZPF) včetně zajištění a vypracování všech příloh a
Zajištění sepsání smlouvy o uložení sedimentů, Zeminy Zvýkopku svlastníkem pozemků a PUPFL
s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do PUPFL,

* v případě potřeby Stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích,

* stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky k PD

* Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, Odboru životního prostředí a Zemědělství, Jihlava
k PD,
* závazné stanovisko Orgánu ochrany přírody kzásahu do VKP podle § 4 odst. 2. Zákona č.
114/1992 Sb.,

* Souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 Zákona č. 114/1992
Sb., v účinném Znění,

* výjimka Ze Zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 Zákona č.
114/1992 Sb., v účinném Znění,

* vyjádření krajského úřadu posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001
Sb„

* Závěr Zjišt'ovacího řízení, kterým se Stanoví, že stavba nemůže (může) mít významný vliv na
životní prostředí,

* souhlasy, povolení, výjimky, podmínky z hlediska Zájmů ochrany přírody pro evropsky
významnou lokalitu, a to na Základě Zjištění biologického posouzení

* vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění Stavby,
včetně uvedeni způsobu jejich vypořádání,



Ostatní požadavky:

Štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, lDVT
a ř. km Stavby (dle CEVT),

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
Zadavateíe Stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění, Zda je stavbu možné
realizovat 1 Zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou Stavbu sníZkou náročností na
koordinaci, neobsahující žádná technologická Zařízení apod.) a Zda bude stavba Svým
rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o Zahájení prací oblastnímu inspektorátu
práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy Zda je nutné určit koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
Způsob využití přebytečných sedimentů (výkopků) a nakládání s odpady (vybouraný materiál,
sediment nevyhovující Iimitům apod.) bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to
včetně Zajištění splnění všech legislativních podmínek stím spjatých (Zákon o odpadech,
vyhláška č. 294/2005 Sb., zákon O hnojivech, Zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání
sedimentů na Zemědělské půdě) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno
- vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Zhotovitel projedná svlastníky a
nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) podmínky uzavření smlouvy a Zajistí
jejich vyjádření (souhlasy); výsledky tohoto projednání sdělí Objednateli a zároveň mu předá
vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným
vlastníkem (případně i nájemcem),

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek Stavby ve vazbě na podstatné fáze
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek Stavby,
projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru
finančních prostředků (provozní - investiční), všechny stavební objekty budou Zatříděny do
druhu a Oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, `
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá
v průběhu Zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších Zúčastněných
stran dotčených stavbou (stanovení minimálního počtu výrobních výborů, jejich účastníků ve
vazbě na jednotlivé fáze Zpracování~projednávání PD), Zhotovitelem vypracované Zápisy
Z výrobních výborů budou součásti dokladové části projektové dokumentace, návrh
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla,
jedno paré projektové dokumentace vtištěné podobě a 1 X její elektronickou podobu, a to
nejpozději 31 dní před termínem odevzdání PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD pro
projednání v DK 17 dnů na předběžné posouzení PD a Svolání DK a následně před převzetím
a odevzdáním díla 7 dnů na Závěrečné posouzení PD,
PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné -formát pdf., editovatelné - formát
doc. Xls. dwg` na USB Flash disku),

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
Zhotovitel Souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby Zajištění přípravy stavby a pro Zadání a
realizaci stavby,

součástí Zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované Osoby na stavbě dle potřeb objednatele
(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí
Zhotovené stavby apod), v rámci výkonu autorského dozoru bude Zhotovitel kontrolovat
soulad prováděné stavby sjím Zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací,
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a
vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby Závazné, předpokládaný rozsah autorského
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) Zadavatel stanovil pouze pro účely



hodnocení nabídkové ceny, přičemž Skutečný rozsah prací bude Závislý na jeho konkrétních
potřebách.

Přílohy:

1) Situace budoucího

Objednatel: Lesy Zhotovit
Správa tçk AU“
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PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU cENY
(náklady na projektové práce a AD die určených podmínek)

Název akce: Rybník Šumná

C četně DPHPráce Cena bez DPH (Kč) DPH(... %) Kč,- ena V(Kč)

I. etapa - DÚR

1. Geodetické a kartografické výkony

2. Práce projektové

3. Inženýrská činnost (Zajištění dokladové
části, atd.)

O

l. CELKEM DÚR 60000 12600l 72600

Il. Etapa - DSP, DPS

1. Prace prqumne . 42000
(Sondy,vrty,geotechnıka ap.)

2. Práce projektové 120000

5:..ı Inızenyrska cinnost (Zajistenı dokiadove 28000
castı, atd.)

II. Celkem DSP,DPS 190000 39900 229900

Celkem 250000' 52500 302500

III. etapa - autorský dozor

1. .ledna účast na Stavbě 3000-' 630' 3630

Zpracoval: Ing. Kateřina Pešková

V(e): P

K




