Elektronicky podepsano
Ing. FrantiSek Dupal

NOVATEC Fenster + Turen s.r.o.

11:59 25.06.2021

SMLOUVA O DILO &. 21011 Rs~/2048

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Stfedni pramyslova skola stavebni, Plzeri, Chodské namésti 2
se sidlem: Chodské ndmésti 2, Plzer 301 00

ICO: 49778064

DIC: Neni platcem

zastoupeny: Ing. Jitka Maulova, feditelka

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, €. Uctu 727978309/0800

ddle jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL NOVATEC Fenster + Tiiren s.r.o.
se sidlem: Na Perkach 635, 330 21 Liné
ICO: 26328771

DIC: €Z26328771

zapsany ve verejném rejstiiku:  Spisova znacka: C 13671 vedend u Krajského soudu v Plzni

zastoupeny: Ing. FrantiSek Dupal, jednatel

bankovni spojeni: 204907093/0300

Osoba povérena vedenim

stavby:

dale jen ,zhotovite

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.1.

Ing. FrantiSek Dupal

Ill

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo ¢. 21011 (dale jen ,,.Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl.
zédkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,,0b&z”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vefejné zakazky ,SPS STAVEBNi — OKNA — DVORNI TRAKT BUDOVY
SKOLY — 1. a 2. ETAPA” vyhld3ené dne 7. 5. 2021. Vefejna zakazka byla zaddna mimo reZim zakona —
zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym prdavnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek niZe uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci vymény ¢asti okennich otvor(
a s tim spojené stavebni Upravy v objektu Skoly - v prostoru vnitfniho atria; dle specifikace uvedené v
¢l. 3. této Smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprdavnénou osobou, kterd je
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2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

podkladem pro realizaci tohoto dila. Objekt Stfedni primyslové Skoly stavebni je pamatkové
chranénou kulturni pamatkou vedenou pod rejst. C. USKP 105784.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim osoby
povérené vedenim stavby. Tato osoba bude vidy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejménav provedeni vymény casti okennich otvor( a s tim spojené stavebni Upravy v objektu Chodské
namésti 2 - v prostoru vnitiniho atria. Jednd se pouze o otvory do spolecnych prostor — chodby ve
2.np a 3.np, vyjma prostor centralniho schodisté unikovych schodist — budou souéasti jiné etapy.
Prace budou provaddény v souladu se zdvaznym stanoviskem odboru pamatkové péée MMP-OPP ze
dne 29.6.2020 2018 spis. zn. MMP/129201/20 a stanoviskem ze dne 3. 9. 2018 spis. zn.
MMP/186401/18.

Predmétem této verejné zakazky je predevsim vyroba novych Spaletovych drevénych oken, vybourani
plvodnich okennich vyplni a montaz novych, doplnéni klempitskych prvkd, oprava vnitfnich a vnéjsich
$palet, vyména vnitfnich parapetd, provedeni vymalby v mistech zasah a zavérecny uklid.

Nové FeSena Spaletova dievéna okna jsou o stejné velikosti a stejném clenéni jako maji stavajici
vyplné otvord. Vnéjsi kiidla jsou navrZzena s izolaénimi dvojskly.

Pro rozsah provedeni praci je zdvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu vymér,
jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové dokumentace
pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazi vymér, zpracované
spole¢nosti/opravnénou osobou:

Zpracovatel: architektonicka projektova kanceldr Ing. arch. Vaclav Mastny, ndam. T. G. Masaryka 9,
301 38 Plzen

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Vaclav Mastny, CKA 00123,
Vypracovana: 04/2021

a. Kompletni projektova dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdéji
pfed uzavienim této Smlouvy.

b. V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materiadly avyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci prevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, ptislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavkl projektové dokumentace, a provadéni praci v souladu se zavaznym
stanoviskem odboru pamatkové péce MMP-OPP ze dne 3. 9. 2018 spis. zn. MMP/186401/18 a
zavaznym stanoviskem ze dne 29. 6. 2020 2018 spis. zn. MMP/129201/20,
zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. ve spolupraci s objednatelem vytyceni vSech vnitfnich inZenyrskych siti v mistech, kde bude
dochazet k zasahlim do konstrukci, v dostate¢ném predstihu;

d. poskytnuti souéinnosti objednateli pti kolaudaci dila, dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona

¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani astavebnim fadu — Stavebni zakon, vcetné jeho
provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a dodrZzovani podminek rozhodnuti, vyjadfeni a stanovisek organ( statni spravy,

e. porizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahajenim praci a v prabéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi jedndni s organy statni spravy;

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynd objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materidlu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zdména materialu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i soucasné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zdvaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zakon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o technickych pozadavcich®), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpist, ve smyslu zdkona o technickych poZadavcich a natizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, apod. Predmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakdazce.

4, MISTO PLNENI

Mistem plnéni je stavba: SPS stavebni, Plzeri, Chodské namésti ¢.p. 1585/2; katastralni Gzemi
Plzen [721981], parcelni ¢islo: 6416
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahadjeni stavebnich praci: Prace na vyrobé oken budou zahdjeny ihned po podpisu smlouvy.
Objednatel umozni zhotoviteli ovéreni rozmér( stavebnich otvor( na misté. Pfed zahdjenim vyroby
celé série oken bude predloZen fyzicky vzorek okna, z néhoz patrné provedeni profilli, zpUsob jejich
napojeni vcéetné pricli, zplsob zaskleni a vzorky vrchniho kovani. Kovani bude repasované ze stavajicich
oken. Zavésy mohou byt nové, avsak odpovidajici plivodnim. Fyzicky vzorek musi byt pfed zahajenim
vyroby odsouhlasen zadavatelem a zastupci statni pamatkové péce.

Pfeddni_stavenisté: Stavenisté bude prfedano objednatelem do 5 dnli na zakladé pisemné Vyzvy
zhotovitele pred zahajenim stavebnich praci v prostorach Skoly. Predpokladany termin zahajeni
stavebnich praci je vyznacen v harmonogramu, ktery pfedlozil zhotovitel jako souédst nabidky.

Zadavatel predpoklddd a preferuje provadéni stavebni Cinnosti v prostorach skoly o letnich
prazdninach to je od 1. 7. 2021.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 22. 8. 2021.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
staveniSté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do dvou (2) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Stavebni ¢innost v objektu je zhotovitel povinen zahajit v co nejkratS$im moZzném terminu
po predani stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do dvou (2) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdZeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o predani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll objednateli. Po fadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihita.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pti pfedani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, prohlaseni
o shodé u jednotlivych pouZitych komponentli, materialii a vyrobkd (nebyly-li doloZzeny dfive),
doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady, projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (2) paré + 1x na datovém nosiéi, original stavebniho deniku
a apod. Predani tplnych a bezchybnych dokladl je podminkou radného predani dila (predmétu dila)
a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a pfedat dilo objednateli dfive, nez preda objednateli
veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit
zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(i bez vad a zhotovitel je povinen
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5.8.

5.9.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy
objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim
vSech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty
v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich nahradu. Pfedanim dokladd
objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli vzorek okna nového a
starého pro Ucely vystaveni do sbirek skoly v ramci podpory technického vzdélavani a to véetné
odborného popisu technologického postupu vyroby nového okna ve vztahu k zachovani plivodniho
vzhledu (pro Ucely prezentace spolecné se vzorky).

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
Ih(tach v ném uvedenych, v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat pofadek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:
Celkem cena za dilo bez DPH cini 4.295.445,07 K¢
(slovy: ¢tyfi milidny dvé sté devadesat pét tisic ¢tyfi sta Ctyficet pét korun ceskych a sedm halér)
Celkem za DPH 21% 902.043,46 K¢
(slovy: devét set dva tisic Ctyticet tFi korun ¢eskych a Ctyficet Sest halérd)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH Cini 5.197.488,53 K¢

(slovy: pét miliond jedno sto devadesat sedm tisic ¢tyfi sta osmdesat osm korun ¢eskych a padesat tfi
halére)

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavieni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavreni této Smlouvy do data uskute¢néného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektl stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i vesSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména nap¥. naklady na vyrobu vzorku okna,
zpracovani vyrobné truhlarské dokumentace, potizovani fotodokumentace v pribéhu realizace,
zafizeni stavenisté, na dopravu a presun materidlu, naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonceni kalendarniho mésice dilc¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

pro vystaveni kazdé faktury, kdyZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura netplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prdce, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dilcich faktur je tficet (30) kalendarnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Faktura musi obsahovat nalezZitosti darfiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisU. V pfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li spInény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisli pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnli ode dne jejiho doruéeni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd zjisténych pfi pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel ptedlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originadly darovych Géetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného fakturacniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel uhradi
zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkd v terminu do tficeti
(30) kalendarnich dnli po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a nedodélk(
uvedenych v protokolu o preddni a prevzeti dila.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta |hlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vSak kratsi nez tficet (30) dnli od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré néleZitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctd, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplUsobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpis a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zdkladé ndvrhu
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6.15.

6.16.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich dlivoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy cini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjedndno jinak. O predani dila bez vad a nedodélk(, popf. o odstranéni
pripadnych vad a nedodélkd bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k Géelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemiZze predmét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy oprdvnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplisobu provedeni dila
¢i provedeni, jeZ se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouziva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani pfedmétu dila a dodani jiného nez sjednaného pfedmétu dila. Vadami dila se ddle
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zakonu o technickych pozadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel viak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy pfechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (nap¥. u vad material apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) poZadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv b&hem lh(ty stanovené
pro uplatnéni predmétného ndaroku. Za vcasné ozndmeni objednatele je povazovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuzndvd. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrarfiovani vady (havdrie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pripadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotéen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdm v souvislosti s plnénim,
nedodrienim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjednano a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za Skodu
z ¢innosti zpUsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zpUsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je pozadovan ve vysi min. 2 miliény K¢ (dva miliény Kg¢).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potfebnych
médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasend objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potifebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vse, co je k provedeni dila potieba.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpist, zejména zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zretelem na regulaci odménovani, pracovni
doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisli (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizincll), a to vici vSiem osobam,
které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény
bezprostfedné poskytovatelem ¢i jeho poddodavateli. Ddle dodrZovani mezindrodnich Umluv o
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.
10.16.

lidskych prévech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména umluv Mezindrodni organizace prace
(ILO) a dodrzovani predpisti BOZP.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplisobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektech skoly a soucasné probihajicimi pracemi, které jsou
nezbytné k Fadnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat zejména o Skolnich prazdninach.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby, a s dostateCnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram, ktery byl pfilohou nabidky. Harmonogram
je pro zhotovitele zdvazny a zmény v harmonogramu jsou mozné pouze po odsouhlaseni
objednatelem i zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a prijezdu ke stavajicim objektim
osobdm, sanitnim vozdm a vozidldm HZS.

Zhotovitel je povinen fadné zabezpecit a oznacit stavenisté. Za bezpecnost provozu stavenisté a jeho
bezpecnostni vybaveni zodpovida zhotovitel. Zhotovitel stavebnich a montaznich praci je povinen
dbat na bezpecénost prace a provozu stavenisté i v dobé své nepfitomnosti. Pfi stavebnich, montaznich
pracich je nutné dodrzet pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zarizeni, zejména zdkon
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci; zakon ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace; natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich; nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;
nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostred;;
nafizeni vlady €. 68/2010 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci; a dbat na ochranu
zdravi osob na stavenisti. Pfi montdZi je nutné dodrZet veskeré instalacni a provadéci predpisy pro
montdaz oken. PouZivat doporuéené pracovni postupy vyrobcll a dodavateldl materidld a technologii.
Na stavenisté maji pfistup pouze opravnéné osoby dodavatele a zadavatele, a to pfipadné pouze se
souhlasem odpovédné osoby. Zejména je tfeba zabezpedit mista na stavbé s moznosti padu z vysky.
Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na stavenisti zodpovida jejich obsluha. Na stavenisti bude
na vhodném misté pristupny instruktazni ndvod pro feseni pripadnych havarijnich situaci. Koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti se neuréuje, nebot nebudou naplnény podminky
pro jeho stanoveni.

Po dobu vystavby budou ucinky stavebnich mechanizm( a stavenistni dopravy vedouci ke zhorseni
Zivotniho prostredi hlukem omezeny na nejnutnéjsi miru v ramci technickych moZznosti a prace s nimi
budou probihat vyhradné mimo dobu nocniho klidu.

Zhotovitel se bude pohybovat a vyuZivat pouze prostory, které mu zadavatel vymezi v rdmci pfedani
stavenisté.

PFi provadéni stavebnich Uprav je nutné respektovat veskeré stavajici vnitfni rozvody v objektu.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku Sskod na majetku. V pfipadé zplUsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.
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10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

11.1.

11.2.

12.1.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskery stavebni material na stavbu, na vlastni ndklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemki do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebyte¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni skldadkovného, a to nejpozdéji
pred predanim a prevzetim dila.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pficemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstdva nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v Pfiloze ¢. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pfipadnych poddodavatell nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s pozadavky Vyzvy k podani nabidky. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min.
deset (10) pracovnich dnl pfed nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem
dodavatel prokazoval ¢ast profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uved| jej ve své nabidce
v seznamu poddodavatell (v Pfiloze €. 5), novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci)
minimalné v rozsahu pozZadavk( Vyzvy k podani nabidky. Splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového
poddodavatele doloZi zhotovitel objednateli elektronickym originalem nebo konverzi dokumentu ke
splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pfed zahajenim cinnosti nového poddodavatele. V pfipadé Ze by
novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu nesplrioval nebo nedolozil, musi
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria splnuje a dolozi.

Zhotovitel je povinen v ramci realizace zakazky zajistit vzorek okna nového a starého pro ucely
vystaveni do sbirek Skoly v ramci podpory technického vzdéldvani a to véetné odborného popisu
technologického postupu vyroby nového okna ve vztahu k zachovani plvodniho vzhledu (pro ucely
prezentace spolecné se vzorky). Vzorek a popis preda nejpozdéji v den predani dokonéené zakazky
Objednateli.

Objednatel je povinen uchovdvat veSkerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakazkou vcetné
Ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zdvazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V pfipadé, ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacina bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihita poutzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné sprave,
v platném znéni, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 157
zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pti predani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou cast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola rozpracovanosti vyroby oken bude provadéna objednatelem nebo jim zmocnénou osobou
ve vyrobni provozovné zhotovitele oken. Objednatel je kontrolu, na zakladé pisemné Zadosti
objednatele doru¢ené minimalné 2 dny pfedem, umoznit.

Kontrola vymény oken a s tim souvisejicich stavebnich praci bude provadéna formou sjednanych
pravidelnych kontrolnich dnd (pfedpoklad konani 1x tydné) na stavenisti — v budové skoly.
Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na kontrolnich
dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zéapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné osoby.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjiSténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vzdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZeni této vyzvy. Neni-
li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné
kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZ
do spInéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

PFi nesplnéni IhGty pro zhotoveni dila je objednatel oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

Pfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkll, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprdvnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisd,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani
cizincu), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
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15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.
15.12.

16.1.

16.2.

16.3.

na predmétu plnéni provddény bezprostfedné zhotovitelem C¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezinarodnich Umluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména imluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli i¢tovana pokuta 5.000,00 K¢ bez DPH za kazdy
pripad objektivné prokazatelného poruseni.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajistit vzorek okna nového a starého pro ucely
vystaveni do sbirek Skoly v ramci podpory technického vzdéldvani a to véetné odborného popisu
technologického postupu vyroby nového okna ve vztahu k zachovani ptvodniho vzhledu (pro ucely
prezentace spolecné se vzorky) dle ¢l. 10.20 této Smlouvy bude Zhotoviteli i¢tovana pokuta ve vysi
5.000,00 K¢ bez DPH.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uUplného darnového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zUstéavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vySi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukoncena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z dlivodl stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud druha strana porusi
své povinnosti podstatnym zplsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, popf.
likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachdzi, dale pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné
zakdazky uvedl informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly,
mit vliv na vysledek poptavkového tizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pripadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v cl. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dni;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel provadidilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravuy;

d) zhotovitel vyuZiva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky ozndmen;

e) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

f) v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrzeni finan¢ni prostiedk( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrZi prislusny prispévek,

g) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 5. kalendarnich dnl nezacne s provadénim stavebnich
praci, pokud neni pisemné sjednano jinak;

h) ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na dhradu skutecné vynalozenych nakladud souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze dilo nebylo zahdjeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych tdajt), dale
o pfipady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. f), a h) Smlouvy. Bylo-li dilo asporn castecné
realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypotadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Gcinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati pfislusnd ustanoveni obéanského zakoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  Ing. Jitka Maulova, reditelka

Tel.: 777 484 943
e-mail maulova@spsstav.cz
za zhotovitele: Ing. FrantiSek Dupal, jednatel
Tel.: 603 861 834
e-mail dupal@novatec.cz
Kontaktni osoby:

za objednatele: Romana Tichotova

Tel.: 737 862 786

e-mail tichotova@spsstav.cz
za zhotovitele: Ing. FrantiSek Dupal
Tel.: 603 861 834

e-mail dupal@novatec.cz
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Odborné osoby:

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

za objednatele:  Ing. Roman Maule

Tel.: 739 054 609

e-mail romanmaule@seznam.cz
za zhotovitele: Ing. FrantiSek Dupal
Tel.: 603 861 834

e-mail dupal@novatec.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho Casti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfrihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, U¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Géinné a
vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddno neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zUstavaji nedotcena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim fadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona €. 89/2012 Sb., obéansky zékonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich ptiloh, zmén
a pripadnych dodatkd zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |hité v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajl, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich udaji v poptavkovém tizeni vyplyva pfimo
ze ZZVZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.
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18.6. Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zaruéenych elektronickych podpist vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

18.7. Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Ucastnikl a ucinnosti uverejnénim v registru

smluv.

18.8. Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy ke Smlouvé:

Priloha ¢. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objektu)

v Plzni
Digitalné
Ing' podepsal Ing.
Jitka Jitka Maulova
Datum:
Maulov 2021.06.25
’ 12:47:29
d +0200'

Ing. Jitka Maulova
feditelka

Stfedni primyslova skola stavebni,
Plzen, Chodské namésti 2

za objednatele

v Plzni

Elektronicky podepsano

Ing. FrantiSek Dupal

NOVATEC Fenster + Tiuren s.r.o.
13:36 25.06.2021

RSA/2048

Ing. Frantisek Dupal
jednatel

NOVATEC Fenster + Tiiren s.r.o.

za zhotovitele
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