



## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

číslo smlouvy objednatele: 16PU-002376/17

číslo smlouvy dodavatele: 9 – 0119A17

na realizaci zakázky

**„SIL. I/48 FRÝDEK-MÍSTEK, SANACE RAMP V KM 48,0-48,5“**

(č. stavby: 16 176)

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]@rsd.cz

tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

**PORR a. s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha

IČO, DIČ: 43005560, CZ43005560

Organizační složka: Porr a.s., odštěpný závod – Morava  
se sídlem Tumačov, Skály 870

bankovní spojení: [REDACTED], [REDACTED]

č. ú. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] na základě plné moci

(společně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████ na základě plné moci  
(společně)

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
(každý samostatně)

e-mail:

████████████████████@porr.cz

tel:

████████████████████

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**““)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5**, ISPROFIN/ISPROFOND **5001110007** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **5 767 062,80 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5</b>	<b>5 767 062,80 Kč</b>	<b>1 211 083,19 Kč</b>	<b>6 978 145,99 Kč]</b>

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5**, číslo veřejné zakázky 16PU-002376.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- a) Souhrn smluvních dohod
- b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 54300/21/17

Číslo zakázky: 16PU-002376

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

Porr a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha  
organizační složka

Porr a.s.

odštěpný závod - Morava

Skály 870

763 62 TLUMAČOV

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5“**

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**Porr a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha

organizační složka: Porr a.s., odštěpný závod - Morava


se sídlem Tlumačov, Skály 870


IČO: 43005560

### O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ostravě dne 7. 2. 2017





## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5

**PRO:** PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce případná vysvětlení zadávací dokumentace.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:**

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5	5 767 062,80 Kč	1 211 083,19 Kč	6 978 145,99 Kč

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- Souhrn smluvních dohod
- Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- Dopis nabídky, Příloha k nabídce, Zvláštní příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu – Všeobecné a zvláštní podmínky
- Technická specifikace
- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy o dílo.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva o dílo bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy o dílo nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy o dílo.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu.

Název stavby: **Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5**

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	3 měsíce od zahájení prací
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací na vyzvu objednatele
Oprávněná osoba objednatele	3.1	██████████
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	_____
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	Nepoužije se
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou-li)	5.1	Nepoužije se
Doba pro předání programu prací	7.2	Nepoužije se
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 % za den až do maxima 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	60 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Denní sazby (jsou-li)	10.2	viz Seznam prací za denní sazby
Měna platby	11.7	koruna česká
Výše úroků z prodlení	11.8	6 % ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	
<b>Typ pojištění*</b>	<b>Hranice pojistného plnění*</b>	<b>Jméno (a) pojištěného</b>

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		(pojištěných)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %	PORR a. s.
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	PORR a. s.
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	_____	PORR a. s.
Pracovníci	dle platných zákonných předpisů	PORR a. s.
Jiná pojistná smlouva *	_____	PORR a. s.
Části stavby (jsou-li)	7.1	Nepoužije se

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

**NÁZEV STAVBY: Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „**Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5**“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelských smluv, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných poddodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.

Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení poddodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních poddodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla poddodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v taktu uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich poddodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a poddodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.


V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky poddodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití poddodavatele smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem částí této zadávací dokumentace.

## **Technická specifikace**

Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací za účelem provedení sanačních prací na opěrných zdech, ze kterých dochází k odpadávání betonu. Jedná se o doplnění a výměnu nevyhovujícího zádržného zařízení na rampách v křížení ul. Hlavní třída s tř. T. G. Masaryka na sil. I/48 ve Frýdku-Místku v km 48,0 až 48,5.

Práce budou provedeny dle soupisu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. Dodavatel si vyřídí veškerá dopravní omezení.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**PŘÍLOHA Č. 9 - FORMULÁŘ  
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Společnost PORR a. s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha

Organizační složka: PORR a. s., odštěpný závod – Morava

Se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

IČO: 43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

jakožto dodavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce **Sil. I/48 Frýdek-Místek, sanace ramp v km 48,0-48,5** prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>
kovový šrot	■ t	■ Kč/t

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě, dne 03.02.2017