
Prováděcí smlouva č. CWX036/8 č.j. PPR-20578-7/ČJ-2021-990656 

 

k Rámcové dohodě č. CWX036, č.j PPR-20262-20/ČJ-2020-990656  

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu 
výkonu služby Policejního prezidia České republiky  

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                 poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  
IBM Česká republika, spol. s r.o. 

 

Sídlo:     V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 

IČO:    14890992  

DIČ:    CZ14890992  

Zastoupená:   jednatelem společnosti 
 

 

Bankovní spojení:  ČSOB Praha 1, Na příkopě 14, Praha 1 

               Číslo účtu: 56733/0300  
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn C 692 

 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-20262-

20/ČJ-2020-990656, CWX036, ze dne 13.11.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „RD“) 

v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 
zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné 
zakázce s názvem „Rozvoj NS-VIS eu-INIS – doplnění služeb rozhraní s ICIS z RD 2021 - 

III.“, Č.j.: PPR-20578/ČJ-2021-990656 

 

 

 

 

 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen 
„Plnění“). 

1.2. Předmětem této Prováděcí smlouvy není:  

 změna, úpravy nebo rozšíření funkcionality systému VIS (systém NS-VIS a systém 
VISMAIL, dále jen „VIS“), které nejsou uvedeny v této Prováděcí smlouvě, garance 
funkčnosti systému NS-VIS s jinými periferiemi než těmi, které byly dodány IBM v rámci 
dodávky systému VIS;  

 analýza, změna, úpravy, příprava dat, testování apod. na straně externích systémů 

 zajištění potřebné komunikační infrastruktury, zajištění nezbytné konektivity na externí 
systémy včetně dostatečné propustnosti linek, realizace nezbytných změn externích systémů 
a zajištění zálohování a archivace dat. 

1.3. Předmětem této Prováděcí smlouvy dále není zajištění testovacích prostředí, zdrojových dat 
externích systémů a dalších nezbytných náležitostí (zejména organizačních, legislativních, 
smluvních a provozních) nutných pro realizaci předmětu této Prováděcí smlouvy ani 
realizace jakýchkoli dalších dodávek, služeb a činností nezbytných pro zajištění provozu 
VIS, které nejsou definovány v této Prováděcí smlouvě. 

1.4. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 

způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 502.750,- Kč bez DPH,   

608.327,50 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění včetně platebních milníků je 

uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 9 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy. 

3.2. Realizace Předmětu plnění (Projektu) bude probíhat po jednotlivých částech, resp. etapách. 
Předpokládané rámcové termíny plnění a základní milníky jsou uvedeny v Příloze č. 3 této 
Prováděcí smlouvy.  

3.3. Místem plnění jsou pracoviště Dodavatele a Objednatele v Praze.  

3.4. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  

Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89  Praha 7 

4. PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY PLNĚNÍ 

4.1. Po celou dobu poskytování služeb je nutno na straně Objednatele splnit následující 
podmínky a předpoklady, které jsou nezbytné pro řádné plnění Dodavatele: 

 zajištění komunikační a síťové infrastruktury včetně potřebné úrovně jejich 
propustnosti; 

 zajištění hardwarové maintenance veškerých zařízení systému NS-VIS a VISMAIL;  

 zajištění softwarové maintenance / SW support;  



 zajištění testovacích prostředí NS-VIS, VIS MAIL a všech externích systémů (ČR i EU) 
v požadovaných termínech dle harmonogramu; 

 zajištění aktuálního rozhraní externích systémů zejména MZV-EVC2, CIS a Kodox 

v souladu s odsouhlasenými popisy rozhraní v požadovaných termínech (při nutnosti 
úpravy rozhraní Dodavatel připraví na základě informací od objednatele aktuální definici 
rozhraní pro externí systémy. Objednatel následně zajistí požadované úpravy v externích 
systémech podle dodané specifikace včetně přípravy dat a spolupráce při testování) ; 

 zajištění funkčních otestovaných externích systémů (ČR i EU) splňujících odsouhlasené 
popisy rozhraní se systémem VIS (NS-VIS a VIS MAIL) v požadovaných termínech, dle 
harmonogramu a možnosti testování s externími systémy (ČR i EU: EES, CS-VIS, SIS II, 

ICIS, MZV-EVC2, CIS) v potřebných termínech dle harmonogramu; 

 zajištění testovacích dat externích systémů, klíčenek, specimenů dokladů, testovacích 
vízových štítků a dalších rekvizit nezbytných pro provedení aktualizace a testů 
v požadovaném rozsahu a požadovaných termínech; 

 organizační zajištění, tj. zajištění/alokace provozního týmu (administrátorů, operátorů, IT 
specialistů) a zejména projektového týmu a klíčových rolí s potřebnou kvalifikací a 
znalostmi na straně Objednatele; 

 zajištění včasné součinnosti na straně objednatele a externích systémů (ČR i EU) zejména 
pro analýzu, aktualizaci operací, testy, přípravu dat, vyhodnocení výsledků; 

 zajištění spolupráce s externími Dodavateli existujících informačních systémů, které 
budou předmětem komunikačního rozhraní; 

 zajistit pracovníkům Dodavatele neomezený přístup k národnímu testovacímu prostředí 
systému VIS (NS-VIS a VISMAIL); 

 zajistit místnost s připojením na testovací resp. produkční prostředí systému NS-VIS, 

VISMAIL a na internet; 

 zajistit připojení TEST prostředí OIPIT: endpoint ICIS proxy TEST - zajištění prostupů 
mezi NSVIS a LB službou ICIS TEST, potřebných certifikátů pro TLS spojení a 
vytvoření/poskytnutí údajů potřebných pro autorizované připojení k endpointu  

 zajistit připojení produkčního prostředí OIPT: endpoint ICIS proxy PROD - zajištění 
prostupů mezi NSVIS a LB službou ICIS PROD, potřebných certifikátů pro TLS spojení a 
vytvoření/poskytnutí údajů potřebných pro autorizované připojení k endpointu  

 zajistit přípravu testovacích dat v ICIS na základě požadavků pro testovací případy, včetně 
jejich změn v průběhu testů. 

 zajistit součinnost na straně ICIS v době testování, na požádání ad hoc změna testovacích 
dat, zjištění informace z logů ICIS proxy  

 zajistit případné opravy chyb v rozhraní ICIS proxy 

 Objednatel dále po celou dobu projektu: 

- vytvoří pro realizační tým organizační a věcné podmínky pro naplnění součinnosti 
objednatele, 

- nese odpovědnost za správnost obsahu existujících dat a číselníků a jejich předání 
Dodavateli v požadovaných termínech, 

- ponese odpovědnost a náklady za integraci řešení do stávající infrastruktury MV ČR, 

- zajistí služby certifikační autority PČR (vydávaní a obnova certifikátů dle požadavků 
ZKB). 

4.2. Objednatel souhlasí s posuzováním a zasláním vyjádření k předkládaným dokumentům 
od Dodavatele do 3-5 pracovních dnů podle obsahu a rozsahu pokud nebude dohodnuto 

jinak. 



4.3. Jakékoli případné zaškolení operátorů, koncových uživatelů je plně v zodpovědnosti a bude 
provedeno Objednatelem. 

4.4. Dále je nutno na straně Objednatele zajistit, aby v rámci realizace předmětu plnění 
nedocházelo k prodlevám z důvodu překážek, zpoždění na straně Objednatele (nesplnění 
podmínek nebo součinnosti), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně 
Dodavatele. 

4.5. Pro realizaci Předmětu plnění a nutnou koordinaci bude vytvořena řídící struktura Projektu a 

pracovní tým(y).  Řídící struktura Projektu a požadované složení pracovního týmu včetně 
klíčových rolí na straně Objednatele a Dodavatele jsou stanoveny v Příloze č. 3 této 
Smlouvy. 

4.6. Obě Smluvní strany písemně jmenují své koordinátory, tj. kontaktní odpovědné osoby 
(vedoucí Projektu), případně jejich zástupce nejpozději do jednoho pracovního dne od 
podpisu Prováděcí smlouvy.  

 

5. PŘEDPOKLÁDANÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel se zavazuje k následující součinnosti: 
 sledování monitoringu a včasnou realizaci nápravných opatření a nutných provozních 

činností ve spolupráci s Dodavatelem; 

 pravidelnou kontrolu správnosti a úplnosti obsahu všech registrů a číselníků NS-VIS a 

VISMAIL; 

 poskytnutí veškerých významných a dostupných souvisejících diagnostických informací 
(včetně informací o produktech třetích stran nebo externích systémů), které se vztahují k 
problémům systému NS-VIS, pro něž žádá o podporu/konzultaci u Dodavatele, Dodavatel 

bere na vědomí povinnost Objednatele ve specifických případech data anonymizovat; 

 nainstalování na HW systému NS-VIS a VISMAIL dohodnutých příslušných programů, 
které bude Dodavatel specifikovat, a které mohou být nezbytné pro účely diagnostiky, 
ověření funkčnosti nebo výkonnosti systému; 

 zajištění aktualizace a správy účtů uživatelů systému NSVIS v Active Directory Policie ČR 
pro vývojové, testovací a produkční prostředí a poskytování jeho služby s požadovanou 
dobou odezvy on-line autentizační informace; 

 poskytne potřebné informace, specifikace požadavků nezbytné pro vypracování analýzy, 
detailní specifikaci úprav systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) a designu aplikací včetně 
nezbytných konzultací k těmto specifikacím, požadavkům; 

 bude se podílet na aktualizaci a připomínkování testovacích scénářů a na testování předané 
části předmětu plnění; 

 účast na testech objednatele, předtestování; 
 provedení UAT - akceptačních testů za podpory Dodavatele. 

 

Objednatel je dále povinen: 
 jmenovat členy Řídící rady, Manažera a Vedoucího projektu a jednotlivé gestory nejpozději do 

jednoho týdne od podpisu Smlouvy a udělit jim patřičné pravomoci. 
 uvolňovat pracovníky, jmenované osoby/gestory a zástupce uživatelů Objednatele podle potřeb 

Projektu, a to alespoň po dobu od jmenování do ukončení akceptačních testů; 

 zabezpečit účast klíčových rolí na pravidelných projektových schůzkách jednou týdně a setkání 
s ostatními členy týmu do příštího pracovního dne a odbornými pracovníky a zástupci uživatelů 
systému VIS (NS-VIS a VIS MAIL) do 2 pracovních dnů po zadání požadavku na setkání, pokud 

nebude dohodnuto jinak; 



 zajistit přístup zástupcům Dodavatele do prostor Objednatele, kde jsou instalovaná zařízení 
Dodavatele, v odůvodněných případech i mimo řádnou pracovní dobu Objednatele. 

 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené 
v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání 
obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 
v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před 
ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného 
v této Prováděcí smlouvě.  

6.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

6.3. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 

elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností 
originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne 

elektronicky. 

 

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

Příloha č. 3 – „Harmonogram projektu“ 

Příloha č. 4 – „Řídící struktura projektu“ 

 

V Praze dne …………. V Praze dne …………. 

Objednatel: Dodavatel:           

                               

………………….. ………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika   IBM Česká republika, spol. s r.o. 

Zástupce: plk. Mgr. Pavel Osvald Zástupce: 
  

Mgr. Pavel Osvald
24.06.2021 14:18:16

Digitálně podepsal: 

Mgr. Pavel Osvald

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY



PŘÍLOHA Č.1 – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 

Předmětem zakázky – této prováděcí smlouvy je úprava služeb resp. doplnění položek  

rozhraní mezi NS-VIS a Informačním systémem Interpolu (ICIS). 
 

Ve stavu AS-IS jsou nyní ve stávajícím detailu hitu ICIS Osoby a FindFlagu zobrazeny 
položky níže uvedené v tabulce 
 

Tab. stav AS-IS 

počty položek Detailu osoba ICIS (AS-IS)  

 

Osoba 

 Jméno 

 Příjmení 
 Rodné příjmení 
 STP 

 Místo narození 
 Datum narození 
 Pohlaví 
 Typ dokladu 

 Stát vydání  
 Příznaky 

 Status osoby 

 Kvalifikace 

 Body shody ICIS 

 Datum vytvoření  
 Datum poslední aktualizace 

Alias 

 Jméno 

 Příjmení 
      Datum narození 

počty položek FindFlag (AS-IS) 

 Poznámka 

 Kód 

 Datum vytvoření 
Datum poslední aktualizace 

 

 

Struktura FindFlag byla však byla nahrazena tzv. Událostmi (Events). Strukturované entity 
Events však nejsou kopií FindFlagů a jsou zde nově vytvořeny „seznamy seznamů“ a pracnost 

realizace není proveditelná v rámci scope projektu „Rozvoj NSVIS – úprava rozhraní s ICIS z 
RD 2021 - I.“, Č.j.: PPR-10054/ČJ-2021-990656.  

Datová struktura/seznam dostupných položek k implementaci je přiložen v níže uvedené 
tabulce.  

Provedení změn bude mít přímý dopad do ESB Examin, CA, ESB ICIS i klientských aplikací 
NS-VIS.  

 

Při přechodu na vlastnosti rozhraní v.1.2 bude v rámci projektu „Rozvoj NSVIS – úprava 
rozhraní s ICIS z RD 2021 - I.“, Č.j.: PPR-10054/ČJ-2021-990656 upraveno celkem 7 

operací: 
 findPerson volá GetNominalSearch. 

 getDetailPerson volá GetNominalDetail   bude rozšířena 

 getPhoto volá ImageFile 

 getPersonHitList 

 findDocument volá Get SLDTSearch. 

 getDetailDocument volá GetSLTDDetail 



 getDocumentHitList 

V rámci této prováděcí smlouvy bude pak ještě rozšířena operace 

 getDetailPerson volá GetNominalDetail    

V detailu hitu jsou zobrazována data z Událostí (Eventů) a detailu osob ICIS. 
Tab. stav TO-BE 

Nově doplněné položky 

Detailu osoba ICIS (TO-

BE)  
 

Potvrzená identita 

 Potvrzená STP 

 Země narození 
 Číslo dokladu 

      Poznámka (k upozornění) 
  

Alias  

 Místo narození 
 Země narození 
 Potvrzená identita 

 Typ aliasu  

 

Doplňkové info o osobě 

 Otec jméno a příjmení 
 Matka jméno a příjmení 
 Jednotka Interpolu 

 

Položky Událost (Event) - náhrada FindFlag (TO-BE)   

 

Událost (event) - seznam 

 Datum zahájení 
 Datum ukončení 
 Datum vytvoření  
 Datum poslední aktualizace  
Výsledek (product) - seznam 

 Datum potvrzení 
 Typ 

 Důvod 

 Status osoby 

 Delikt 

Zatýkací rozkaz (arrest_warrant) - seznam 

 Datum expirace 

 Bez omezení 
 Obvinění 
 Zákon 

Evropský zatýkací rozkaz (european_arrest_warrant) 
 Číslo 

 Datum vydání 
 Vydal 

 Země vydání 



PŘÍLOHA Č.2 – ROZPOČET CENY 

 

Celková cena za předmět plnění činí 520.750,00 Kč bez DPH, 608.327,50 Kč včetně 21% DPH. 

Tato cena zahrnuje pouze činnosti uvedené v následující tabulce a v rozsahu (počtu MD) zde 

uvedeném. 
Činnost Role MD 

Úprava zadání, konzultace, kontrola 

testů, výsledků, podpora testů 
Vedoucí analytik 4 

Úprava designu, řízení vývoje, 
kontrola kódu (stat. analýza), 
reporty, nové role, mapování, 
releases, monitoring 

App. Architekt 2,5 

Úprava KAs Viza a Vyckat senior SW developer 12 

Testy, doplnění scénářů, testy 
položek 

Test manažer 6,2 

Project management Projektový manažer 2 

 

Úhrada ceny bude provedena následujícím způsobem: 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH v 

% 

DPH v Kč Cena včetně 
DPH 

Etapa II - implementace (50% 

z ceny) 

251 375,00 

 

  

 

21% 52 788,75 304 163,75 

Etapa III – Akceptační testy, 

uvedení do provozu (50% z ceny) 
251 375,00 

 

 

21% 52 788,75 304 163,75 

Celková cena 502 750,00 21% 105 577,50 608 327,50 

 

1. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění. Pokud se DPH na základě nové právní úpravy během smluvního 

období změní, výše DPH se automaticky změní v souladu s touto právní úpravou. V takovém 
případě Dodavatel vyúčtuje výše uvedenou cenu bez DPH a připočítá DPH v příslušné zákonem 
stanovené výši. Tato změna nebude považována za změnu ceny ani za změnu této Prováděcí 
smlouvy. 

2. Kompletnost každého dodaného milníku bude potvrzena podepsáním Předávacího nebo 

Akceptačního protokolu.  Úhrada ceny Plnění vč. DPH bude realizována Objednatelem na 

základě faktur, které budou vystaveny v souladu s podepsanými Předávacími nebo Akceptačními 
protokoly.  

3. Datem zdanitelného plnění bude datum podpisu příslušného Akceptačního protokolu, 

Předávacího protokolu, či datum splnění příslušné části plnění. Dodavatel je povinen po vzniku 
práva fakturovat, vystavit a Objednateli předat do 5 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného 
protokolu fakturu ve dvojím vyhotovení.  



PŘÍLOHA Č.3 – HARMONOGRAM PROJEKTU 

 

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 9 měsíců od podpisu prováděcí smlouvy. 
 

Předpokládaný termín realizace výše specifikovaných změn systému VIS je cca 5 měsíců a to bez 

přerušení, od začátku Projektu do ukončení projektu akceptačními testy.  

 

Uvedený rámcový harmonogram prací je odvozen od harmonogramu projektu Rozhraní ICIS viz 
prováděcí smlouva CWX036/5, č.j. PPR-10054-8/ČJ-2021-990656 a závisí na splnění předpokladů a 
součinnosti na straně Objednatele. 

 

 Část plnění Trvání Předpokládané datum ukončení 

2. Etapa II – Implementace 

fáze 1 

2 měsíce Do 2 měsíců od účinnosti smlouvy 

3. Etapa III – UAT, 

uvedení do provozu 

2 měsíce Do  4 měsíců od účinnosti smlouvy 

 

 

Konkrétní harmonogram plnění bude vypracován Dodavatelem v souladu s tímto Rámcovým 
harmonogramem do jednoho týdne od podpisu Smlouvy. 

 

Práce mohou být realizovány ve výše uvedených termínech za předpokladu, že nedojde ke změně 
zadání ze strany Objednatele a že budou splněny Podmínky a předpoklady a součinnosti uvedené 
v této Prováděcí smlouvě a to v požadovaných termínech. 

 

V případě nedodržení výše uvedených termínů nebo neposkytnutí potřebné spolupráce, součinnosti ze 

strany Objednatele nebo dodavatelů externích systémů budou tyto termíny přiměřeně prodlouženy 
nebo posunuty. Termín plnění může být změněn jenom na základě dodatku ke smlouvě. 

 

Harmonogram může být upraven též na základě vzájemné písemné dohody. 
 

 



PŘÍLOHA Č.4 – ŘÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU 

Každý projekt má tuto strukturu:  

Realizační týmy – jedná se o pracovní tým Objednatele a pracovní tým Dodavatele, který na 
základě pokynů projektových manažerů realizuje jednotlivé aktivity směřující k vytvoření 
předmětu plnění. Pracovní týmy se scházejí ad hoc dle potřeby, řeší odbornou problematiku. Na 

základě tematického zaměření může jít např. o jednání analytické, jednání testerů apod.  

Programový výbor (Vedení projektu) – jedná se o hlavní řídicí orgán, který je tvořen 
projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a jimi přizvanými osobami. Schází se každý 
týden v pevně stanoveném dni a čase (případně jinak – dle aktuální potřeby). Na programovém 
výboru Dodavatel podává Objednateli report o stavu projektu (včetně stavu nedostupnosti systému 
za uplynulý kalendářní měsíc), prezentuje postup prací, (ne)dodržování harmonogramu, stav rizik, 

získaných zkušeností, úkolů a jejich plnění, problémy a jejich řešení atd. Dodavatel také vytváří a 
prezentuje Objednatelem definované reporty o stavu provozu systému a vývoji sledovaných 
ukazatelů;  

Eskalační komise (Řídící rada) – jedná se o vrcholový orgán, který je svoláván ad hoc na podnět 
projektového manažera Objednatele či Dodavatele v případě, že nastane problém, který se nedaří 
vyřešit na úrovni programového výboru. Je tvořena řediteli projektů Objednatele a Dodavatele, 

projektovými manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami;   

Akceptační komise – jedná se o orgán, který je svoláván projektovým manažerem Objednatele, 

když je zapotřebí akceptovat předmět plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Posuzuje (ne)splnění 
akceptačních kritérií a tím rozhoduje o (ne)akceptování předmětu plnění. Je tvořena projektovými 
manažery Objednatele a Dodavatele a případně dalšími jimi přizvanými osobami.  

 

Klíčové role projektu  

Ředitel Projektu Ředitel projektu je pracovník vrcholového vedení Objednatele/Dodavatele, 

který má rozhodovací pravomoc a současně je odpovědný za úspěšné 

ukončení projektu.  

- Účastní se schůzek Řídící rady projektu 

- Odpovídá zejména za zajištění finančních zdrojů, zajištění včasného 
podpisu smluv resp. dodatků.  

- Zajišťuje podporu projektu v rámci Objednatele/Dodavatele, splnění 
podmínek a předpokladů jeho realizace a nutné součinnosti v termínech 
potřebných pro projekt,  

- Provádí strategická rozhodnutí, která mají vliv na úspěšnost projektu a 
informuje vedení Objednatele/Dodavatele o průběhu projektu.  

Vedoucí Projektu Je zodpovědný za řízení projektu v rámci schváleného rozpočtu, 
harmonogramu a rozsahu. Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů 
plnění a jejich částí. Je odpovědný řídící radě. 
Hlavním úkolem vedoucího Projektu je koordinace práce jednotlivých týmů a 
přijímání rozhodnutí přesahující kompetence těchto týmů.  
- Koordinuje práci jednotlivých členů projektového týmu a pravidelně 

informuje manažera Projektu o splněných úkolech či případných 
problémech. 

- Přebírá materiály předané druhou Smluvní stranou. 
- Je zodpovědný za akceptace dílčích předmětů plnění a jejich částí. 
- Je odpovědný Řídící radě.  
- Kontroluje průběžně postup všech fází a částí Projektu. 

- Přijímá návrhy jednotlivých členů týmu a rozhoduje o nich v rámci svých 

kompetencí, případně je předkládá k rozhodnutí ŘR. 



- Připravuje materiály pro jednání ŘR. 
- Schvaluje harmonogramy dílčích fází Projektu  
- Svolává pravidelně (minimálně 1x týdně), případně dle potřeby, schůzky 

vedení Projektu.   

 

Další  kl íčové role projektu na straně Objednatele 

Provozní gestor Je koordinátorem práce v technické oblasti, oblasti infrastruktury, rozhraní, 
user managementu a provozu. Je zodpovědný za spolupráci při zabezpečení 
provozu jednotlivých prostředí systému VIS, replikací, připravenost 
testovacích prostředí externích systémů. Je garantem technického řešení a 

souladu systému IS s provozní a technickou dokumentací předanou v rámci 
dodávky systému VIS. Řídí práci a součinnost provozního týmu. 

Věcný gestor Je zodpovědný za správnost specifikace zadání, požadavků, soulad procesů a 
funkcionalit systému VIS s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která 
byla předána s úpravami systému VIS. Řídí práci a součinnost věcného týmu. 

Koordinátor  

testování 
Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, soulad s odsouhlasenou 

analytickou dokumentací, která byla předána s dodávkou systému NS-VIS, 

organizaci a zajištění testů Dodavatele a Objednatele a akceptačních testů 
v definovaných termínech, evidenci výsledků, projednávání chyb a problémů 
z průběhu testování na straně Objednatele. Řídí práci a součinnost testovacího 
týmu. 

 

Objednatel zajistí pracovníky pro každou z výše uvedených klíčových rolí Projektu (jmenuje 

pracovníky, kteří budou Dodavateli k dispozici po celou dobu Projektu). Objednatel si může přizvat 

zástupce třetích dotčených stran (externích systémů), podílejících se na vízovém procesu. 
 

Další  klíčové role projektu na straně  Dodavatele  

Vedoucí analytik  Je zodpovědný za realizaci analýzy změn systému NSVIS, za řešení 
dotazů a soulad aktualizace se specifikací procesů a funkcionalit 

s odsouhlasenou analytickou dokumentací, která bude předána 

s úpravou systému VIS na straně Dodavatele.  

Aplikační architekt, 
vedoucí vývoje 

Je zodpovědný za aplikační architekturu systému VIS, realizaci změn 
a úprav, design a vývoj včetně unit testů 

IT architekt Je zodpovědný za IT infrastrukturu serverové části VIS, technickou 

část rozhraní, user management. 

Koordinátor testování Je zodpovědný za přípravu testovacích scénářů, organizaci a zajištění 
testů Dodavatele a Objednatele, evidenci výsledků, projednávání chyb 

a problémů z průběhu testování na straně Dodavatele. 

 


