

SMLOUVA o dosadbě a následném provedení povýsadbové péče

„Dosadba uličních stromořadí na území městské části Praha 2, včetně následné tříleté údržby“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy Objednatele: 3/21/2602/004

číslo smlouva Dodavatele: 21/06/01

I. Smluvní strany

1/ Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

bankovní spojení: účet č. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Při podpisu této Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě pověření uděleného představenstvem Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Petr Kožíšek, ředitel úseku oblastních a odborných správ

Mgr. Laura Kopecká, vedoucí oddělení odborných správ

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

2/ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.,

IČO: 14504588 DIČ: CZ14504588

se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

bankovní spojení: účet č. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn.: C179

kterou zastupuje: Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka, zmocněná za společnost jednat na základě Generální plné moci

adresa pro el. fakturaci: kremenova@zahradytabor.cz

(dále jen jako „**Dodavatel**“)

na straně druhé

Dodavatel a Objednatel dále společně označeni také jen jako „**Smluvní strany**“ či „**Strany**“, není-li třeba užít konkrétního označení každého z nich,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, tuto

smlouvu o dosadbě a následném provedení povýsadbové péče

III. Cena

- 1) Objednatel se zavazuje uhradit Objednateli za provedené činnosti uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy cenu:

Cena celkem bez DPH: 966 339,00 Kč

Podrobnou specifikaci ceny a její členění v jednotlivých rocích tvoří příloha č. 1.

- 2) Celková cena za činnost Dodavatele v rozsahu dle čl. I. smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady včetně kooperací a poddodávek souvisejících s kompletním provedením uvedených činností.
- 3) Celková cena nemůže být navýšena jinak, než formou změny této smlouvy při dodržení pravidel zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 4) Fakturace bude prováděna dle skutečného plnění a počtu skutečně provedených hodin.

IV. Doba a místo plnění

- 1) Dodavatel je povinen zahájit činnosti dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání území realizace předmětu této smlouvy.
- 2) Smluvní strany si sjednávají následující závazné etapy plnění předmětu této smlouvy v souladu s podrobným časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy:
 - a) výsadba: zahájení – po uveřejnění smlouvy v registru smluv, předpoklad 08/2021
ukončení – do čtyř měsíců od zahájení plnění
 - b) následná tříletá péče: navazuje na ukončení výsadby
Zahájení této etapy začíná dnem předání dokončených výsadeb Dodavateli k následné péči a běží po dobu 36 měsíců ode dne předání.
- 3) Místo plnění: Praha 2 – jednotlivé lokality jsou uvedeny v příloze č. 1.

V. Součinnost Objednatele

- 1) Objednatel předá území realizace předmětu této smlouvy Dodavateli před sjednaným zahájením prací bez práv třetích osob, která by bránila provedení předmětu plnění.
- 2) O tomto předání se pořídí písemný záznam do předávacího protokolu.

VI. Povinnosti Dodavatele

- 1) Dodavatel převezme území realizace předmětu této smlouvy a zahájí své činnosti ve sjednaném termínu.
- 2) Dodavatel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., v platném znění.

takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Faktura, předávací protokol a soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (spis. značka)
- číslo smlouvy
- číslo a název akce
- předmět smlouvy
- číslo faktury
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- souhrnnou položku (dle druhu prací)
- cenu za jednotku
- provedené množství
- cenu celkem - fakturovanou částku

VIII.

Sankce, zápočet pohledávek

- 1) V případě prodlení Dodavatele s realizací předmětu plnění dle této smlouvy (nedodržení termínu výsadby, nedodržení termínů následné péče) má právo Objednatel požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny příslušné etapy či její podetapy (příslušný rok následné péče) za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost k náhradě škody v plné výši.
- 2) V případě nedodržení plánu následné péče a nedodržování postupů dle ČSN, Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné etapy či její podetapy

zbytečného odkladu tuto škodu napravit - odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel.

- 6) Dodavatel je povinen nahradit i škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil při provádění díla.
- 7) Dodavatel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Zvláštní ujednání

- 1) Dodavatel sdělí písemně Objednateli, že činnosti dle této smlouvy jsou dokončeny a území realizace této smlouvy je připraveno k předání Objednateli.
- 2) O předání a převzetí se pořídí písemný záznam do předávacího protokolu, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky které nebrání převzetí území. Bude-li povýsadbová péče vykazovat takové vady, které další užívání podstatným způsobem omezují, není Objednatel povinen předávací protokol podepsat.
- 3) V záznamu o předání budou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že Dodavatel v uvedené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, Objednatel vyúčtuje smluvní pokutu Dodavateli ve výši 1000,- Kč za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 4) Jedná-li se o výsadbu nových dřevin, Dodavatel poskytuje Objednateli záruku v délce 36 měsíců. V ostatních případech údržby zeleně se záruční doba nesjednává. Výše uvedená záruka se prodlužuje v případě, že Dodavatel na základě uplatněné reklamace ze strany Objednatele provede záruční práce, a to o dobu od uplatnění reklamace (nahlášení závady Dodavateli) do předání provedených záručních prací.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - (i.) živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (ii.) události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;
 - (iii.) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související

zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách Objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Příloha:

- č. 1 Oceněný soupis prací s položkovým rozpočtem za realizaci a soupis prací povýsadbové péče
- č. 2 Časový harmonogram prací
- č. 3 Plná moc Ing. Křemenové k podpisu smlouvy

V Praze dne 10. 06. 2021

Za Objednatele
Technická správa komunikací hl. m.
Prahy, a.s.

Ing. Petr Kožíšek
ředitel úseku oblastních a odborných správ
na základě pověření

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Beranově Lhotě dne 26. 5. 2021
Za Dodavatele
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

 ZAT
zahradní
architektura
tábor s.r.o.
Beranova Lhota 10 • 391 37 Chotavín
66 744 745 • IČ: 14504588 • DIČ: CZ14504588

Ing. Kateřina Křemenová
Ředitelka společnosti

Příloha č. 1

Ulice	č.o.	počet stromů	druh	cena za výsadbu	cena za údržbu	cena celkem
Albertov	Albertov x Hlavova	1	<i>Corylus colurna</i>	26 581,00	15 168,00	41 749,00
Americká	29	1	<i>Sorbus intermedia</i>	20 281,00	15 564,00	35 845,00
Anny Letenské	5	1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	22 381,00	15 564,00	37 945,00
Jana Masaryka	23	1	<i>Tilia x europaea 'Pallida'</i>	19 781,00	15 564,00	35 345,00
Mánesova	27, 40	2	<i>Robinia pseudoacacia</i>	87 462,00	31 128,00	118 590,00
Sázavská	14	1	<i>Liquidambar styraciflua</i>	33 881,00	15 564,00	49 445,00
Studničkova	5, 5, 5	3	<i>Corylus colurna</i>	63 243,00	46 692,00	109 935,00
Šumavská	24	1	<i>Ulmus 'Lobel'</i>	80 681,00	15 564,00	96 245,00
Španělská	celá ulice	8	<i>Crataegus laevigata 'PAUL'S SCARLET'</i>	156 248,00	124 512,00	280 760,00
Třebízského	1	1	<i>Ulmus 'Lobel'</i>	21 581,00	15 564,00	37 145,00
Varšavská	6, 6, 4	3	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76 643,00	46 692,00	123 335,00
celkem		23	bez DPH	608 763,00	357 576,00	966 339,00
			včetně DPH	736 603,23	432 666,96	1 169 270,19



Seznamová ulice 10 • 390 01
- tel.: 606 744 745 • e-mail: info@zat.cz



Materiál – uliční stromořadí Albertov

Č. or.	Český název	Latinský název	Obvod kmínku *	Výška stromu	Počet kusů	Cena bez DPH za 1 ks	Cena bez DPH celkem
Listnaté dřeviny							
	Albertov x Hlavova	líška turecká	Corylus colurna	16–18	1	5700,00	5700,00
9812							5 700,00

* stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou, minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným termínálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Albertov

Položka	MJ/BM	Počet MJ/BM	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Hloubení jamek 1,5 m³ s 50% výměnou zeminy**	ks	1	1900,00	1 900,00
Výsadba stromů***	ks	1	1000,00	1 000,00
Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x)	ks	1	490,00	490,00
Zálivka při výsadbě (60l/strom)	ks	1	160,00	160,00
Popruh na vázání	ks	1	25,00	25,00
Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom)	ks	3	2,00	6,00
Ukotvení dřeviny ke třem kůlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně	komplet	1	800,00	800,00
Zvětšení rabata na 2*1,8m	komplet	1	980,00	980,00
Zhotovení mlátového povrchu rabátka (včetně materiálu)	ks	3,6	1200,00	4 320,00
Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)*****	komplet	1	800,00	800,00
Zajištění dopravního značení /DIR/	komplet	1	600,00	600,00
Práce celkem bez DPH				11 081,00

** specifikace požadovaného substrátu: 25%

*** instalace protikořenové fólie dle potřeby

Odstranění pařezů v uličním stromořadí Albertov

Položka	Číslo orientační	Průměr pařezu v mm	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
	2	720	9800,00	9 800,00
Práce celkem bez DPH				9 800,00

Celkem za realizaci bez DPH

26 581,00

7	pleť, údržba a doplnění mlátového povrchu	30,00	m ²	2,5	4	300,00
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ						
8	Pevné hnojivo (Silvamic forte 3ks/rostlinu)	2,00	ks	3	1	6,00
9	Voda 100l/ks	10,00	ks	1	35	350,00
10	Popruh na vázání	15,00	ks	1	3	45,00
Celkem						4 666,00
ROK 2023-2024						
1	závlivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom	100,00	ks	1	35	3 500,00
2	kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let)	25,00	ks	1	3	75,00
3	oprava dřevěného kotvicího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby	100,00	ks	1	1	100,00
4	oprava příček dřevěného kotvicího systému (včetně materiálu) - dle potřeby	30,00	ks	1	1	30,00
5	odstranění úvazku stromu, po 3 letech po výsadbě	70,00	ks	1	1	70,00
6	výchovný řez stromů - každoročně vyvětvování až na výšku kmene 2,5m (podjezdová a podchodná výška)	200,00	ks	1	1	200,00
7	odstranění výmladků na kmeni	60,00	ks	1	1	60,00
8	pleť, údržba a doplnění mlátového povrchu	30,00	m ²	2,5	4	300,00
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ						
9	Pevné hnojivo (Silvamic forte 3ks/rostlinu)	2,00	ks	3	1	6,00
10	Voda 100l/ks	10,00	ks	1	35	350,00
11	Popruh na vázání	15,00	ks	1	3	45,00
Celkem						4 736,00
Celkem za rozvojovou a udržovací péči bez DPH						15 168,00
Celkem bez DPH						41 749,00

Materiál – uliční stromořadí Americká

Č. or.	Český název	Latinský název	Obvod kmínku *	Výška stromu	Počet kusů	Cena bez DPH za 1 ks	Cena bez DPH celkem
Listnaté dřeviny							
29	jeřáb prostřední	Sorbus intermedia	16-18		1	8900,00	8 900,00

*stromy budou normované školkařské výpěstky se zapeřetovanou korunou minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výšce 100 cm od

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Americká

Položka	MJ/BM	Počet MJ/BM	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Hloubení jámek 1,5 m³ s 50% výměnou zeminy**	ks	1	1900,00	1 900,00
Výsadba stromu ***	ks	1	1000,00	1 000,00
Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x)	ks	1	490,00	490,00
Zálivka při výsadbě (60l/strom)	ks	1	160,00	160,00
Popruh na vázání	ks	1	25,00	25,00
Uložení a dodávka perforované závlahové hadice	ks	1	300,00	300,00
Pevné hnojivo (Silvamic forte 3 ks/strom)	ks	3	2,00	6,00
Ukotvení dřeviny ke třem kólům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně materiálu)	komplet	1	800,00	800,00
Zvětšení rabata na 2*1,8m	komplet	1	980,00	980,00
Zhotovení mlátového povrchu rabátka (včetně materiálu)	ks	3,6	1200,00	4 320,00
Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)****	komplet	1	800,00	800,00
Zajištění dopravního značení /DIR/	komplet	1	600,00	600,00
Práce celkem bez DPH				11 381,00

**specifikace požadovaného substrátu; 25%.

***instalace protikořenové fólie dle potřeby (cena

****tl. 10 cm, podkladní vrstva štěrku drt 0-30 mm tl. 5

*****očštění stávajících, doplnění, nově usazení do

Celkem za realizaci bez DPH

20 281,00

Rozvojová a udržovací péče po dobu 3 let – uliční stromořadí Americká, Praha 2

Číslo položky	cena za 1 úkon Kč	m.j.	počet m.j.	četnost	cena celkem Kč
ROK 2021-2022					
1	závlivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom	ks	1	45	4 500,00
2	kontrola stavu úvazků – znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let)	ks	1	3	75,00

Celkem		ROK 2023-2024				4 798,00
1	závilka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom	100,00	ks	1	35	3 500,00
2	kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let)	25,00	ks	1	3	75,00
3	oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby	100,00	ks	1	1	100,00
4	oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálu) - dle potřeby	30,00	ks	1	1	30,00
5	odstranění úvazku stromu, po 3 letech po výsadbě	70,00	ks	1	1	70,00
6	výchovný řez stromů	200,00	ks	1	1	200,00
7	odstranění výmladků na kmeni	60,00	ks	1	1	60,00
8	pleť, udržba a doplnění mlatového povrchu	30,00	m ²	3,6	4	432,00
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ						
9	Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu)	2,00	ks	3	1	6,00
10	Voda 100l/ks	10,00	ks	1	35	350,00
11	Popruh na vázání	15,00	ks	1	3	45,00
Celkem						4 868,00
Celkem za rozvojevou a udržovací péči bez DPH						15 564,00
Celkem bez DPH						35 845,00

Materiál – uliční stromořadí Anny Letenské

č. or.	Český název	Latinský název	Obvod kmínku *	Výška stromu	Počet kusů	Cena bez DPH za 1 ks	Cena bez DPH celkem
Lístnaté dřeviny							
5	ambroň západní	Liquidambar styraciflua	16-18		1	11000,00	11000,00
							11 000,00

* Stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou, minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výšce 100 cm od kředu dřeviny. Dřeviny

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Anny Letenské

Položka	MJ/BM	Počet MJ/BM	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Hloubení jamek 1,5 m³ s 50% výměnou zeminy **	ks	1	1900,00	1 900,00
Výsadba stromů ***	ks	1	1000,00	1 000,00
Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x)	ks	1	490,00	490,00
Zálivka při výsadbě (60l/strom)	ks	1	160,00	160,00
Popruh na vázání	ks	1	25,00	25,00
Uložení a dodávka perforované závlahové hadice	ks	1	300,00	300,00
Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom)	ks	3	2,00	6,00
Ukotvení dřeviny ke třem kúlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně materiálu)	komplet	1	800,00	800,00
Zvěšení rabata na 2*1,8m	komplet	1	980,00	980,00
Zhotovení mlátového povrchu rabátka (včetně materiálu)	ks	3,6	1200,00	4 320,00
Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu) ****	komplet	1	800,00	800,00
Zajištění dopravního značení /DIR/	komplet	1	600,00	600,00
Práce celkem bez DPH				11 381,00

Spektrálce pozadí stromů
Instalace přístrojů a
doplňování materiálů

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999.

| | | | | | | |
|----|---|-------|----------------|-----|----|-----------|
| 8 | pletí, údržba a doplnění mlátového povrchu | 30,00 | m ² | 3,6 | 4 | 432,00 |
| | SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | |
| 9 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 3 | 1 | 6,00 |
| 10 | Voda 100/ks | 10,00 | ks | 1 | 35 | 350,00 |
| 11 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 1 | 3 | 45,00 |
| | Celkem | | | | | 4 868,00 |
| | Celkem za rozvoje a udržování péči bez DPH | | | | | 15 564,00 |
| | Celkem bez DPH | | | | | 9 666,00 |



s.r.o.

Bystrouška I. 1000 10 • 391
e 606 744 745 • f: 14504568

Materiál – uliční stromořadí Jana Masaryka

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 Ks | Cena bez DPH celkem |
|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Listnaté dřeviny | | | | | | | |
| 23 | lipa evropská 'Pallida' | Tilia x europaea 'Pallida' | 16–18 | | 1 | 5800,00 | 5 800,00 |
| | | | | | | | 5 800,00 |

*stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši 100 cm od krčku dřeviny. Dřeviny budou dodány s kvalitním balem,

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Jana Masaryka

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | |
|--|---------|-------------|-------------------------|-----------|
| Hloubení jamek 1,5 m³ s 50% výměnou zeminy** | ks | 1 | 1900,00 | 1 900,00 |
| Výsadba stromu*** | ks | 1 | 1000,00 | 1 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 1 | 490,00 | 490,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Popruh na vázání | ks | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Ukötvení dřeviny ke třem kúlúm a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 1 | 980,00 | 980,00 |
| Zhotovení mlátového povrchu rabátka (včetně materiálu)**** (140x120 cm) | ks | 3,6 | 1200,00 | 4 320,00 |
| Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)***** | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 11 381,00 |

**specifikace požadovaného substrátu: 25% záhradnický substrát, 35% písek, 40%šterk
***instalace protikořenové folie die potreby (cena včetně materiálu)
****tl, 10 cm, podkladní vrstva šterkodrt 0–30
*****očistění stávajících, doplnění, nové usazení do betonu, u asfaltového chodníku oříznutí okraje rabátka a následné zalití spáry asfaltem

Odstanění pařezů v uličním stromořadí Jana Masaryka

| Položka | Číslo orientační | Průměr pařezu v mm | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pařez | 23 | 320 | 2600,00 | 2 600,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 2 600,00 |

Celkem za realizaci bez DPH

19 781,00

| | | | | | | |
|----|--|--------|----------------|-----|----|------------------|
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 1 | 3 | 75,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 1 | 1 | 100,00 |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | 1 | 1 | 30,00 |
| 5 | odstranění úvazku stromu, po 3 letech po výsadbě | 70,00 | ks | 1 | 1 | 70,00 |
| 6 | výchovný řez stromů - každoročně vyvětňování až na výšku kmene 2,5m (podjezdová a podchodná výška) | 200,00 | ks | 1 | 1 | 200,00 |
| 7 | odstranění výmladků na kmeni | 60,00 | ks | 1 | 1 | 60,00 |
| 8 | pletí, udržba a doplnění mlátového povrchu | 30,00 | m ² | 3,6 | 4 | 432,00 |
| | SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | |
| 9 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 3 | 1 | 6,00 |
| 10 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | 1 | 35 | 350,00 |
| 11 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 1 | 3 | 45,00 |
| | Celkem | | | | | 4 868,00 |
| | Celkem za rozvojovou a udržovací péčí bez DPH | | | | | 15 564,00 |
| | Celkem bez DPH | | | | | 35 345,00 |



Bečtová Lhota 10 • 361 37
 IČ: 606 744 745 • KČ: 1450466



Materiál – uliční stromořadí Mánesova

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 Ks | Cena bez DPH celkem |
|------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Listnaté dřeviny | | | | | | | |
| 27 | trnovník akát | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 16–18 | | 1 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 40 | trnovník akát | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 16–18 | | 1 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| | | | | | | | 12 400,00 |

* stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši 100 cm od krčku dřeviny. Dřeviny budou dodány s kvalitním balem.

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Mánesova

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Hloubení jámek 1,5 m ³ s 50% výměnou zeminy** | ks | 2 | 1900,00 | 3 800,00 |
| Výsadba stromů*** | ks | 2 | 1000,00 | 2 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 2 | 490,00 | 980,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 2 | 160,00 | 320,00 |
| Popruh na vázání | ks | 2 | 25,00 | 50,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 2 | 300,00 | 600,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 6 | 2,00 | 12,00 |
| Ukotvení dřeviny ke třem kúlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně materiálu) | komplet | 2 | 800,00 | 1 600,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 2 | 980,00 | 1 960,00 |
| Zhotovení mlatového povrchu rabátka (včetně materiálu) | ks | 7,2 | 1200,00 | 8 640,00 |
| Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)**** | komplet | 2 | 800,00 | 1 600,00 |
| Dpdání a osazení stromové mříže s ochranou | komplet | 1 | 45000,00 | 45 000,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 67 762,00 |

** specifikace požadovaného substrátu: 25% zahradnický substrát, 35% písek, 40%štěrk
 *** instalace protikořenové fólie dle potřeby (cena včetně materiálu)

****tl. 10 cm, podkladní vrstva šterkodrt 0–30 mm tl. 5 cm
 usazení do betonu, u asfaltového chodníku
 oříznutí okraje rabátka a následné zalití spáry

| | SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | | |
|---------------|--|--------|----------------|--|-----|----|-----------|--|
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | | 6 | 1 | 12,00 | |
| 9 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | | 2 | 45 | 900,00 | |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | | 2 | 3 | 90,00 | |
| | Celkem | | | | | | 11 796,00 | |
| ROK 2022-2023 | | | | | | | | |
| 1 | zálivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | | 2 | 35 | 7 000,00 | |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | | 2 | 3 | 150,00 | |
| 3 | oprava dřevěného kotvicího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | | 2 | 1 | 200,00 | |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvicího systému (včetně materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | | 2 | 1 | 60,00 | |
| 5 | výchovný řez stromů | 200,00 | ks | | 2 | 1 | 400,00 | |
| 6 | odstranění výmladků na kmenech | 60,00 | ks | | 2 | 1 | 120,00 | |
| 7 | pletí, údržba a doplnění mlatového povrchu | 30,00 | m ² | | 7,2 | 4 | 864,00 | |
| | SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | | |
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | | 6 | 1 | 12,00 | |
| 9 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | | 2 | 35 | 700,00 | |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | | 2 | 3 | 90,00 | |
| | Celkem | | | | | | 9 596,00 | |
| ROK 2023-2024 | | | | | | | | |
| 1 | zálivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | | 2 | 35 | 7 000,00 | |

Materiál – uliční stromořadí Sázkavská

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 ks | Cena bez DPH celkem |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Listnaté dřeviny | | | | | | | |
| 14 | ambroň západní | <i>Liquidambar styraciflua</i> | 16–18 | | 1 | 11000,00 | 11 000,00 |
| | | | | | | | 11 000,00 |

* stromy budou normované škořákové výpěstky se zapěstovanou korunou, minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši 100 cm od krku dřeviny. Dřeviny budou oddány s kvalitními kořeny.

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Sázkavská

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|--|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Hloubení jamek 1,5 m³ s 50% výměnou zeminy** | ks | 1 | 1900,00 | 1 900,00 |
| Výsadba stromů*** | ks | 1 | 1000,00 | 1 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 1 | 490,00 | 490,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Popruh na vázání | ks | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Ukotvení dřeviny ke třem kůlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 1 | 980,00 | 980,00 |
| Zhotovení mlatového povrchu rabátka (včetně materiálu) | ks | 3,6 | 1200,00 | 4 320,00 |
| Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)**** | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 11 381,00 |

**specifikace požadovaného substrátu: 25% zahradnický substrát, 35% písek, 40% štěrku (2–33 mm)

***instalace protikolné fólie dle potřeby (cena včetně materiálu)

****délka 10 cm, podkladní vrstva šetrnější 0–50 mm dle 5 cm
 ***délka 10 cm, podkladní vrstva šetrnější 0–50 mm dle 5 cm
 asfaltového chodníku oříznutí okraje rabátka a následné zalití spáry

Instalace a dodávka kovové chráničky v uličním stromořadí Sázkavská

| Položka | Číslo orientační | Typ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|-----------------------------|------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| Chránička D+M | 15 | "Benátská" | 11500,00 | 11500,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 11 500,00 |

Celkem za realizaci bez DPH

33 881,00

| | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|-----|----|------------------|
| 7 | pleti, udržba a doplnění mlátového povrchu | 30,00 | m ² | 3,6 | 4 | 432,00 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | |
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamic forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 3 | 1 | 6,00 |
| 9 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | 1 | 35 | 350,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 1 | 3 | 45,00 |
| Celkem | | | | | | 4 798,00 |
| ROK 2023-2024 | | | | | | |
| 1 | závluka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | 1 | 35 | 3 500,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 1 | 3 | 75,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 1 | 1 | 100,00 |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | 1 | 1 | 30,00 |
| 5 | odstranění úvazku stromu, po 3 letech po výsadbě | 70,00 | ks | 1 | 1 | 70,00 |
| 6 | výchovný řez stromů - každoročně vyvětvování až na výšku kmene 2,5m (podjezdná a podchodná výška) | 200,00 | ks | 1 | 1 | 200,00 |
| 7 | odstranění výmladků na kmeni | 60,00 | ks | 1 | 1 | 60,00 |
| 8 | pleti, udržba a doplnění mlátového povrchu | 30,00 | m ² | 3,6 | 4 | 432,00 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | |
| 9 | Pevné hnojivo (Silvamic forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 3 | 1 | 6,00 |
| 10 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | 1 | 35 | 350,00 |
| 11 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 1 | 3 | 45,00 |
| Celkem | | | | | | 4 868,00 |
| Celkem za rozvojovou a udržovací péči bez DPH | | | | | | 15 564,00 |
| Celkem bez DPH | | | | | | 49 445,00 |

Materiál – uliční stromořadí Studničkova

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 Ks | Cena bez DPH celkem |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Listnaté dřeviny | | | | | | | |
| 5 | líška turecká | Corylus colurna | 16-18 | | 1 | 5700,00 | 5 700,00 |
| 5 | líška turecká | Corylus colurna | 16-18 | | 1 | 5700,00 | 5 700,00 |
| 5 | líška turecká | Corylus colurna | 16-18 | | 1 | 5700,00 | 5 700,00 |
| | | | | | | | 17 100,00 |

* stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou, minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši 100 cm od krčku dřeviny. Dřeviny budou dodány s kvalitním balem.

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Studničkova

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Hloubení jamek 1,5 m³ s 50% výměnou zeminy** | Ks | 3 | 1900,00 | 5 700,00 |
| Výsadba stromů*** | ks | 3 | 1000,00 | 3 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 3 | 490,00 | 1 470,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 3 | 160,00 | 480,00 |
| Popruh na vázání | ks | 3 | 25,00 | 75,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 3 | 300,00 | 900,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Ukotvení dřeviny ke třem kúlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně materiálu) | komplet | 3 | 800,00 | 2 400,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 3 | 980,00 | 2 940,00 |
| Zhotovení mlatového povrchu rabátka (včetně materiálu) | ks | 10,8 | 1200,00 | 12 960,00 |
| Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)***** | komplet | 3 | 800,00 | 2 400,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 34 143,00 |

**specifikace požadovaného substrátu: 25% zahradnický substrát, 35% písek, 40%šterk (2-63mm)

***instalace protikořenné fólie dle potřeby (cena včetně materiálu)

****tj. 10 cm, podkladní vrstva šterkodrt 0-30 mm tl. 5 cm

*****očisti stávajících, doplnění, nové usazení do betonu, u šálátového chodníku oříznutí okraje rabátka a následné zalití spárý asfaltem

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|----------------|------|----|-----------|
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 9 | 1 | 18,00 |
| 9 | Voda 10 l/ks | 10,00 | ks | 3 | 45 | 1 350,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 3 | 3 | 135,00 |
| Celkem | | | | | | 17 694,00 |
| ROK 2022-2023 | | | | | | |
| 1 | zálivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | 3 | 35 | 10 500,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 3 | 3 | 225,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálů) - dle potřeby | 100,00 | ks | 3 | 1 | 300,00 |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálů) - dle potřeby | 30,00 | ks | 3 | 1 | 90,00 |
| 5 | výchovný řez stromů | 200,00 | ks | 3 | 1 | 600,00 |
| 6 | odstranění výmladků na kmeni | 60,00 | ks | 3 | 1 | 180,00 |
| 7 | pletí, údržba a doplnění mlatového povrchu | 30,00 | m ² | 10,8 | 4 | 1 296,00 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | |
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 9 | 1 | 18,00 |
| 9 | Voda 10l/ks | 10,00 | ks | 3 | 35 | 1 050,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 3 | 3 | 135,00 |
| Celkem | | | | | | 14 394,00 |

Materiál – uliční stromořadí Šumavská

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 ks | Cena bez DPH celkem |
|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Listnaté dřeviny | | | | | | | |
| 24 | Jilm | Ulmus 'Lobel' | 16-18 | | 1 | 5300,00 | 5 300,00 |
| | | | | | | 5300,00 | 5 300,00 |

*stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou, minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši 100 cm od krčku dřeviny. Dřeviny budou dodány s kvalitním balem.

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Šumavská

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Hloubení jámek 1,5 m ³ s 50% výměnou zeminy** | ks | 1 | 1900,00 | 1 900,00 |
| Výsadba stromů*** | ks | 1 | 1000,00 | 1 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 1 | 490,00 | 490,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Popruh na vázání | ks | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Ukotvení dřeviny ke třem kúlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně materiálu) | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 1 | 980,00 | 980,00 |
| Zhotovení mlatového povrchu rabátka (včetně materiálu) | ks | 3,6 | 1200,00 | 4 320,00 |
| oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)**** | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Dodání a osazení stromové mříže | komplet | 1 | 46000,00 | 46 000,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 57 381,00 |

**specifikace požadovaného substrátu: 25% zahradnický substrát, 35% písek, 40% šetrák (2-63mm)

***instalace protikořenové fólie dle potřeby (cena včetně materiálu)

****tj. 10 cm, podkladní vrstva šetrákové tl. 5 cm

*****očistiť stávajících, doplnění, nové usazení do betonu, u asfaltového chodníku ořeznutí okraje rabátka a následně zalití spárty asfaltem

| | SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|----------------|-----|----|--|--|--|----------|
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 3 | 1 | | | | 6,00 |
| 9 | Voda 1050l/ks | 10,00 | ks | 1 | 45 | | | | 450,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 1 | 3 | | | | 45,00 |
| | Celkem | | | | | | | | 5 898,00 |
| ROK 2022-2023 | | | | | | | | | |
| 1 | zálička stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | 1 | 35 | | | | 3 500,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 1 | 3 | | | | 75,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 1 | 1 | | | | 100,00 |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | 1 | 1 | | | | 30,00 |
| 5 | výchovný řez stromů | 200,00 | ks | 1 | 1 | | | | 200,00 |
| 6 | odstranění výmladků na kmeni | 60,00 | ks | 1 | 1 | | | | 60,00 |
| 7 | pletí, údržba a doplnění mlátového povrchu | 30,00 | m ² | 3,6 | 4 | | | | 432,00 |
| | SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | | | |
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 3 | 1 | | | | 6,00 |
| 9 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | 1 | 35 | | | | 350,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 1 | 3 | | | | 45,00 |
| | Celkem | | | | | | | | 4 798,00 |
| ROK 2023-2024 | | | | | | | | | |
| 1 | zálička stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | 1 | 35 | | | | 3 500,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 1 | 3 | | | | 75,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 1 | 1 | | | | 100,00 |

Materiál – uliční stromořadí Španělská

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 ks | Cena bez DPH celkem |
|------------------|------------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Listnaté dřeviny | | | | | | | |
| celá ulice | hlah obecný 'PAUL'S SCARLET' | <i>Crataegus laevigata</i>
'PAUL'S SCARLET' | 16–18 | | 8 | 5900,00 | 47 200,00 |
| | | | | | | | 47 200,00 |

*stromy budou normované školkářské výpěstky se zapěstovanou korunou, minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši 100 cm od krčku dřeviny. Dřeviny budou dodány s kvalitním balem.

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Španělská

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Hlobení jamek 1,5 m ³ s 50% výměnou zeminy** | ks | 8 | 1900,00 | 15 200,00 |
| Výsadba stromu*** | ks | 8 | 1000,00 | 8 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 8 | 490,00 | 3 920,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 8 | 160,00 | 1 280,00 |
| Popruh na vázání | ks | 8 | 25,00 | 200,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 8 | 300,00 | 2 400,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 24 | 2,00 | 48,00 |
| Ukotvení dřeviny ke třem kúlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně materiálu) | komplet | 8 | 800,00 | 6 400,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 8 | 980,00 | 7 840,00 |
| Zhotovení mlatového povrchu rabátka (včetně materiálu) | ks | 28,8 | 1200,00 | 34 560,00 |
| Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)***** | komplet | 8 | 800,00 | 6 400,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 8 | 4800,00 | 4800,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 91 048,00 |

**specifikace požadovaného substrátu: 25% zahradnický substrát, 35% písek, 40% štěrku (2–63mm)

***instalace protikořenové fólie dle potřeby (cena včetně materiálu)

****tj. 10 cm, podkladní vrstva šěrku dříř 2–30 mm tl. 5 cm

*****očišření stávajících, doplnění, nové usazení do betonu, u asfaltového chodníku ořiznutí okraje rabátka a následné zálití spáry asfaltem

| ROK 2022-2023 | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|----|------|----|-----------|
| 1 | závlivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | 8 | 35 | 28 000,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 8 | 3 | 600,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 8 | 1 | 800,00 |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | 8 | 1 | 240,00 |
| 5 | výchovný řez stromů | 200,00 | ks | 8 | 1 | 1 600,00 |
| 6 | odstranění výmladků na kmenech | 60,00 | ks | 8 | 1 | 480,00 |
| 7 | pletí, údržba a doplnění mlátového povrchu | 30,00 | m² | 28,8 | 4 | 3 456,00 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | |
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 24 | 1 | 48,00 |
| 9 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | 8 | 35 | 2 800,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 8 | 3 | 360,00 |
| Celkem | | | | | | 38 384,00 |
| ROK 2023-2024 | | | | | | |
| 1 | závlivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | 8 | 35 | 28 000,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 8 | 3 | 600,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 8 | 1 | 800,00 |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | 8 | 1 | 240,00 |
| 5 | odstranění úvazku stromu, po 3 letech po výsadbě | 70,00 | ks | 8 | 1 | 560,00 |
| 6 | výchovný řez stromů - každoročně vyvívování až na výšku kmene 2,5m (podjezdná a podchodná výška) | 200,00 | ks | 8 | 1 | 1 600,00 |

Materiál – uliční stromořadí Třebízského

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 ks | Cena bez DPH celkem |
|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Lístnaté dřeviny | | | | | | | |
| 1 | jilm | Ulmus 'Lobel' | 16–18 | | 1 | 5300,00 | 5300,00 |
| 980 | | | | | | | 5300,00 |

* stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Třebízského

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Hloubení jamek 1,5 m ³ s 50% výměnou zeminy** | ks | 1 | 1900,00 | 1 900,00 |
| Výsadba stromů*** | ks | 1 | 1000,00 | 1 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 1 | 490,00 | 490,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 1 | 160,00 | 160,00 |
| Popruh na vázání | ks | 1 | 25,00 | 25,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 3 | 2,00 | 6,00 |
| Ukotvení dřeviny ke třem kúlům a v dolní části tři příčky min. do | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 1 | 980,00 | 980,00 |
| Zhotovení mlatového povrchu rabátka (včetně materiálu) cm) | ks | 3,6 | 1200,00 | 4 320,00 |
| Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)**** | komplet | 1 | 800,00 | 800,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 11 381,00 |

**specifikace požadovaného substrátu: 25%

***instalace protikořenové fólie dle potřeby

****tl. 10 cm, podkladní vrstva šetrkodrť 0–30

*****očistění stávajících, doplnění, nové usazení

Odstranění pařezů v uličním stromořadí Třebízského

| Položka | Číslo orientační | Průměr pařezu v mm | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Pařez | 1 | 455 | 4900,00 | 4 900,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 4 900,00 |

Celkem za realizaci bez DPH

21 581,00

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|----------------|-----|----|-----------------|
| 2 | kontrola stavu úvazků -
znovuuvázání dřeviny event.
povolení úvazků, 3x ročně (v
průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 1 | 3 | 75,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího
systému mimo přiček (včetně
materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 1 | 1 | 100,00 |
| 4 | oprava přiček dřevěného
kotvícího systému (včetně
materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | 1 | 1 | 30,00 |
| 5 | výchovný řez stromů | 200,00 | ks | 1 | 1 | 200,00 |
| 6 | odstranění výmladků na kmeni | 60,00 | ks | 1 | 1 | 60,00 |
| 7 | pletí, udržba a doplnění
mlatového povrchu | 30,00 | m ² | 3,6 | 4 | 432,00 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | |
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte
3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 3 | 1 | 6,00 |
| 9 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | 1 | 35 | 350,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 1 | 3 | 45,00 |
| Celkem | | | | | | 4 798,00 |
| ROK 2023-2024 | | | | | | |
| 1 | zálivka stromu vodou včetně
dovozu vody, 100l vody/strom | 100,00 | ks | 1 | 35 | 3 500,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků -
znovuuvázání dřeviny event.
povolení úvazků, 3x ročně (v
průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 1 | 3 | 75,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího
systému mimo přiček (včetně
materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 1 | 1 | 100,00 |

Materiál – uliční stromořadí Varšavská

| Č. or. | Český název | Latinský název | Obvod kmínku * | Výška stromu | Počet kusů | Cena bez DPH za 1 ks | Cena bez DPH celkem |
|------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|
| Listnaté dřeviny | | | | | | | |
| 6 | trnovník akát | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 16-18 | | 1 | 6200,00 | 6 200,00 |
| 6 | trnovník akát | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 16-18 | | 1 | 6200,00 | 6 200,00 |
| 4 | trnovník akát | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 16-18 | | 1 | 6200,00 | 6 200,00 |
| | | | | | | | 18 600,00 |

*stromy budou normované školkařské výpěstky se zapěstovanou korunou minimálně ve výšce 250 cm a s průběžným terminálem a minimálním obvodem kmínku v cm uvedeným v tabulce měřeným ve výši 100 cm od krčku dřeviny. Dřeviny budou dodány s kvalitním balem.

Práce celkem bez DPH uliční stromořadí Varšavská

| Položka | MJ/BM | Počet MJ/BM | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|---|---------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Hloubení jamek 1,5 m³ s 50% výměnou zeminy** | Ks | 3 | 1900,00 | 5 700,00 |
| Výsadba stromů*** | ks | 3 | 1000,00 | 3 000,00 |
| Ochranný nátěr kmene (ARBO-FLEX 2x) | ks | 3 | 490,00 | 1 470,00 |
| Zálivka při výsadbě (60l/strom) | ks | 3 | 160,00 | 480,00 |
| Popruh na vázání | ks | 3 | 25,00 | 75,00 |
| Uložení a dodávka perforované závlahové hadice | ks | 3 | 300,00 | 900,00 |
| Pevné hnojivo (Silvamix forte 3 ks/strom) | ks | 9 | 2,00 | 18,00 |
| Ukotvení dřeviny ke třem kůlům a v dolní části tři příčky min. do výše 60 cm (včetně materiálu) | komplet | 3 | 800,00 | 2 400,00 |
| Zvětšení rabata na 2*1,8m | komplet | 3 | 980,00 | 2 940,00 |
| Zhotovení mlátového povrchu rabátka (včetně materiálu) | ks | 10,8 | 1200,00 | 12 960,00 |
| Oprava obruby z kostek (včetně likvidace materiálu)***** | komplet | 3 | 800,00 | 2 400,00 |
| Zajištění dopravního značení /DIR/ | komplet | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
| Práce celkem bez DPH | | | | 34 143,00 |

**specifikace požadovaného substrátu: 25% zahradnický substrát, 35% písek, 40% štěrk (2–63mm)

***instalace protikořenové folie dle potřeby (cena včetně materiálu)

****tl. 10 cm, podkladní vrstva šterkodrt 0–30 mm d. 5 cm

*****očistění stávajících, doplnění, nové usazení do betonu, u asfaltového chodníku oříznutí okraje rabátka a následné zařetí spáry asfaltem

| SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|----------------|------|----|-----------|
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 9 | 1 | 18,00 |
| 9 | Voda 10 0l/ks | 10,00 | ks | 3 | 45 | 1 350,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 3 | 3 | 135,00 |
| Celkem | | | | | | 17 694,00 |
| ROK 2022-2023 | | | | | | |
| 1 | zálivka stromu vodou včetně dovozu vody, 100 l vody/strom | 100,00 | ks | 3 | 35 | 10 500,00 |
| 2 | kontrola stavu úvazků - znovuvázání dřeviny event. povolení úvazků, 3x ročně (v průběhu prvních 3 let) | 25,00 | ks | 3 | 3 | 225,00 |
| 3 | oprava dřevěného kotvícího systému mimo příček (včetně materiálu) - dle potřeby | 100,00 | ks | 3 | 1 | 300,00 |
| 4 | oprava příček dřevěného kotvícího systému (včetně materiálu) - dle potřeby | 30,00 | ks | 3 | 1 | 90,00 |
| 5 | výchovný řez stromů | 200,00 | ks | 3 | 1 | 600,00 |
| 6 | odstranění výmladků na kmeni | 60,00 | ks | 3 | 1 | 180,00 |
| 7 | pletí, údržba a doplnění mlátového povrchu | 30,00 | m ² | 10,8 | 4 | 1 296,00 |
| SPECIFIKACE MATERIÁLŮ | | | | | | |
| 8 | Pevné hnojivo (Silvamix forte 3ks/rostlinu) | 2,00 | ks | 9 | 1 | 18,00 |
| 9 | Voda 100l/ks | 10,00 | ks | 3 | 35 | 1 050,00 |
| 10 | Popruh na vázání | 15,00 | ks | 3 | 3 | 135,00 |
| Celkem | | | | | | 14 394,00 |

HARMONOGRAM PRACÍ**„Dosadba uličních stromů na území městské části Praha 2, včetně následné tříleté údržby“**

| rok | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|------|------|------|
| měsíc | VIII. | IX. | | | | | X. | | | | XI. | | | | XII. | | | | |
| týden | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | | | |
| Předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odstranění pařezů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oprava povrchu a obruby rabátek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výsadba stromů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalace chrániček a stromových mříží | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Následná péče 36 měsíců | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V Beranově Lhotě dne 26.5.2021



ZAT zahradní
architektura
tábor s.r.o.
Beranová Lhota 10 • 391 37 Chotaviny
606 744 745 • IČ: 14504588 • DIČ: CZ14504588

Ing. Kateřina Křemenová - ředitelka

Generální plná moc

Společnost **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**, IČ 14504588, se sídlem Chotoviny, Beranova Lhota 10, PSČ 391 37, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 179, zastoupená jednatelem **Ing. Jiřím Slepíčkou**, nar. 28.10.1959, r.č. 591028/0387, bytem Chotoviny, Beranova Lhota 10, PSČ 391 37

z m o c ň u j e

paní **Kateřinu Křemenovou**, nar. 18.7.1984, r.č. 845718/1491, bytem Chotoviny, Na kopečku 83, PSČ 391 37,

aby zastupovala a jednala ve všech věcech společnosti **ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.** občanskoprávních, trestních i správních, zvláště též daňových a poplatkových, před všemi orgány státní správy, soudy i notářstvími a vůbec před všemi osobami právníckými i fyzickými.

Ve všech těchto případech je oprávněna sjednávat veškeré podmínky těchto právních úkonů, podepisovat všechny listiny, zápisy, podání a jiné písemnosti, přijímat a kvitovat peníze a jiné hodnoty, přijímat veškerá doručení, podávat námitky, jakož i opravné prostředky všeho druhu, tytéž opět brát zpět, uzavírat dohody a smíry soudní i mimosoudní, sjednávat smlouvy jakéhokoliv druhu, konat platby všeho druhu a vůbec opatřit vše, čeho si tyto věci vyžadují.

V Táboře dne 2.10.2018



Beranova Lhota 10 • 391 37 Chotoviny
tel: 606 744 745 • IČ: 14504588 • DIČ: CZ1450458

Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy 0/II/25/2018
Ověřuji, že Ing. Jiří Slepíčka
nar. 28.10.1959, Chotoviny,
Beranova Lhota 10
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.
v Chotomně dne 2.10.2018



ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
Ing. Jiří Slepíčka - jednatel

Zmocnění v plném rozsahu přijímá

Ověření - legalizace
Běžné číslo ověřovací knihy 0/II/26/2018
Ověřuji, že Kateřina Křemenová
nar. 18.7.1984, Chotoviny,
Na kopečku 83
jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.
v Chotomně dne 2.10.2018



Kateřina Křemenová