
Evidenční číslo smlouvy 120/2017
S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)
I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Město Černošice

se sídlem:

Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ:


00241121

DIČ: 


CZ00241121

zastoupený: 

Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

CEDE Studio, s.r.o.
se sídlem:

Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1
IČ:    


26764822
DIČ:


CZ26764822
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městakého soudu v Praze, oddíl C, vložka 92182.
zastoupený:    
Ing. Martinem Pekárkem, jednatelem
bankovní spojení: 
ČSOB, a.s.
číslo účtu: 

183089588/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Objednatel konstatuje, že na základě veřejné soutěže „Návrh řešení stavebních úprav a přístavby stávající budovy č. p. 259 v ulici Karlštejnská„ vybral architektonickou studii společnosti J+W and Associates s.r.o.  jako vítěznou podobu stavebního řešení pro umístění budovy Městského úřadu v Černošicích. Toto stavební řešení obsahuje rekonstrukci stávající budovy – vily Tišnovských – v ul. Karlštejnská 259 v Černošicích (dále jen „rekonstrukce“) a rovněž přístavbu k této stávající budově (dále jen „přístavba“), kdy uvedená architektonická studie byla rozpracována do podoby projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD I.“), která je Přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel konstatuje, že se s PD I. podrobně seznámil.
2. Objednatel nemá zájem použít PD I v části rekonstrukce jako podklad pro provedení rekonstrukce stavby s ohledem na nesprávnost PD I v této části. Zároveň konstatuje, že mu byla autorem PD I. udělena licence k použití PD I., na základě které je oprávněn provádět v PD I. změny či jej doplňovat.
3. Tato smlouva je uzavírána za účelem zajištění vyhotovení nové projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce stavby stávající budovy (vily Tišnovských) v ul. Karlštejnská 259 v Černošicích tak, aby navazovala na PD I. v části přístavba v rozsahu touto smlouvou dále specifikovaném.
4. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: zhotovení dokumentace pro provedení rekonstrukce stavby v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - rekonstrukce vily Tišnovských v ul. Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice - včetně výkazu výměr, rozpočtu a včetně podrobných výkresů výztuže pro nové železobetonové konstrukce a včetně potřebných detailů (např. provedení hydroizolací spodní stavby apod.) tak, 
a) aby navazovala na PD I. v části přístavba z hlediska architektonického a  zohlednila veškeré funkční vazby mezi přístavbou a rekonstrukcí a areálovými rozvody inženýrských sítí
b) aby odpovídala zadání díla, které je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy, 
dále jen „dílo“. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy. 
5. Zhotovitel provede dílo v následujícím rozsahu:
Fáze 1. - Příprava: Příprava zadání  spočívající v prohlídce místa stavby (budovy č. p. 259 v ul. Karlštejnská v Černošicích) a zmapování stávajícího stavu; Zhotovitel předá objednateli souhrnnou zprávu o stavu místa stavby. V případě, že to bude nutné pro provedení díla, předá objednateli doporučení s tím spojená, zejména doporučení k provedení dalších zkoušek a průzkumů nutných pro kvalitní zpracování díla nad rámec podkladů, které obdržel od objednatele při podpisu této smlouvy (čl. II. odst. 7).
Fáze 2. - Statika: V rámci této fáze zhotovitel provede dílo v části „Statika“ v rozdělení na tyto etapy:

I.Etapa: 
a) návrh statického řešení –  sanace svislých a vodorovných konstrukcí vč. základových konstrukcí a řešení hydroizolace spodní části stavby

b) technický popis postupu prací a  návrh ztužení objektu při zesilování nosných konstrukcí 
c) revize návrhu umístění výtahové šachty) řešení uložení stropních konstrukcí přístavby 

II. Etapa: dokončení celé statické části díla  (armovací výkresy, čistopis technické zprávy a statického výpočtu) 

Fáze 3.: Vyhotovení všech zbylých částí díla - projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce stavby  v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (včetně podrobných výkresů výztuže pro nové zeželezobetonové konstrukce a včetně potřebných detailů (např. provedení hydroizolací spodní stavby apod).
Součástí díla je projednání veškerých částí díla s dotčenými orgány veřejné správy, a to s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí a příslušným Hasičským záchranným sborem; souhlasné vyjádření těchto dotčených orgánů s dílem předá zhotovitel objednateli zároveň s předáním díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady,  nebezpečí a odpovědnost, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze osobně, zadat provedení části díla jinému subjektu může zhotovitel pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele s konkrétním subjektem. Přílohou č. 12 této smlouvy je seznam subjektů, kteří budou provádět určité části díla. 
7. Zhotovitel jako podklad pro provedení díla ke dni podpisu této smlouvy převzal tyto podklady:
a)  Projektovou dokumentaci pro provedení stavby vyhotovenou J+W and Associates s.r.o. z prosince 2014 v digitální podobě, jehož součástí je originální geodetické zaměření pozemku, na kterém je umístěna stavby určená k rekonstrukci
b) Revizní posouzení PD I. vyhotovené Ing. Liborem Hrdouškem ze dne 18.11. 2015
c) Statický průzkum pro zjištění kvality nosných konstrukcí domu Karlštejnská č.p. 259 v Černošicích z prosince 2016, vyhotoveného Ing. Ivanem Řehořem a Ing. Janem Trnkou

d) Vyjádření RECOC s.r.o. (statická kancelář) ke Statickému průzkumu pro zjištění kvality nosných konstrukcí domu Karlštejnská č.p. 259 v Černošicích z prosince 2016, vyhotoveného Ing. Ivanem Řehořem a Ing. Janem Trnkou
e) Stavební povolení stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v Černošicích ze dne 25. 6. 2015 a Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením (Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v Černošicích) ze dne 25. 6. 2015 a rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 7.10.2016 včetně všech vyjádření dotčených orgánů
f) Zaměření stávajícího stavu budovy č.p. 259 v ul. Karlštejnská v Černošicích vyhotovené společností 3G Praha, s.r.o.ze dne 5. 2. 2017
g) Projektová dokumentace budovy určené k rekonstrukci z roku 1931

h) Hydrogeologický průzkum zpracovaný společností Hydro-eco z 15.6.2015

i) Odborný posudek – stanovení radonového indexu stavebního pozemku vypracovaný ANTIRADON v.o.s. z ledna 2016 a Protokol č. 124004/2001 vyhotovený ČVUT v Praze z 13. 2. 2001

j) Posudek o stavu stropních trámů zpracovaný společností Konzea, s.r.o. z května 2012 a aktualizovaný expertní posudek zpracovaný společností Konzea, s.r.o. z října 2016
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá k dispozici žádný další průzkum nad rámec průzkumů a rozborů uvedených v této smlouvě ; zhotovitel se zavazuje, že dílo vyhotoví s ohledem na tuto skutečnost tak, aby bylo stavebně realizovatelné a budoucí stavba byla bezpečná z hlediska užívání jako administrativní budova Městského úřadu Černošice.

9. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky v místě stavby a seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě. V případě, že by se některý z předaných podkladů (pokynů) objednatele ukázal jako nevhodný či nesprávný, zavazuje se zhotovitel na takovou skutečnost ihned upozornit objednatele a přesně specifikovat nesprávnost podkladů (pokynů).
10. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného díla  a bezpečnost stavby realizované na základě jím vyhotoveného díla. 
11. Zhotovitel prohlašuje, že je mu zřejmý účel díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
III.
AUTORSKÝ DOZOR

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vykonávat autorský dozor při realizaci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel bude provádět autorský dozor dle této smlouvy po celou dobu výstavby až do kolaudace stavby.
3. Odměna za výkon autorského dozoru byla stranami dohodnuta ve výši 500 Kč/ hod. bez DPH. 
4. Autorský dozor bude zhotovitelem prováděn na základě jednotlivých požadavků objednatele sdělených zhotoviteli vždy minimálně 2 pracovní dny předem. Odměna za autorský dozor bude stanovena na základě skutečné doby provádění autorského dozoru, a to  na základě výkazu práce vyhotoveného zhotovitelem jednou měsíčně. Odměna bude zaplacena převodem na účet zhotovitele na základě faktur vystavených zhotovitelem jednou měsíčně. Součástí každé faktury bude výkaz práce za příslušný měsíc, za který je fakturace prováděna, písemně potvrzený objednatelem. Faktury za provádění autorského dozoru jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
IV.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy.  
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli v následujících termínech: 
Fáze 1.:
Zhotovitel předá objednateli souhrnnou zprávu nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.
Fáze 2.- Statika: 

1. Zhotovitel předá dokončené části díla – I. Etapa, písm. a) až c) - nejpozději do 4 týdnů ode dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.
2. Zhotovitel předá dokončenou část díla – II. Etapa - dopracovanou celou statickou část díla  (armovací výkresy, čistopis technické zprávy a statického výpočtu) nejpozději do 10 týdnů ode dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.

            Fáze 3.: Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nejpozději do 12 týdnů ode   

                          dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran.
V.

MÍSTO PLNĚNÍ
1. Zhotovitel předá veškeré části díla objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy.  
VI.

CENA  ZA  DÍLO

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádné provedení celého díla v celkové  výši 830 000,- Kč (slovy: osmsettřicettisíc korun českých) bez DPH.     ¨

2.         Cena je členěna na tyto části:

· Fáze 1.

10.000,- Kč bez DPH

· Fáze 2.

a) I. Etapa            70.000,- Kč bez DPH

b) II.-Etapa
90.000,- Kč bez DPH
· Fáze 3.
a) PD

630.000,- Kč bez DPH
b) VV

30.000,- Kč bez DPH
3. K ceně dle předchozího článku bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.
4. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena dle čl. VI. odst.1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena po řádném provedení celého díla (t.j. všech jeho částí, resp. fází) na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. 
2. Cena za dílo bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
3. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením se rozumí, že  dílo obsahuje všechny části dle této smlouvy a platných právních předpisů a je správné, celistvé, úplné a zajišťuje bezpečnost stavby realizované na jeho základě. Dílo bude předáno po jeho dokončení v souladu s čl. IX. této smlouvy.
VIII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly na minimálním rozsahu kontrolních dnů provádění díla takto:

a) po skončení prohlídky místa stavby a zmapování stávajícího stavu

b) po dokončení každé z jednotlivých fází a jejich jednotlivých částí

c) před odevzdáním stavební části zabývající se dispozičním řešením stavby
          Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní den kdykoliv v průběhu realizace díla, Zhotovitel objednateli na každém kontrolním dni předloží výsledky své práce v podobě rozpracované dokumentace ke konzultaci a sdělí mu veškeré informace související s prováděním díla. Objednatel je oprávněn k předloženým materiálům činit připomínky. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky objednatele, nejsou-li tyto v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a ve smyslu uplatněných připomínek upravit dílo.
2. Zhotovitel je povinen kontrolní den svolat v případě, že v průběhu realizace díla dospěje k poznání o potřebě změny vnitřní dispozice budovy proti zadání uvedenému v Příloze č. 2.

3. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (elektronicky) k účasti na kontrolním dni minimálně 2 pracovní dny předem, kontrolní den je oprávněn svolat také objednatel, a to písemně, vždy min. 2 pracovní dny předem.

4. Z každého kontrolního dne bude pořízený zápis, který bude obsahovat všechna zjištění a sdělení stran a bude podepsán veškerými přítomnými osobami.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a poskytovat mu na vyžádání informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. 
IX.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé části díla tak, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.
2. Každá část díla bude zhotovitelem objednateli předána následující formou: v 8 vyhotoveních v tištěné formě + v jednom vyhotovení na CD ve formátu .pdf a .dwg.  
3. Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť drobné či ojedinělé) vady a nedodělky. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí díla. 
4. O předání a převzetí díla a jeho jednotliých částí sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dílo nebo jeho část se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu objednatelem. 
5. Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí škody na díle.
X. 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licenci). V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít dílo pro účely přípravy a realizace rekonstrukce stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat dokumentaci pro účely realizace rekonstrukce stavby podle této dokumentace, zejména, nikoliv však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie dokumentace, provádět změny, doplňky či úpravy dokumentace, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně provedení rekonstrukce stavby. 
2. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele. 
3. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě.
4. Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla.
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví zhtovitele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
6. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta do ceny za dílo v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.
XI. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo či jeho část má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel v souladu s § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného díla  a bezpečnost stavby realizované na základě jím vyhotoveného díla. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po jeho převzetí.
4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla či jeho jednotlivých částí objednatelem v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
5. Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace (díla), prokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, technickým pokrokem apod.). 
7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně a bezodkladně poté, co vadu zjistil a sdělí mu druh uplatňovaného práva z odpovědnosti za vady v souladu s §  2106 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku objednatele na opravu díla provede opravu v přiměřené hlůtě – za přiměřenou lhůtu smluvní strany pokládají lhůtu 30 dnů, případně jinou, mezi stranami písemně dohodnutou lhůtu. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele (anebo zvolit jiný druh práva z odpovědnosti za vady v souladu s § 2106 občanského zákoníku). Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad. 
8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.


XII.

SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla anebo jeho jednotlivých částí v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dané části za každý i započatý den prodlení po dobu prvních tří dnů prodlení, počínaje 4. dnem prodlení pak ve výši  0,25%  z ceny díla dané části za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě zjištění jakékoliv vady díla nebo jeho části, pokud ji zhotovitel neodstraní ve lhůtě do 30 dnů anebo v jiné stranami dohodnuté lhůtě (pokud objednatel nezvolí jiný druh práva z odpovědnosti za vady – čl. XI. odst.7),  je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 70 000 Kč anebo ve výši skutečných nákladů na odstranění této vady, pokud objednatel v souladu s touto smlouvou (čl. XI. odst. 7) zajistí odstranění vady u jiného subjektu.
4. Pokud objednatel v souladu s touto smlouvou zvolí v rámci práva z odpovědnosti za vady odstoupení od smlouvy, zavazuje se zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 70 000 Kč anebo ve výši skutečných nákladů na odstranění této vady, pokud objednatel v souladu s touto smlouvou (čl. XI. odst. 7) zajistí odstranění vady u jiného subjektu.
5. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody v plné výši, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil. 
XIII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy anebo v případě, že zhotovitel v přiměřené či mezi stranami dohodnuté lhůtě neodstraní vadu díla či jeho části anebo pokud zhotovitel oznámí objednateli, že vadu díla či jeho části neodstraní. Toto právo má objednatel také v případě nepodstatného porušení smlouvy, pokud zhotovitel vadu věci či jeho části neodstraní v dohodnuté či přiměřené lhůtě (čl. XI. odst. 7)  anebo odmítne vadu odstranit.  
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.
3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.
XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Práva a povinnosti neupravená touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy, ani smlouvy jako celku, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy. 
4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti její registrací v Registru smluv.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 4 dnů ode dne podpisu této smlouvy poslední ze smluvních stran. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
8. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 89. schůzi konané dne 13. 3. 2017 (usn. č. R/89/61/2017) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
9. Odpovědnou osobou ve věcech technických je:
a) za objednatele Jiří Jiránek, tel.:602 180 327, e-mail: jiri.jiranek@mestocernosice.cz
b) za zhotovitele ing. Martin Pekárek, tel.: 602 483 144, e-mail: m.pekarek@cede-studio.cz
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
11. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby vyhotovená J+W and Associates s.r.o. z prosince 2014 v digitální podobě, jejíž součástí je geodetické zaměření pozemku, na kterém je umístěna stavby určená k rekonstrukci
Příloha č. 2.: Zadání díla

Příloha č. 3.: Revizní posouzení PD I. vyhotovené Ing. Liborem Hrdouškem ze dne 18.11. 2015
Příloha č.4.: Statický průzkum pro zjištění kvality nosných konstrukcí domu Karlštejnská č.p. 259 v Černošicích z prosince 2016, vyhotoveného Ing. Ivanem Řehořem a Ing. Janem Trnkou
Příloha č.5.: Vyjádření RECOC s.r.o. (statická kancelář) ke Statickému průzkumu pro zjištění kvality nosných konstrukcí domu Karlštejnská č.p. 259 v Černošicích z prosince 2016, vyhotoveného Ing. Ivanem Řehořem a Ing. Janem Trnkou
Příloha č.6.: Stavební povolení stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v Černošicích ze dne 25. 6. 2015 a Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením (Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v Černošicích) ze dne 25. 6. 2015 a rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením ze dne 7.10.2016 včetně všech vyjádření dotčených orgánů

Příloha č.7.: Zaměření stávajícího stavu budovy č.p. 259 v ul. Karlštejnská v Černošicích vyhotovené společností 3G Praha, s.r.o.ze dne 5. 2. 2017

Příloha č.8.: Projekt. dokumentace budovy určené k rekonstrukci z r. 1931

Příloha č.9.: Hydrogeologický průzkum zpracovaný společností Hydro-eco z 15.6.2015

Příloha č.10.: Odborný posudek – stanovení radonového indexu stavebního pozemku vypracovaný ANTIRADON v.o.s. z ledna 2016 a Protokol č. 124004/2001 vyhotovený ČVUT v Praze z 13. 2. 2001

Příloha č.11.: Posudek o stavu stropních trámů zpracovaný společností Konzea, s.r.o. z května 2012 a expertní posudek zpracovaný společností Konzea, s.r.o. z října 2016
Příloha č. 12 – seznam subjektů podílejících se na tvorbě díla

V Černošicích dne  ……………


             V……………. dne:………………

Objednatel:






Zhotovitel:

………………………………………                                    ……………………………………
           Mgr. Filip Kořínek
                                                           Ing. Martin Pekárek

                        
       starosta 



                                           jednatel
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