



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

I/17 Heřmanův Městec – Bukovina, OŽK, aktualizace VD-ZDS+IČ

Číslo objednávky: 11PU-004034 ev.č.: 168/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002.16977

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
530 02 Pardubice  
Osoba oprávněná jednat ve věci této  
zakázky: ředitel  
Správy Pardubice, na základě Pověření  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

PRODIN a.s.  
Adresa: K Vápence 2745,  
53002 Pardubice  
Zastoupen:  
předseda představenstva  
IČO: 25292161  
DIČ: CZ25292161  
Kontaktní osoba:  
Tel:  
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na e-mailovou adresu:** [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), nebo do datové schránky: [zjq4rhz](mailto:zjq4rhz), k rukám

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu bankovním převodem **po jednotlivých etapách** na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se

nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: vypracování aktualizace projektové dokumentace.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte ve lhůtách:

- Odevzdání PD – předpoklad odevzdání do 30.11.2021
- Odevzdání ohlášení stavebních úprava – předpoklad do 31.1.2022

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 85 840,- Kč / 103 866,40 Kč**

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla/dodávek/služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.28  
10:17:58 +02'00'

## Specifikace Služeb

I/17 Heřmanův Městec – Bukovina, OŽK, aktualizace VD-ZDS+IČ

Číslo objednávky: 11PU-004034

ev.č.: 168/21

Předmětem zakázky je vypracování aktualizace projektové dokumentace na základě podmínek GŘ ŘSD Praha a obnova povolení stavby z důvodu nemožnosti provedení stavby ve stanoveném období.

**Rozsah dokumentace VD-ZDS:**

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací (4x v listinné podobě, 1x elektronicky) po ukončení výběrového řízení.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň

jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá na základě Vašeho vyžádání a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nnutnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí součinnosti tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

Objednatel požaduje počty paré následovně:

6x čistopis v listinné podobě

2x na elektronickém nosiči

**Soupis prací a kontrolní rozpočet** bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou

tel:

Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1

a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Součástí projektové dokumentace budou níže uvedené tabulky s vyplněnými údaji:

Akce oprav vozovek	
Název parametru	Návod na vyplnění
intenzita TNV	Bude doplněna hodnota RPDÍ pro TNV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
návrhová životnost opravy	Bude doplněna návrhová životnost zvoleného typu opravy dle diagnostického průzkumu, případně projektové dokumentace – bude převzata hodnota uvedená v DGN/PD.
podélné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň podélné nerovnosti vozovky vyjádřený mezinárodním indexem IRI, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
příčné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň příčné nerovnosti vozovky -hloubka vyjeté koleje R, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
poruchy	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň poruch, které se na opravovaném úseku vyskytují – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 7)
zbytková doba životnosti vozovky	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň pro zbytkovou životnost vozovky zjištěný na základě měření únosnosti vozovky FWD, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 8)
předpokládaná cena opravy vozovek	Bude doplněna suma předpokládaných cen stavebních objektů řady 000 a 100 v tis. Kč včetně DPH.
plocha	Bude doplněna plocha opravy v m <sup>2</sup> .
staničení	Bude doplněno staničení v km.
typ opravy	Bude doplněn typ opravy z číselníku.

Akce oprav mostů	
Název parametru	Návod na vyplnění
ev. č. mostu	Bude doplněno evidenční mostu dle BMS.
intenzita SV	Bude doplněna hodnota RPDÍ (všechny dny) pro SV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
stavební stav mostu	Bude doplněn stavební stav mostu dle BMS.
uvážený stavební stav mostu po opravě	Bude doplněn stavební stav mostu stanovený projektantem, kterého by mělo být navrženou opravou dosaženo.
předpokládaná hodnota zakázky	Bude doplněna celková předpokládaná cena akce v tis. Kč včetně DPH.
plocha	Bude doplněna plocha mostu v m <sup>2</sup> z BMS. U objektů, kde plocha mostu nebude v BMS uvedena bude použita plocha uvedená v projektové dokumentaci, nebo bude vypočtená z údajů v PD nebo BMS jako půdorys mostu (tzn. šířka x délka).

Položkový rozpis ceny

I/17 Heřmanův Městec – Bukovina, OŽK, aktualizace VD-ZDS+IČ

Číslo objednávky: 11PU-004034

ev.č.: 168/21

Přiložen samostatně

## Položkový rozpis ceny

I/17 Heřmanův Městec – Bukovina, OŽK, aktualizace VD-ZDS+IČ					
Číslo objednávky: 11PU-004034			ev.č.: 168/21		
	práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Projektové práce					
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>85 840,00</b>
	<b>DPH 21%</b>				<b>18 026,40</b>
	<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>103 866,40</b>

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Nabídku podává : **PRODIN a.s.**

Dne: **24. 6. 2021**

Podpis oprávněné osoby: .....

předseda představenstva