

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele č. 1: 15PT-001154
číslo smlouvy objednatele č. 2: Nepoužije se
číslo smlouvy zhotovitele: 760309 27423 5 498

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (Objednatel č. 1)

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

a

Město Kunovice (Objednatel č. 2)

se sídlem: náměstí Svobody 361, 868 04 Kunovice
IČO, DIČ: 00567892, CZ00567892
bankovní spojení:
jehož jménem jedná:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "**objednatelé**")

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO, DIČ: 262 71 303, CZ699004845
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "**dodavatel/zhotovitel**")

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatelé přejí, aby Dílo **I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření**, Evidenční číslo ŘSD ČR (ISPROFIN/ISPROFOND) 572 151 0002, bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 116 008 172,90 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Rozdělení SO mezi objednateli v souladu se Smlouvou o spolupráci ze dne 18.8.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

SO 000A	Vedlejší a ostatní náklady - ŘSD
SO 001	Příprava území
SO 002	Demontáž SSZ
SO 101	Silnice I/55, I/50
SO 101A	Silnice II/498
SO 101B	Silnice I/50H
SO 102	Silnice I/55, I/50 – dopravní značení
SO 102A	Silnice II/498 – dopravní značení
SO 102B	Silnice I/50H – dopravní značení
SO 103	Místní komunikace
SO 104	Místní komunikace – dopravní značení
SO 106A	Sjezdy (uznatelné)
SO 301	Přeložka vodovodu
SO 301A	Přeložka vodovodu – Jednota UO
SO 401	Přeložka NN kabelů
SO 421	Veřejné osvětlení
SO 461	Přeložka sdělovacích kabelů
SO 501	Přeložka STL/NTL plynovodu
PS 001	Světelné signalizační zařízení

Město Kunovice:

SO 000B	Vedlejší a ostatní náklady - Kunovice
SO 103A	Účelové komunikace
SO 105	Komunikace pěší a cyklistické
SO 106	Sjezdy (neuznatelné)
SO 107	Parkovací stání
SO 422	Místní rozhlas
SO 701	Přístřešky autobusových zastávek
SO 801	Vegetační úpravy
SO 802	Drobné objekty, mobiliář
SO 803	Úpravy sousedících pozemků, oplocení
PS 002	Metropolitní síť

I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření	ŘSD ČR	Město Kunovice	CELKEM
Nabídková cena / Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	88 162 049,10	27 846 123,80	116 008 172,90
DPH v Kč	18 514 030,31	5 847 685,80	24 361 716,31
Celková nabídková cena / Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH	106 676 079,41	33 693 809,80	140 369 889,21

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatelé a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-041814 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení – nepoužije se
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 25. 01. 2021.

Vzhledem k platbám, které mají objednatelé uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednatele, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatelé se tímto zavazují zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel bude fakturovat práce provedené pro jednotlivé objednatele odděleně, tj. samostatnými oddělenými fakturami pro každého z objednatelů zvlášť.

Objednatel není plátcem DPH, dodavatel/zhotovitel nepoužije režim přenesené daňové povinnosti (faktura bude vystavena včetně DPH).

Finanční krytí části ceny Díla objednatelem Město Kunovice je závislé na přidělení finančních prostředků z Evropské unie, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany si proto ujednaly rozvazovací podmínku, ve smyslu, které tato Smlouva, včetně veškerých závazků, práv a povinností z ní vyplývajících, zaniká, pokud objednatel Město Kunovice neobdrží předpokládané finanční prostředky na krytí části ceny Díla nejpozději do jednoho (1) roku od nabytí účinnosti této Smlouvy. Použití poskytnutého Příspěvků z dotačního programu SFDI podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Příjemce je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění kontroly u osob se smluvními závazky vůči Příjemci Příspěvků v případech, kde k financování těchto smluvních závazků je použit Příspěvek SFDI.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatelé.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro

objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Objednatelé si vyhrazují možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany dodavatele/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatelů z důvodu porušení povinností dodavatele/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatelé si pro takový případ vyhrazují možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí předmětu plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývajících částí plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, bude doba provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatelé mohou uplatnit i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh,

nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Skanska a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.05.14
08:08:39 +02'00'

Digitálně
podepsal

Datum:
22.06.2021
15:23:58 +02:00
Místo: Kunovice

Digitálně podepsal
Datum: 2021.05.11
07:39:09 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 22.06.2021 20:57:27 +02:00

Schválení uzavření smlouvy:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem obce: Rada města Kunovice

Datum a číslo jednací: dne 15. 4. 2021 , usnesením č. j. 923/39./2021, schválení uzavření smlouvy o dílo

Č.j.: 15PT-001154-3	Vyřizuje:
---------------------	-----------

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek **Z2020-041814** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

Skanska a.s.

se sídlem: Křížkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	15PT-001154
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2020-041814
Název veřejné zakázky	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo . (ISPROFIN/ISPROFOND)	572 151 0002

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ v kalendářních dnech
1.	EUROVIA CS, a.s.	U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4	45274924	119 419 782,00	390
2.	STRABAG a.s.	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	60838744	114 995 975,42	280

3.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3	48035599	119 910 828,65	392
4.	Skanska a.s.	Křižíkova 682/34a, Karlín. 186 00 Praha 8	26271303	116 008 172,90	270
5.	Metrostav Infrastructure a.s.	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8	24204005	118 604 136,39	392

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %
Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ v kalendářních dnech	20 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“ v kalendářních dnech platí, že čím kratší doba provedení prací v rozsahu uvedené Sekce, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10" v kalendářních dnech**“ (dále jen „provedení prací“) byl časový úsek (doba) v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba provedení prací, která činila 392 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou minimální dobu provedení prací, která činí 280 kalendářních dnů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem stanovený počet kalendářních dnů (tj. 392), obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem činila více než 392 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pokud délka doby provedení prací nabídnutá některým z účastníků byla kratší, než je zadavatelem stanovená předběžná minimální doba provedení prací, tak si zadavatel vyhradil možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná.

Vzhledem k tomu, že v nabídce účastníka č. 4 Skanska a.s. byla nabídnuta v rámci kritéria hodnocení „**Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10" v kalendářních dnech**“ kratší doba (270 kalendářních dnů), než byla zadavatelem stanovená předběžná minimální doba provedení prací (280 kalendářních dnů), komise se zabývala přiměřeností doby provedení prací. Komise se shodla na tom, že nevyužije možnosti vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná z důvodu, že zkrácení doby o 10 kalendářních dní považuje při zvýšeném nasazení výrobních a lidských kapacit za splnitelné a realizovatelné.

Bodová hodnota v rámci tohoto kritéria byla u jednotlivých nabídek stanovena následujícím postupem:

Každé nabídce byla v rámci tohoto kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená rozdílem čísla 100 a poměru účastníkem nabídnuté doby provedení prací, od které je odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby provedení prací, od které je odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší), přičemž tento rozdíl je vydělen číslem 100.

$$100 - \frac{[(\text{účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech} \\ - \text{doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních} \\ \text{dnech (nejkratší)})]}{[(\text{zadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v} \\ \text{kalendářních dnech (392) - doba provedení prací nejvýhodnější} \\ \text{nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)}) / 100]}$$

Y = 100 - (X - MIN) / ((MAX - MIN) / 100)

Y ... počet bodů hodnocené nabídky

X ... účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech

MIN ... doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)

MAX ... zadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v kalendářních dnech, tj. 392

Bodové hodnoty nabídek v každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	119 419 782,00	80	96,30	77,04
2.	114 995 975,42	80	100,00	80,00
3.	119 910 828,65	80	95,90	76,72
4.	116 008 172,90	80	99,13	79,30
5.	118 604 136,39	80	96,96	77,57

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ v kalendářních dnech			
	Provedení prací v rozsahu příslušné Sekce kalendářních dnech	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1.	390	20	1,64	0,33
2.	280	20	91,80	18,36
3.	392	20	0,00	0,00
4.	270	20	100,00	20,00
5.	392	20	0,00	0,00

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Provedení prací v rozsahu příslušné Sekce v kalendářních dnech	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1.	119 419 782,00	77,04	390	0,33	77,34	4.
2.	114 995 975,42	80,00	280	18,36	98,36	2.
3.	119 910 828,65	76,72	392	0,00	76,72	5.
4.	116 008 172,90	79,30	270	20,00	99,30	1.
5.	118 604 136,39	77,57	392	0,00	77,57	3.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

	Jméno, příjmení, titul	Objednatel	Podpis
1.		ŘSD ČR	
2.		ŘSD ČR	
3.		ŘSD ČR	
4.		Město Kunovice	
5.		Město Kunovice	

Ve Zlíně dne 3. 3. 2021

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	15PT-001154
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2020-041814
Název veřejné zakázky	I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	572 151 0002

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
Skanska a.s.	sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín. 186 00 Praha 8 IČO: 26271303

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:
Výpis „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů č. 19069“ vydaný SILMOS-Q s.r.o. ze dne 04.12.2020, kterým dodavatel Skanska a.s. prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Čestné prohlášení dodavatele (Formulář 2.1.1.) k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ vystavené , ze dne 29.03.2021.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ:
Výpis „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů č. 19069“ vydaný SILMOS-Q s.r.o. ze dne 04.12.2020 a současně Výpis z obchodního rejstříku vydaný Městským soudem v Praze ze dne 12.01.2021, kterým dodavatel Skanska a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Výpis „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů č. 19069“ vydaný SILMOS-Q s.r.o. ze dne 04.12.2020 a současně Výpis z obchodního rejstříku vystavený Městským soudem v Praze dne 12.01.2021, předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a „Projektová činnost ve výstavbě“, kterým dodavatel Skanska a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele (Formulář 2.1.1.), ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby pro _____ a odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti pro _____ ze dne 29.03.2021, vystavené kterým dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, _____ doloženo výpisem Výpis „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů č. 19069“ vydaný SILMOS-Q s.r.o. ze dne 04.12.2020, kterým dodavatel Skanska a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, č. 2196/03 – doloženo výpisem „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů č. 19069“ vydaný SILMOS-Q s.r.o. ze dne 04.12.2020, kterým dodavatel Skanska a.s. prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

§ 78 odst. 1 ZZVZ:

Doloženo výpisem „Systém certifikovaných stavebních dodavatelů č. 19069“ vydaný SILMOS-Q s.r.o. ze dne 04.12.2020, kterým dodavatel Skanska a.s. prokazuje splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ (požadovaný minimální celkový obrát dodavatele za předcházejících tří uzavřených účetních období je vyšší než 35 mil. Kč bez DPH). Současně dodavatel předložil Výroční zprávu, účetní závěrku a zprávu nezávislého auditora za rok 2017, 2018, 2019.

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 29.03.2021, vystavený včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR na akci „**D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5-181,8 vlevo**“ ze dne 04.03.2020, vystavený pro společnost Skanska a.s., objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsaný _____, termín realizace 03/2018 – 05/2019, cena zakázky: 232 957 920,65 mil. Kč bez DPH (90,62% vlastními kapacitami). Předmětem zakázky bylo úplné odstranění betonové desky v celé šířce jízdního pásu (délka opravovaného úseku: 7.696 km), kdy stávající CB vozovka byla nahrazena novou AB vozovkou.

- Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR na akci „D4 Skalka – křižovatka II/118“, vystavený pro společnost Skanska a.s., objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsaný _____ termín realizace 24.03.2015 – 28.02.2018, cena zakázky: 509 992 223,95 Kč bez DPH (89 % vlastními kapacitami). Součástí zakázky byla mimo jiné pokládka všech konstrukčních vrstev AB vozovky hlavní trasy v délce 4,788 km.
§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ: Čestné prohlášení o odborném personálu (Formulář 2.2.1.) za osobu _____ a za osobu _____ ze dne 29.03.2021, podepsané _____ kterým dodavatel Skanska a.s. prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ: - _____ – osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby – stavbyvedoucí, 9 let odborné praxe na pozici hlavního stavbyvedoucí inženýrských staveb, -Seznam dokončených silničních dopravních staveb: „D1 rekonstrukce vozovky km 189,5-181,8 vlevo“ na pozici hlavní stavbyvedoucí ve finančním objemu 232,9 mil. Kč bez DPH. „D2 oprava AB a CB vozovky km 24,4-28,4 vpravo“ na pozici hlavní stavbyvedoucí ve finančním objemu 87,84 mil. Kč bez DPH. -vztah k dodavateli pracovněprávní-zaměstnanec, - osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, ČKAIT č. 1201839, - úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka: mateřský jazyk. - _____ – osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost – hlavní geodet, 17 let praxe - vztah k dodavateli pracovněprávní-zaměstnanec - úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c), číslo 2196/03.
§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ: Certifikát č. QMS-4614/2020 vydaný společností STAVCERT Praha, spol. s r.o. (Certifikační orgán provádějící certifikaci systému managementu č. 3024, akreditovaný ČIA), podepsaný _____, dne 25.09.2020, platnost do 30.09.2023, kterým dodavatel prokazuje splnění normy řady ČSN EN ISO 9001:2016.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Rámcová smlouva o dodávkách asfaltových směsí (č. SAP:_10000143418) mezi společností Skanska Asfalt s.r.o. a Skanska a.s. (Obalovna Tlumačov s výkonem 200 t/hod. a to v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP), ze dne 21.01.2020.
Ověřená kopie dokladu Pracovní smlouvy mezi _____ a dodavatelem.
Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č. 2103025 vydaný BNP Patibas S.A. ze dne 29.03.2021, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Příslib bankovní záruky za zálohu č. 2103026 vydaný BNP Patibas S.A. ze dne 29.03.2021, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
a Město Kunovice, náměstí Svobody 361, 868 04 Kunovice
DODAVATEL: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín. 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření	Objednatel č. 1: ŘSD ČR	Objednatel č. 2: Město Kunovice	CELKEM
Nabídková cena v Kč bez DPH	88 162 049,10	27 846 123,80	116 008 172,90
DPH v Kč	18 514 030,31	5 847 685,80	24 361 716,31
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	106 676 079,41	33 693 809,80	140 369 889,21

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	80 %	116 008 172,90 Kč bez DPH
Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ v kalendářních dnech	20 %	270 kalendářních dnů

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli – Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou

v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/55 Kunovice, průtah - dopravně bezpečnostní opatření

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednateli – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatelů	1.1.2.2, 1.3	Objednatel č. 1: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Objednatel č. 2: Město Kunovice náměstí Svobody 361, 868 04 Kunovice
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín,
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	18 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	a) Záruční doba stanovená Objednateli činí 60 měsíců s výjimkou prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na www.sfdi.cz
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): P.č. SO Název 1. 101A Silnice II/498 102A Silnice II/498 – dopravní značení 2. 101B Silnice I/50H 102B Silnice I/50H – dopravní značení 3. 106 Sjezdy (neuznatelné) 4. 106A Sjezdy (uznatelné) 5. 301 Přeložka vodovodu 6. 301A Přeložka vodovodu – Jednota UO 7. 461 Přeložka sdělovacích kabelů 8. 501 Přeložka STL/NTL plynovodu 9. 803 Úpravy sousedících pozemků, oplocení 10. Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: Hlavní trasa I/50 a I/55: SO 101 Silnice I/55, I/50 SO 102 Silnice I/55, I/50 – dopravní značení včetně všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání silnic I/50 a I/55
Dílo	1.1.5.8	I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 s výjimkou pozemků v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště p.č. 1259/1, 1230/2, 3849/155, 3849/156, 3031/1, 2943/2, 2943/11 a st. 9/2 které budou Zhotoviteli zpřístupněny do 6 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1..
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7) Tato bude vystavena pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, a to v poměru odvozeném od cen stavebních objektů jednotlivých Objednatelů
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednatelům smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce č.10 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 90 000 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 30 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 8 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 40 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 20 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 20 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 4 000 Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 30 000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> Provedení prací v rozsahu Sekce č. 10) „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 270 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla č. 8 SO 461 Přeložka sdělovacích kabelů je Objednateli určená společnost: CETIN a.s., Sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Objednatele č. 1 (ŘSD ČR): Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky Objednatele č. 1 (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH. Objednatel č. 2 (Město Kunovice): Zálohovou platbu neposkytuje.
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na www.sfdi.cz (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na www.sfdi.cz

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatelů.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatelů.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
		[doplňte dle potřeby]	
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
			0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)		jméno	datum
			podpis
Zhotovitel		jméno	datum
			podpis
		Číslo paré:	