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SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ IMPLEMENTACE TECHNOLOGIE 

č. smlouvy Objednatele: 21/530/080 

Následující smluvní strany: 

ČD - Informační Systémy, a.s. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17064 

se sídlem:  Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupený:  Ing. Aleš Bartůněk, předseda představenstva 

   Ing. Tomáš Vacek, člen představenstva 

IČO:   24829871 

DIČ:   CZ24829871 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-7795830287/0100 

ID datové schránky: 2kvzr6k 

 

(dále jen „Objednatel“) 

A 

 

ČD - Telematika a.s. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938  

se sídlem:  Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 

zastoupena:  Ing. Davidem Wolskim, předsedou představenstva  

  a Mgr. Michalem Krapincem, členem představenstva 

IČO:  61459445 

DIČ:  CZ 61459445 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  19-5524200217/0100 

ID datové schránky:  dgzdjrp 

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen („ZZVZ“) 
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smlouvu o dílo na provedení implementace technologie 

 (dále jen „smlouva“) 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadání veřejné zakázky s názvem 
„Implementace HW komponent do železničních kolejových vozidel“ v dynamickém nákupním 
systému „Dynamický nákupní systém na implementaci technologií do železničních kolejových 
vozidel“ (dále jen „Veřejná zakázka") Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť 
nabídka Zhotovitele podaná na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

1.2 Objednatel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu; a 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn 
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.3.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;  

1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě stanovené a je oprávněn 
smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

1.3.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh a výzvy k podání nabídek (dále jen 
„Zadávací dokumentace“), a které stanovují požadavky na plnění předmětu 
smlouvy;  

1.3.4 jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté 
maximální smluvní ceny uvedené ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; 

1.3.5 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných 
právních a jiných předpisů, které se na plnění vztahují. 

II. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Základním účelem, pro který se smlouva uzavírá, je zajištění implementace technologií 
(zejména HW komponent pro železniční kolejová vozidla) dodaných Objednatelem ze strany 
Zhotovitele včetně zajištění napojení do systému vozidel a následného otestování funkčnosti, 
kdy primárním cílem Objednatele je zajistit implementaci (a s tím související činnosti) 
vymezených technologií do drážních vozidel ve vlastnictví společnosti České dráhy a.s. (pro 
přepravu osob řady 814, 814.2 – dále také jako „ŽKV“), se kterou Objednatel uzavřel 
smlouvu v postavení přidružené osoby (dále také jako „Hlavní smlouva“). Veškeré ve 
smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na plnění musí být primárně vykládány tak, 
aby Objednatel realizací předmětu plnění Zhotovitelem dosáhl zde uvedeného cíle, tedy 
možnost splnění Hlavní smlouvy ve vztahu ke společnosti České dráhy a.s. (dále také jako 
„Investor“).  

2.2 Smluvní strany ujednávají, že v případě, pokud dojde ke změně Hlavní smlouvy ohledně 
rozsahu nebo termínů plnění, zavazují se Smluvní strany analogicky změnit i tuto smlouvu 
tak, aby mohl Objednatel plnit povinnosti vůči Investorovi.  
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2.3 Zhotovitel dále bere na vědomí, že HW komponenty, které budou instalovány do ŽKV podle 
této smlouvy, budou Objednateli dodány na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva o 
dodání HW“) uzavřené s třetí osobou (dále jen „Dodavatel HW“). Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje zastupovat Objednatele při přebírání těchto HW komponent, stejně jako 
se zavazuje plnit další dále vymezené povinnosti při zastupování Objednatele vůči Dodavateli 
HW. 

III.  PŘEDMĚT SMLOUVY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

3.1 Zhotovitel se za podmínek této smlouvy zavazuje poskytovat a provádět na svůj náklad a 
nebezpečí pro Objednatele činnosti a práce specifikované v této smlouvě a blíže vymezené 
v příloze č. 1 této smlouvy, jejichž výsledkem je zejména, nikoliv však výlučně implementace 
Technologie (tak jak ji definuje Hlavní smlouva, přičemž pro účely této Smlouvy má tento 
pojem stejný význam jako v Hlavní smlouvě) tedy montáž a instalace příslušné kabeláže do 
ŽKV, instalace a otestování dodané technologie dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 
402/2013 vč. otestování po nainstalování) v souladu se schválenou příslušnou změnou 
schváleného stavu na vozech Drážním úřadem České republiky č. 4433 a 4375 (respektive 
rozšíření ZSS 4375-01 na 814-914) - dále jen „Drážní úřad“ včetně vyhotovení a předání 
příslušné technické dokumentace (dále jen jako „Implementace Technologie“) (vše 
souhrnně dále jen jako „Dílo“). Součástí Díla je také provedení proškolení zaměstnanců 
Investora na jednoduchou kontrolu Technologie během výkonu služby na ŽKV. Poskytování 
servisní služby, a to za podmínek a v rozsahu stanovených touto Smlouvou, zejména v čl. XI. 
a příloze č. 1. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu v souladu 
s touto smlouvou (dále jen „cena za Dílo“), která je ujednána v příloze č. 2 této smlouvy. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dílo – tedy instalaci a implementaci 
Technologie vč. potřebného oživení a testů ve vztahu k celkem 79 ŽKV. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že pokud by v rámci poskytování plnění došlo nebo mělo dojít k 
vytvoření nového díla podléhajícího autorskoprávní ochraně, neprodleně tuto skutečnost 
oznámí Objednateli spolu se specifikací nového díla. V takovém případě Zhotovitel uděluje k 
takto vytvořenému dílu Objednateli licenci na celou dobu trvání majetkových autorských práv 
v následujícím rozsahu: 

3.2.1 Výhradní licence k výkonu práva dílo užít a k výkonu práva dílo vytěžovat a 
zužitkovat. 

3.2.2 Teritoriálně neomezená licence. 

3.2.3 Množstevně neomezená licence. 

3.2.4 Na základě licence má Objednatel právo dílo užívat, měnit, upravovat, spojovat s 
jinými apod. 

3.2.5 Objednatel je oprávněn poskytnout zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást 
licence třetí osobě. 

3.2.6 Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn poskytnout dílo 
třetí osobě.  

3.3 Smluvní strany se dohodly, že odměna Zhotovitele za tuto licenci je již v plném rozsahu 
zahrnuta v ceně za Dílo. Objednatel je podle svých potřeb sám nebo prostřednictvím třetích 
osob oprávněn provádět změny a úpravy takto vytvořeného díla či jeho částí, a to i bez 
souhlasu Zhotovitele. 

3.4 Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout Zhotoviteli při plnění smlouvy součinnost 
specifikovanou touto smlouvou a přílohou č. 1 této smlouvy. K poskytnutí součinnosti určí 
Zhotovitel Objednateli přiměřenou lhůtu. Uplyne-li tato lhůta marně, nemá Zhotovitel právo 
zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo upozornil-li na to Objednatele, odstoupit 
od této smlouvy.  

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy k dispozici všechny potřebné informace 
ve vztahu k rizikům, nejistotám a všem dalším okolnostem souvisejícím s jím prováděnými 
službami, činnostmi a pracemi.  
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3.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu výkon činností nebyl soudem dočasně pozastaven nebo zakázán 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 

3.7 Zhotovitel si je vědom toho, že implementace Technologie musí být plně způsobilou a funkční 
součástí plnění Hlavní smlouvy Objednatelem. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu 
škodlivých následků, které může jeho vadné či pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému 
a včasnému plnění ze strany Objednatele při realizaci závazků plynoucích z Hlavní smlouvy. 
V případě, že Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě vznikne v důsledku vadného plnění 
a/nebo jiného jednání Zhotovitele při plnění této smlouvy jakákoliv škoda, je Zhotovitel 
povinen tuto škodu Objednateli v plném rozsahu nahradit. Zhotovitel tímto slibuje, že nahradí 
Objednateli veškerou škodu, která vznikne Objednateli a/nebo třetí osobám v důsledku 
jednání Zhotovitele při plnění (resp. i neplnění) této smlouvy, přičemž Objednatel tento slib 
odškodnění přijímá. V nejširším možném rozsahu přípustném podle českého práva povinnosti 
dle tohoto odstavce zůstávají v účinnosti i po ukončení této smlouvy. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že jím provedené Dílo bude splňovat veškeré podmínky stanovené 
zadávací dokumentací Veřejné zakázky, platnými právními předpisy a technickými a dalšími 
normami (zejména pak schválenou příslušnou změnou schváleného stavu na vozech Drážním 
úřadem České republiky č. 2328), a bude tak způsobilé k realizaci plnění Objednatele dle 
Hlavní smlouvy. 

IV. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na místech určených přílohou č. 6 této smlouvy (dále jen 
„Místo plnění“), a to v termínech uvedených v příloze č. 6 (dále jen jako „Harmonogram“). 
Smluvní strany výslovně ujednávají, že příloha č. 6 této smlouvy obsahující Místo plnění a 
Harmonogram může být jednostranně měněna Objednatelem. Objednatel je oprávněn měnit 
Místo plnění a Harmonogram s ohledem na Hlavní smlouvu (resp. z ní vyplývajících 
prováděcích smluv), a to kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy pro jakékoliv časové období. 
Objednatel je povinen aktualizovanou přílohu č. 6 doručit Zhotoviteli nejpozději 7 (sedm) 
kalendářních dní před okamžikem změny jednotlivých parametrů přílohy č. 6 (tedy před, 
v aktualizované příloze č. 6, uvedeném termínu Implementace Technologie do některého 
z ŽKV).  Aktualizovanou přílohu č. 6 této smlouvy podle tohoto odstavce doručí Objednatel 
Zhotoviteli na e-mail: miroslav.vrtis@cdt.cz. Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejpozději 
však následující pracovní den potvrdit její přijetí. Platí, že aktualizovaná příloha č. 6 této 
smlouvy je doručena uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě tohoto odstavce. 

4.2 Platí, že Místo plnění musí být vždy stanoveno v rámci území ČR. 

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že implementace Technologie pro všechny u něj objednané ŽKV 
dle této smlouvy musí být splněna dle termínů v Harmonogramu. Plnění dle této smlouvy 
musí být realizováno následovně: 

• prvních 39 ŽKV nejpozději do 31. 12. 2021  
• dalších 40 ŽKV nejpozději do 30. 6. 2022. 

V. PROVÁDĚNÍ A ZMĚNY DÍLA 

5.1 Zhotovitel je ohledně způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele. Zhotovitel upozorní 
Objednatele na nevhodnou povahu příkazů, které mu byly Objednatelem dány. Trvá-li 
Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu i po Zhotovitelově 
upozornění, není Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Trvá-li Objednatel na provádění 
Díla podle příkazu, který má nevhodnou povahu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě a Objednatel tak učiní bez zbytečného odkladu.  
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5.2 Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění Díla. V případě, že v průběhu provádění 
Díla vyjde najevo skutečnost, že je v zájmu Objednatele Dílo změnit či upravit, je Zhotovitel 
povinen tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu oznámit. V takovém případě je 
Objednatel oprávněn iniciovat změnu této smlouvy, přičemž Smluvní strany uzavřou písemný 
dodatek. Tímto postupem však nedojde k prodloužení termínů stanovených 
v Harmonogramu. 

VI. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně, včas a v takové jakosti, aby mohl Objednatel a další 
osoby (zaměstnanci Objednatele, subdodavatelé Objednatele a jejich zaměstnanci, případně 
další osoby ve smluvním vztahu s Objednatelem), které se podílí na plnění závazků z Hlavní 
smlouvy plnit řádně a včas veškeré své závazky z Hlavní smlouvy vyplývající. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s:  

6.2.1 touto smlouvou; 

6.2.2 schválenou příslušnou změnou schváleného stavu na ŽKV Drážním úřadem; 

6.2.3 platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky, včetně obecně 
závazných a uznávaných technických norem a standardů;  

6.2.4 jakýmikoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od 
Objednatele a/nebo od Investora v průběhu plnění této smlouvy;  

6.2.5 Zadávací dokumentací; a 

6.2.6 zadávací dokumentací veřejné zakázky, podle které byla uzavřena Hlavní smlouva. 

6.3 V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným ve výše uvedených 
dokumentech a/nebo instrukcích, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, 
oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným 
oznámením Zhotoviteli určit, který ze shora uvedených dokumentů a/nebo instrukcí je 
rozhodující.   

6.4 Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými 
předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a 
výrobků, užitých nebo určených k realizaci Díla. Veškeré materiály užité Zhotovitelem musí 
být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky 
musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů. V případě, kdyby 
některý z materiálů, systémů a výrobků, užitých nebo určených k realizaci Díla dodaných 
Objednatelem tyto vlastnosti nesplňoval, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat 
Objednatele. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést za dodržení veškerých platných právních předpisů, v 
obvyklé nebo vyšší kvalitě, a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných 
technických norem, kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, 
které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, podle které byla uzavřena Hlavní 
smlouva, schválenou příslušnou změnou schváleného stavu na ŽKV Drážním úřadem, a které 
se na Dílo vztahují. 

6.6 V rozsahu uvedeném v této smlouvě nebo podle pokynů Objednatele Zhotovitel zajistí vhodné 
podmínky pro výkon práce: 

6.6.1 všem pracovníkům Investora;  

6.6.2 všem dalším dodavatelům Objednatele; 

6.6.3 pracovníkům veškerých orgánů veřejné správy; a 

6.6.4 všem dalším osobám, které mohou být zaměstnány při výkonu nějaké práce 
nezahrnuté ve smlouvě. 
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6.7 Zhotovitel se podrobí ze strany kontrolních orgánů všem kontrolám prováděným dle předpisů 
České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly 
Objednatele nebo Investora. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při 
zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro realizaci těchto kontrol.  

VII. SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 

7.1 Součástí Díla je dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením příslušných 
montáží a instalací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné, zejména, avšak 
bez omezení:  

7.1.1 veškeré práce a dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku; 

7.1.2 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

7.1.3 zajištění a provedení všech předepsaných či v této smlouvě dohodnutých zkoušek 
a revizí, vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů; 

7.1.4 odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

7.2 Zhotovitel je povinen vést veškerou dokumentaci a záznamy požadované platnými právními 
předpisy ve vztahu ke svým zaměstnancům a tyto na vyžádání Objednateli bezodkladně 
předložit. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit splnění povinnosti podle věty první tohoto 
odstavce i ze strany schválených Subdodavatelů ve vztahu k jejich zaměstnancům.  

7.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci (případně zaměstnanci jeho 
schválených Subdodavatelů), kteří se podílí na zhotovování Díla: 

7.3.1 dodržovali veškeré povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany; 

7.3.2 používali potřebné ochranné pracovní pomůcky (zejména, nikoliv však výlučně 
vhodný pracovní oděv, obuv a ochrannou přilbu); 

7.3.3 nevstupovali Místo plnění pod vlivem alkoholických nápojů, návykových omamných 
a psychotropních látek, a aby je ani na těchto místech nekonzumovali; 

7.3.4 měli veškeré potřebné zkoušky, zajištěno povolení ke vstupu, a další případně 
potřebné dokumenty, které jsou vyžadován pro plnění předmětu této smlouvy. 

7.4 Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování plnění povinností zaměstnanci 
Zhotovitele (případně zaměstnanci jeho schválených Subdodavatelů) podle předchozího 
odstavce tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby Objednatel mohl 
provádět kontroly podle předchozí věty i u zaměstnanců Subdodavatelů Zhotovitele. Zjistí-li 
Objednatel, že zaměstnanci Zhotovitele (případně zaměstnanci jeho schválených 
Subdodavatelů) nedodržují povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany a/nebo nepoužívají potřebné ochranné pracovní pomůcky, je Objednatel 
oprávněn vyzvat Zhotovitele, aby bezodkladně zjednal nápravu. Zjistí-li v rámci provedené 
kontroly podle první věty tohoto odstavce, že se na Místě plnění nachází zaměstnanec 
Zhotovitele (případně zaměstnanec jeho schválených Subdodavatelů) pod vlivem zakázané 
látky dle čl. 7.3.3 této smlouvy, a/nebo odmítne-li se příslušný zaměstnanec podrobit 
kontrole, Objednatel je oprávněn je z Místa plnění vykázat.  

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti a práce, které jsou předmětem jeho plnění podle této 
smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je držitelem 
veškerých potřebných oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je i plně kvalifikován, 
což bude splňovat po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že v průběhu trvání této 
smlouvy dojde na straně Zhotovitele k pozbytí této kvalifikace, zavazuje se Zhotovitel o této 
skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn 
okamžitě odstoupit od smlouvy. 
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VIII. PLNĚNÍ ČINNOSTÍ A PRACÍ, SUBDODAVATELÉ 

8.1 Činnosti za účelem realizace Díla, popřípadě jeho části Díla, bude Zhotovitel vykonávat 
samostatně, pod vlastním jménem, a na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých 
zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v 
pracovněprávních vztazích, popř. prostřednictvím jeho podzhotovitele, který byl předem 
odsouhlasen Objednatelem (dále jen „Subdodavatel“), který k tomu účelu zaměstnává 
zaměstnance v pracovněprávních vztazích. Zhotovitel je zároveň povinen smluvně přenést 
na Subdodavatele veškeré povinnosti stanovené Objednatelem tak, aby byl vždy Objednatel 
schopen plnit povinnosti vůči Investorovi z Hlavní smlouvy. 

8.2 Provedením jakékoliv části Díla prostřednictvím Subdodavatele Zhotovitele nejsou jakkoliv 
dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Objednatel není povinen 
uhradit žádné platby kterémukoliv ze Subdodavatelů Zhotovitele, za jakoukoliv realizaci části 
Díla. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím Subdodavatele, bude 
Objednatel oprávněn se aktivně účastnit jednání Zhotovitele a Subdodavatele. 

8.3 Dílo Zhotovitel bude realizovat s dostatečným počtem zaměstnanců/pracovníků, a to i ve 
dnech pracovního klidu (včetně státních svátků a ostatních svátků). Na výzvu Objednatele 
bude Zhotovitel provádět Dílo i s větším počtem zaměstnanců/pracovníků a techniky, i když 
nebude s plněním Díla v prodlení. 

IX. DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Objednatel se zavazuje, že u Investora zajistí přistavení ŽKV k provedení Implementace 
Technologie, resp. celého Díla a umožní nepřetržitý přístup pracovníkům Zhotovitele do Místa 
plnění v souladu s Harmonogramem. Místem plnění musí být kryté stání s možností 
bezpečného přístupu na střechu (lávka, zajišťovací systém atd.) a s možností připojení na 
napájení 230 V a s možností umožnit zkoušku těsnosti vodou po montáži antén na střechu 
ŽKV, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak s ohledem na ujednání mezi Investorem a 
Objednatelem. Zhotovitel obdrží od zástupce Investora nejpozději v den předání ŽKV 
dokumentaci od ŽKV nutnou k jeho opětovnému uvedení do provozu.  Zhotovitel je povinen 
oznámit oprávněné osobě Investora (viz článek XIV smlouvy) a dát na vědomí odpovědné 
osobě Objednatele minimálně 48 (čtyřicet osm) hodin předem jména pracovníků Zhotovitele 
určených k plnění předmětu Smlouvy a požadovanou dobu přístupu do Místa plnění, která 
musí být v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. 

9.2 Po přistavení každého jednotlivého ŽKV k provedení Implementace Technologie sepíší 
oprávnění zástupci Investora a Zhotovitele protokol o předání a převzetí ŽKV (viz příloha č. 
3) k provedení Implementace Technologie. Náklady spojené s účastí oprávněného zástupce 
při předání a převzetí všech jednotlivých ŽKV k provedení Implementace Technologie ponese 
ta Smluvní strana, za kterou ten který oprávněný zástupce jedná. 

9.3 Objednatel a Investor je oprávněn kontrolovat průběh provádění předmětu smlouvy v 
kterémkoliv stádiu plnění smlouvy. Kontrolu může provádět přímo písemně zmocněný 
zástupce nebo pověřený zaměstnanec Objednatele a Investora. Pokud Investor nestanoví 
jinak, je jeho zástupcem v Místě plnění Inspektor kvality Investora (dále jen „IK"). Za účelem 
kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout IK k nahlédnutí písemné podklady, které se k 
předmětu smlouvy vztahují. 

9.4 Objednatel a Investor jsou oprávněni pozastavit přístavbu ŽKV k provedení Implementace 
Technologie, aniž by se tak Objednatel dostal do prodlení s plněním svých povinností 
stanovených mu smlouvou v případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu této 
smlouvy oproti Harmonogramu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že 
tento postup nezbavuje Objednatele nároků na smluvní pokutu sjednanou pro případ prodlení 
Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy.  
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9.5 Poté, co odpadnou důvody pro pozastavení přístavby ŽKV k provedení předmětu smlouvy dle 
čl. 9.4 této smlouvy, se Objednatel zavazuje zajistit u Investora obnovu přístavby ŽKV k 
provedení Implementace Technologie, resp. Díla na výzvu Zhotovitele tak, aby byl co 
nejméně narušen pracovní cyklus Zhotovitele. V takovém případě Zhotovitel nejpozději do 5 
pracovních dnů poté, co odpadnou důvody pro pozastavení přístavby ŽKV k provedení 
Implementace Technologie, resp. Díla, zpracuje a předloží Objednateli aktualizovaný 
harmonogram plnění předmětu smlouvy za respektování všech podmínek této smlouvy, 
zejména pak Objednatelem požadovanému počtu současně přistavených ŽKV jednotlivých 
řad. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že pro výpočet smluvní pokuty pro 
případ prodlení Zhotovitele s řádným plněním předmětu smlouvy jsou nadále rozhodné 
termíny plnění předmětu Smlouvy sjednané dle původního Harmonogramu, tj. změna 
harmonogramu se pro účely smluvní pokuty za prodlení s řádným splněním smlouvy 
nezohledňuje. 

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy, tj. Implementace Technologie do ŽKV, resp. 
Dílo, bude prováděn v místech určených v příloze č. 6 této smlouvy, kterými budou zejména, 
nikoliv však výlučně, prostory Investora.  

9.7 Zhotovitel přebírá odpovědnost za porušení obecně závazných předpisů o ekologii, 
bezpečnosti, požární ochraně a hygienických předpisů po dobu provádění Díla v Místě plnění 
a zavazuje se k uhrazení všech poplatků a sankcí, udělených formou rozhodnutí orgánů státní 
správy z důvodu porušení výše uvedených předpisů a stejně tak veškeré újmy, které by jejich 
porušením Objednateli, Investorovi nebo dalším třetím osobám vznikly. Současně se 
Zhotovitel zavazuje k úhradě veškerých nákladů na odstranění případných škod, vzniklých 
nedodržením výše uvedených předpisů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmy, způsobené 
svými zaměstnanci a osobami, které k plnění předmětu smlouvy použije, a to včetně 
ekologických škod. 

9.8 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost svých zaměstnanců při provádění 
předmětu smlouvy a jakýchkoliv dalších osob, které k plnění předmětu smlouvy použije nebo 
které se se souhlasem Zhotovitele budou nacházet v Místě plnění. Pro účely této smlouvy se 
zaměstnancem Zhotovitele rozumí veškeré osoby, které Zhotovitel k plnění předmětu 
smlouvy použije, bez ohledu na to, zda jsou v pracovněprávním poměru ke Zhotoviteli či 
nikoliv. 

9.9 Zhotovitel zajistí odvoz a likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění předmětu 
smlouvy v Místě plnění v plném rozsahu. 

9.10 Zhotovitel je povinen si před zahájením plnění předmětu smlouvy zajistit povolení vstupu do 
kolejiště na odboru 010 GŘ ČD a.s.: Bilincová Petra, DiS., tel: 972 233 729 nebo 601 566 
340. 

9.11 Nastanou-li u Objednatele organizační změny podstatné pro plnění dle této smlouvy, 
Objednatel předá Zhotoviteli neprodleně aktualizovaný seznam pověřených zástupců. 

9.12 V případě vzniku překážky v plnění smlouvy ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel tuto 
skutečnost neprodleně povinen oznámit Objednateli, konkrétně osobě pověřené řízením 
projektu.  

9.13 Zaměstnanci Zhotovitele se budou Objednateli a Investorovi prokazovat povolením ke vstupu 
do příslušného Místa plnění, vystaveným příslušným Oblastním centrem údržby (dále „OCÚ“), 
které bude vystaveno na základě povolení z odboru 010 GŘ ČD a.s. Bez tohoto povolení není 
osoba oprávněna do Místa plnění vstupovat. Příslušné povolení si pro své zaměstnance 
zajišťuje Zhotovitel. Nevpuštění takové osoby do Místa plnění není porušením smlouvy 
(překážkou plnění smlouvy) na straně Objednatele.  
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9.14 Objednatel zajistí u Investora na žádost Zhotovitele před zahájením plnění předmětu smlouvy 
vstupní školení zaměstnanců Zhotovitele (osob, které použije k plnění předmětu smlouvy), 
kteří budou pracovat ve vyčleněných prostorách v Místě plnění z předpisů ČD, a.s. z oblasti 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO). To však nesmí narušit 
Harmonogram plnění smlouvy. Pro zajištění školení kontaktuje Zhotovitel osobu uvedenou v 
čl. XIV této Smlouvy. Předmětné školení zaměstnanců Zhotovitele bude provedeno na 
náklady Zhotovitele do doby zahájení plnění předmětu této smlouvy, nejdéle však do 15 dní 
od uzavření této smlouvy.  

9.15 Před zahájením plnění předmětu smlouvy na každém jednotlivém ŽKV se budou zaměstnanci 
Zhotovitele hlásit před započetím a ukončením prací, dle konkrétního Místa plnění, u osob 
uvedených v příloze č. 6. 

9.16 V konkrétním Místě plnění musí být vedoucí prací Zhotovitele seznámen s místními 
podmínkami (BOZP, PO). O proškolení a následném převzetí pracoviště musí být vyhotoven 
zápis podepsaný zástupci Zhotovitele a Investora. Kopii zápisu předá Zhotovitel odpovědné 
osobě Objednatele. 

9.17 Přehled vyhledaných rizik na pracovištích ČD, a.s. je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

9.18 Zhotovitel se zavazuje, že Implementace Technologie nebude v žádném případě narušovat 
ani omezovat stávající funkcionality jednotlivých ŽKV. 

9.19 Technické provedení Implementace Technologie pro každé jednotlivé ŽKV bude provedeno v 
souladu s technickým zadáním dle schválené změny schváleného stavu Drážním úřadem 
včetně zápisu provedené změny do průkazů způsobilosti dle platné legislativy. 

9.20 Technologie nesmí jakkoli omezovat cestující veřejnost, musí být esteticky instalována do 
interiéru ŽKV. Je požadována maximální unifikace řešení v jednotlivých řadách ŽKV. V 
případě, že bude mít ŽKV dané řady ŽKV odlišný interiér oproti ostatním ŽKV dané řady a 
nebude tak moci být provedena Implementace Technologie v souladu se schválenou 
dokumentací schválené změny stavu Drážním úřadem České republiky, se Zhotovitel 
zavazuje informovat o této skutečnosti Objednatele a vzájemně si odsouhlasit nové umístění 
Technologie.  

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo dokončením a předáním plně funkčního Díla 
Objednateli v termínu/termínech stanoveném/ých v Harmonogramu. Dílo je dokončeno, je-li 
Objednateli umožněno jeho užití k účelu stanovenému touto smlouvou a užití ze strany 
Investora k účelu stanovenému Hlavní smlouvou. Zhotovitel zároveň provede test funkčnosti 
technologie v rámci Implementace Technologie, resp. Díla u každého jednotlivého ŽKV. Dílo 
bude Objednateli předáno tak, že je Zhotovitel předá v zastoupení Objednatele Investorovi. 

10.2 Po dokončení Implementace Technologie a testu funkčnosti technologie každého jednotlivého 
ŽKV, resp. Díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí plnění (dále jen 
„Předávací protokol každého jednotlivého ŽKV“). Protokol Zhotovitel předloží k 
akceptaci Investorovi dle kontaktů v příloze č. 6 a následně potvrzený (ze strany Investora a 
Zhotovitele jako zástupce Objednatele) předá Objednateli. 

10.3 V případě, že se při přejímce Díla Investorem vyskytnou vady, učiní o této skutečnosti 
Investor a Zhotovitel v zastoupení Objednatele v rámci Předávacího protokolu každého 
jednotlivého ŽKV zápis, ve kterém bude uveden soupis vad spolu s lhůtou, ve které se 
Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit, s tím, že pokud se Smluvní strany nedohodnou v 
zápise na jiné lhůtě, je Zhotovitel povinen odstranit vady do 12 (dvanácti) dnů, přičemž toto 
není považováno za řádné předání Díla. Po odstranění vad bude plnění protokolárně předáno. 
Teprve převzetím řádně provedeného plnění (tj. bez vad) ze strany Investora stvrzeného 
podpisem Předávacího protokolu každého jednotlivého ŽKV je Implementace Technologie a 
tedy i Dílo řádně provedeno. 
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10.4 Po dokončení Implementace Technologie a testu funkčnosti technologie u všech ŽKV, tj. 
současně s přejímkou posledního ŽKV dané řady bude Zhotovitelem vyhotoven Souhrnný 
předávací protokol za všechna ŽKV dané řady (dále jen „Souhrnný předávací protokol “), 
který předloží k akceptaci Investorovi. 

10.5 Smluvní strany bez zbytečného odkladu po podpisu protokolů Investorem a Zhotovitelem, 
jako zástupcem Objednatele, podle čl. X odst. 10.2 až 10.4 této smlouvy sepíší a podepíší 
analogické předávací protokoly pro účely potvrzení předání Díla mezi Smluvními stranami. To 
platí obdobně pro čl. X odst. 10.6 této smlouvy (s tím, že na protokolech je uveden název 
Objednatele a Zhotovitele). Zhotovitel je povinen tyto analogické předávací protokoly sepsat 
bez zbytečného odkladu po podpisu protokolů Investorem a Zhotovitelem jako zástupcem 
Objednatele podle čl. X odst. 10.2 až 10.4 této smlouvy (jejichž originály obdrží Objednatel) 
a předložit Objednateli k podpisu. Objednatel není povinen protokoly podepsat v případě, že 
v nich jsou uvedeny jiné skutečnosti než Předávacím protokolu každého jednotlivého ŽKV, 
resp. Souhrnném předávacím protokolu.   

10.6 Předávací protokol každého jednotlivého ŽKV a Souhrnný předávací protokol pro účely čl. X 
odst. 10.2 a 10.4 této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a musí vždy obsahovat níže 
uvedené údaje: 

10.6.1 Název Objednatele (dle Hlavní smlouvy v roli „Zhotovitel“) 

10.6.2 Název Investora (dle Hlavní smlouvy v roli „Objednatel“) 

10.6.3 Popis produktu nebo název zařízení  

10.6.4 Popis použité technologie 

10.6.5 Výsledek testování ICT systémů v ŽKV měřením síly signálu v nejslabších místech  

10.6.6 Počet zařízení 

10.6.7 Sériová čísla dodaných zařízení 

10.6.8 Typ a dobu záruky 

10.6.9 Místo a datum převzetí zařízení 

10.6.10 Podpisy oprávněných osob Objednatele (přičemž se bude jednat o Zhotovitele, resp. 
pověřeného zaměstnance Zhotovitele v souladu s touto smlouvou) a Investora  

10.6.11 Seznam ve formátu *.xls obsahující UIC číslo ŽKV a k němu přiřazené použité SIM. 

10.7 Zhotovitel je povinen předat bezodkladně Objednateli, konkrétně kontaktní osobě pro řízení 
projektu, originální vyhotovení Předávacího protokolu každého jednotlivého ŽKV a 
Souhrnného předávacího protokolu v listinné podobě a Souhrnný předávací protokol v 
elektronické formě ve formátu *.xls. Zároveň platí, že Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli 
scan výše uvedených protokolů s podpisy a vyplněný protokol ve formátu *.xls na e-mailovou 
adresu kontaktní osoby pro řízení projektu, a to nejpozději do 24 hodin po podpisu protokolu. 

10.8 Nevyhotovení Předávacího protokolu každého jednotlivého ŽKV (v případě posledního ŽKV 
dané řady též Souhrnného předávacího protokolu) nebo jeho nesoulad s touto smlouvou se 
považuje za vadu plnění, Objednatel, resp. Investor v takovém případě není povinen Dílo 
převzít a Zhotovitel je v případě překročení doby plnění v prodlení. 

10.9 Dílo bude předáváno v souladu s termíny ujednanými v rámci Harmonogramu, pokud nebude 
mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět Díla bude dokončen včetně konečného 
úklidu a řádného vyčištění Místa plnění. 

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít ke dni převzetí Objednatelem funkční vlastnosti 
obvyklé či očekávané. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka od kvalitativních 
podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů Díla určených touto smlouvou a obecně 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má 
Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na Díle vyskytnou v záruční době. 
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11.2 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že Implementace Technologie pro každé jednotlivé ŽKV 
bude v podobě, provedení a stavu souladném s touto smlouvou, schválenou změnou stavu 
Drážním úřadem České republiky, příslušnými právními předpisy, technickými normami a 
jinými závaznými specifikacemi či požadavky stanovenými příslušnými správními či jinými 
veřejnoprávními orgány, bude výrobně ukončena, řádně odzkoušena, plně způsobilá k 
řádnému a bezpečnému provozu a nebude mít vady znemožňující nebo omezující řádný a 
bezpečný provoz a funkčnost dle této smlouvy. 

11.3 Zhotovitel poskytuje na Dílo, tedy na Implementaci Technologie u každého jednotlivého ŽKV 
záruku v délce 36 (třicet šest) měsíců, přičemž záruční doba se počítá pro každou jednotlivou 
Implementaci Technologie zvlášť a počíná běžet ode dne protokolárního převzetí každé 
jednotlivé Implementace Technologie do každého jednotlivého ŽKV po řádném provedení 
předmětu smlouvy ve vztahu k danému ŽKV, tj. bez vad. Záruční doba však neskončí dříve, 
než uplyne záruční doba poskytnutá Objednatelem Investorovi v souladu s Hlavní smlouvou. 

11.4 Zhotovitel je povinen reklamovanou záruční vadu odstranit na vlastní náklady a nebezpečí. 

11.5 V případě, že Zhotovitel u Objednatelem reklamované vady shledá, že se nejedná o záruční 
vadu implementace či implementované technologie, oznámí Zhotovitel písemně tuto 
skutečnost Objednateli (na kontaktní adresu helpdesk dle čl. 14.2.4 této smlouvy) před 
zahájením odstraňování vady, součástí oznámení musí být vyčíslení výše nákladů za 
odstranění vady. Zhotovitel nezahájí práce vedoucí k odstranění vady do té doby, než obdrží 
písemný souhlas k zahájení prací vedoucích k odstranění vady od Objednatele. Zhotovitel je 
v tomto případě oprávněn požadovat po Objednateli úhradu skutečně vynaložených nákladů 
spojených s výjezdem a diagnostikou závady, avšak v maximální výši 8.000,- Kč (slovy: osm 
tisíc korun českých) bez DPH. 

11.6 Odstranění vady implementace či implementované technologie Zhotovitelem bude prováděno 
na dálku vzdálenou správou nebo fyzickým zásahem zpravidla v příslušném OCÚ. V případě 
fyzického zásahu bude řešena buď opravou, nebo výměnou zařízení včetně instalace a 
otestování funkcionality. V případě potřeby Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby 
zaměstnanci Zhotovitele provedli opravu ve výchozí nebo cílové stanici ŽKV. Místo 
odstraňování vady bude vždy určeno Objednatelem při nahlášení vady. Pro potřebu výměny 
technologie zajistí Objednatel Zhotoviteli odpovídající technologii (zařízení). 

11.7 Oprávněná osoba Zhotovitele musí vždy před započetím prací vedoucích k odstranění vady 
kontaktovat pověřenou osobu Objednatele a až na základě jejího odsouhlasení provést na 
daném místě vlastní odstranění vady. 

11.8 Nahlášená vada na kontaktní telefonní číslo či emailovou adresu Zhotovitele uvedené v čl. 
XIV této Smlouvy musí být Zhotovitelem odstraněna do 24 hodin od přistavení ŽKV 
Objednatelem, resp. Investorem k opravě. Oznámení o přistavení ŽKV k opravě včetně 
upřesnění místa přistavení oznámí Objednatel Zhotoviteli minimálně 20 hodin předem. Pro 
vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že do lhůty pro odstranění vady se započítává 
pouze doba, po kterou bylo ŽKV přistaveno k opravě v určeném místě. V případě, že se bude 
jednat o vadu uvedenou v čl. XI odst. 11.5 této smlouvy, počíná lhůta pro odstranění vady 
běžet okamžikem souhlasu Objednatele k zahájení prací. V případě, že nebude možné vadu 
odstranit do 24 hodin od přistavení ŽKV k odstranění vady, resp. odsouhlasení zahájení prací, 
Zhotovitel má povinnost oznámit v této lhůtě (24 hodin) Objednateli příčinu vady a definovat 
závazný termín jejího odstranění, přičemž bez souhlasu Objednatele nesmí být tento termín 
delší než 20 dní od přistavení ŽKV. V případě že Zhotovitel v dohodnuté době reklamovanou 
vadu řádně a včas neodstraní, je Objednatel oprávněn zjištěnou vadu odstranit sám, popř. 
prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele. 

11.9 Hlášení vady Objednatelem musí obsahovat následující nezbytné údaje: 

11.9.1 Název řady ŽKV / číslo ŽKV 

11.9.2 Název zařízení / výrobní (sériové) číslo 

11.9.3 Datum nahlášení 

11.9.4 Jméno oznamovatele (oprávněné osoby Objednatele) 
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11.9.5 Kontaktní telefon Objednatele 

11.9.6 Reklamovaná technologie, služba 

11.9.7 Stručný popis vady 

11.9.8 Místo odstraňování vady (bude vždy určeno Objednatelem při nahlášení vady) 

11.10 Zhotovitel musí zajistit pro hlášení vad záznam a archivaci hovorů na telefonním čísle +420 
972 111 555 pro hlášení vad a uchování záznamu hovorů nejméně po dobu 96 hodin od 
zaznamenání. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele a/nebo Investora neprodleně 
poskytnout hlasový záznam hovorů. 

11.11 Oprávněnými osobami Objednatele k hlášení vad podle tohoto článku jsou zároveň oprávněné 
osoby Investora uvedené v čl. XIV odst. 14.3 a příloze č. 6 této smlouvy. 

XII. TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

12.1 Technická dokumentace dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy bude dokumentací řízenou, tzn., že 
Zhotovitel musí zajišťovat aktualizaci dokumentace formou změnového řízení, a to po dobu 
záruky dle čl. XI odst. 11.3 této smlouvy. Schválené změny budou předávány formou 
změnových hlášení na adresu Objednatele ČD – Informační Systémy, a.s., Sokolovská 
131/86, 186 00 Praha 8. Úplata za aktualizaci dokumentace dle tohoto článku je již zahrnuta 
v ceně sjednané touto smlouvou. 

12.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokumentace předaná Objednateli odpovídá schválenému 
provedení (jedná se zejména o zápisy do průkazů způsobilosti, revize elektro apod., dle 
příslušeného rozhodnutí Drážního úřadu). Případné neshody v dokumentaci dodatečně 
zjištěné je Zhotovitel povinen bezodkladně a zdarma odstranit.  

12.3 Změny v dokumentaci, které byly provedeny po předání Objednateli a nebyly Objednateli 
předány již v rámci předání dokumentace, je Zhotovitel povinen neprodleně a bezplatně 
zaslat kontaktní osobě ve věcech technických Objednatele, nejpozději však do 2 měsíců po 
ukončení změnového řízení. 

12.4 Objednatel a Investor mají právo užívat dokumentaci za účelem provozu, údržby, běžných a 
periodických oprav a modernizací ŽKV a dále za účelem provozu, údržby, oprav a úprav 
technologie. V případě, že provoz, údržbu, opravy a modernizace provádí pro Objednatele a 
Investora třetí osoba, jsou Objednatel a Investor oprávněni poskytnout této osobě a za tímto 
účelem potřebnou část dokumentace. Objednatel a Investor ve smluvním vztahu s touto třetí 
osobou zakotví povinnost použít předanou technickou dokumentaci pouze pro účely splnění 
předmětu uzavřeného smluvního vztahu uvedeného v předchozí větě s tím, že třetí osoba 
nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele a Investora tuto dokumentaci užít jakýmkoliv 
jiným způsobem. Současně Objednatel či Investor třetí osobu ve smlouvě zaváže, že po 
splnění předmětu tohoto smluvního vztahu vrátí předanou technickou dokumentaci 
Objednateli či Investorovi a případné kopie skartuje. Objednatel či Investor, případně třetí 
osoba dle tohoto článku, je oprávněn technickou dokumentaci kopírovat, vždy však pouze v 
nezbytném počtu vyhotovení. O počtu kopií vede kopírující řádnou evidenci. 
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12.5 Objednatel a/nebo Investor je oprávněn poskytnout nezbytnou část dokumentace jako 
součást zadávací dokumentace v jakémkoliv zadávacím či výběrovém řízení na výběr 
dodavatele provozu, oprav, údržby event. modernizace ŽKV, na dodavatele provozu, údržby, 
oprav a úprav technologie a pro výběr poskytovatele internetového připojení. V zadávacích 
podmínkách bude zakotvena povinnost třetích osob, které si vyzvednou zadávací 
dokumentaci (bez ohledu na skutečnost, zda podají nabídku či nikoliv), nakládat s předanou 
technickou dokumentací jako s důvěrným materiálem. Takovým třetím osobám bude uložen 
zákaz technickou dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost ji vrátit Objednateli 
a/nebo Investorovi bez zbytečného odkladu poté, co třetí osoba (i) obdrží rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky jiné než nabídky této třetí osoby, rozhodnutí o vyloučení nebo 
rozhodnutí o zrušení řízení, (ii) vůči třetí osobě marně uplyne lhůta pro podání nabídky, nebo 
(iii) účast třetí osoby v zadávacím nebo výběrovém řízení skončí jiným způsobem, podle toho, 
co nastane dříve. Účastníkům, se kterými bude uzavřena smlouva v zadávacím nebo 
výběrovém řízení dle tohoto článku, může Objednatel a/nebo Investor technickou 
dokumentaci poskytovat za podmínek dle čl. XII odst. 12.4 této smlouvy. 

12.6 Zhotovitel je povinen dodat plnění bez právních vad, tj. zejména je povinen dodat plnění, u 
kterého je sám nositelem veškerých práv ve vztahu k duševnímu vlastnictví (vč. technické 
dokumentace, práv na výkresy, patenty, software, průmyslovým a užitným vzorům atd.), 
které se vztahují k plnění předmětu smlouvy, event. plnění, u kterého má s jejich nositeli 
vypořádaná veškerá práva a závazky, a ohledně dodaného plnění tedy nebude existovat 
žádné omezení v oblasti práv duševního vlastnictví, které by Zhotoviteli bránilo plnit předmět 
této smlouvy či které by bránily užívání ŽKV/předmětu smlouvy k účelům vyplývajícím z této 
smlouvy. Pokud by se v kterémkoliv okamžiku plnění této smlouvy ukázalo, že Zhotovitel 
výše uvedenou povinnost porušil, tj. že plnění má právní vady, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
Objednateli a Investorovi veškerou škodu či jiné újmy, které Objednateli a Investorovi v této 
souvislosti vzniknou. 

XIII. SJEDNÁNÍ CENY DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu za Dílo sjednanou v příloze 
č. 2 této smlouvy, a to po protokolárním převzetí každého jednotlivého ŽKV, resp. částí Díla, 
která se k dané ŽKV vztahuje, v termínu dle Harmonogramu. Faktura nesmí být Zhotovitelem 
vystavena dříve než v den následující po převzetí ŽKV/ resp. části Díla, která se vztahuje 
k dané ŽKV. Nedílnou součástí faktury bude vždy oboustranně potvrzený protokol o akceptaci 
podle čl. X odst. 10.5 této smlouvy.  

13.2 Cena za Dílo je ujednána jako cena konečná, které zohledňuje veškeré přímé a nepřímé 
náklady Zhotovitele, stejně jako přiměřený zisk Zhotovitele.  

13.3 Faktura musí splňovat náležitosti obchodní listiny a daňového dokladu ve smyslu zákona 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, (dále jen „Zákon o DPH”) Nebude-
li daňový doklad – faktura splňovat tyto náležitosti, má Objednatel právo ve lhůtě 5 (pěti) 
pracovních dní ode dne doručení daňového dokladu – faktury vrátit ji Zhotoviteli k opravě 
a/nebo doplnění. V tomto případě není Objednatel v prodlení s jejím placením a běží mu nová 
doba splatnosti ode dne doručení opraveného a/nebo doplněného daňového dokladu – 
faktury. 

13.4 Faktura – daňový doklad musí obsahovat (a) číslo smlouvy, (b) popis plnění, (c) identifikaci 
příjemce faktury, (d) dobu splatnosti faktury a (e) bankovní spojení Zhotovitele pro úhradu 
plateb.  

13.5 Faktura bude v papírové podobě doručena Objednateli na adresu: ČD – Informační Systémy, 
a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8. 

13.6 Smluvní strany se v souladu se Zákonem o DPH dohodly, že faktura může být též Objednateli 
zaslána elektronicky (dále jen „Elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailové adresy: 

Objednatel: …………… dodavatel@cdis.cz 

Zhotoviteli: …………… invoices@cdt.cz  
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Elektronická faktura bude obsahovat náležitosti stanovené Zákonem o DPH a § 435 odst. 1 
Občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že Elektronická faktura bude generována 
přímo z účetního systému Zhotovitele v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude 
představovat originální verzi těchto dokladů evidovanou v účetnictví Objednatele. V případě, 
že není možné generovat Elektronickou fakturu přímo z účetního systému Zhotovitele, musí 
být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem takových služeb, vedeným v seznamu 
Ministerstva vnitra. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu PDF v četnosti 1 faktura 
= 1 pdf soubor. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou 
zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, 
kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat 
stejnou fakturu duplicitně v papírové podobě. Přijetí Elektronické faktury Objednatelem 
bude potvrzeno zpětným odesláním zprávy o doručení na emailovou adresu, z níž byla faktura 
odeslána. 

13.7 Doba splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů a běží vždy od okamžiku doručení 
příslušné faktury Objednateli. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele.  

13.8 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele na základě této smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn 
způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH.   

13.9 Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a 
Zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat 
Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Pokud Objednateli vznikne 
podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od 
Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního 
způsobu zajištění daně podle § 109 Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění 
daně uhradí Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na 
účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 
Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku 
se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH z této Smlouvy 
považuje za splněný. 

13.10 Při nedodržení doby splatnosti má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení 
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. Zhotovitel akceptuje, 
že tento úrok z prodlení nebude vůči Objednateli uplatňován za dobu minimálně 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů bezprostředně navazujících na dobu splatnosti.   

13.11 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).   

XIV. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

14.1 Kontaktními osobami Zhotovitele podle této smlouvy jsou: 

14.1.1 Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

Jan Vobora, tel.: +420 607 088 279, e-mail: jan.vobora@cdt.cz 
14.1.2 Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Miroslav Vrtiš, tel.: +420 724 644 819, e-mail: miroslav.vrtis@cdt.cz 
14.1.3 Kontakt na Help Desk Zhotovitele: 

tel.: +420 972 110 000, e-mail: helpdesk@cdt.cz 
14.2 Kontaktními osobami Objednatele podle této smlouvy jsou:  

14.2.1 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Radim Krušinský, tel. +420 605 232 036, e-mail: radim.krusinsky@cdis.cz  

mailto:radim.krusinsky@cdis.cz
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14.2.2 Kontaktní osoba pro řízení projektu: 

Jakub Jelínek, tel.: +420 602 218 220, e-mail: jakub.jelinek@cdis.cz 

14.2.3 Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Jan Němeček, tel. +420 606 613 248, e-mail: jan.nemecek@cdis.cz  

14.2.4 Kontakt na Help Desk Objednatele: 

tel.: +420 972 111 999, e-mail: helpdesk@cdis.cz 

14.3 Kontaktní osoby za Investora podle této smlouvy jsou: 

zástupci Investora pro montáže budou definováni v rámci Harmonogramu (příloha č. 6 této 
smlouvy). 

14.4  O případných změnách kontaktních osob či jejich telefonních čísel jsou Smluvní strany 
 povinny se neprodleně informovat písemnou formou. 

XV. SANKCE 

15.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za Dílo (minimálně však ve výši 2.000 Kč 
za každý započatý den prodlení), a to za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany stanoví, že řádným předáním dle této Smlouvy je předání 
Implementace Technologie, resp. Díla plně v souladu s touto smlouvou, tj. bez jakýchkoliv 
vad spolu s dodáním příslušné technické dokumentace. 

15.2 V případě, že se Zhotovitel nepodrobí kontrole podle čl. VI odst. 6.7 této smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ nepodrobení se kontroly. 

15.3 V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou mu v čl. VII odst. 7.1 až 
7.4 této smlouvy a/nebo nepodrobí-li se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele 
kontrole podle čl. VII odst. 7.4 této smlouvy a/nebo nachází-li se na Místě plnění zaměstnanec 
Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele, který je pod vlivem zakázané látky dle čl. VII odst. 7.4 
této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

15.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla podle čl. XI této smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc 
korun českých), za každé ŽKV, u kterého je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, a to 
za každý i započatý den prodlení. 

15.5 V případě, že v době trvání záruky Implementace Technologie způsobí během plánovaného 
výkonu ŽKV nefunkčnost nebo omezenou funkčnost Technologie ve smyslu Hlavní smlouvy 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve 
výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý jednotlivý případ. 

15.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli v případě, že Zhotovitel nesplní některou 
povinnost uvedenou v čl. IX odst. 9.7 až 9.9 této smlouvy nebo v čl. XII odst. 12.6 této 
smlouvy nebo v čl. XVI této smlouvy zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč (slovy: 
pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

15.7 Pro povinnost hradit smluvní pokutu není rozhodující, zda porušení povinnosti Zhotovitel 
zavinil či nikoliv. Vyjma porušení povinností způsobené jednáním Objednatele a/nebo 
Investora. 

mailto:jakub.jelinek@cdis.cz
mailto:jan.nemecek@cdis.cz
mailto:helpdesk@cdis.cz
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15.8 Prodlení s řádným splněním předmětu Smlouvy a s tím spojené právní následky nenastávají 
tehdy, jestliže nelze dosáhnout včasné splnění předmětu Smlouvy z důvodů Okolností 
vylučujících odpovědnost ve smyslu čl. XV odst. 15.10 této smlouvy, kdy se doba pro předání 
Díla v případě, kdy nastala Okolnost vylučující odpovědnost, prodlužuje o dobu trvání 
Okolností vylučujících odpovědnost. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že 
Okolnosti vylučující odpovědnost a z nich plynoucí prodloužení doby plnění se posuzují a 
posouvají vždy s ohledem na čl. X odst. 4 a 5 Hlavní smlouvy. 

15.9 Za okolnosti vylučující odpovědnost (také jen „Okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu 
ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy a právních vztahů z ní 
vyplývajících nebo s ní souvisejících považují mimořádné živelné události (zejména 
zemětřesení, povodně nebo vichřice), války, ozbrojené konflikty, mobilizace a rekvizice, 
terorismus, revoluce a obdobné násilné události a další překážky, které (i) nastaly nezávisle 
na vůli povinné Smluvní strany, (ii) Smluvní strana je nemohla předvídat a (iii) nelze rozumně 
předpokládat, že by Smluvní strana tyto překážky překonala nebo jejich následky odvrátila. 
Za Okolnosti vylučující odpovědnost se zejména nepovažují (a) případy, kdy příslušný 
schvalovací orgán (zejména drážní úřad nebo obdobná instituce v zemi, která dle příslušných 
právních předpisů uděluje příslušný souhlas či povolení) odmítne nebo odloží udělení 
jakéhokoliv potřebného povolení, ověření nebo souhlasu, (b) jakékoliv pochybení 
poddodavatele, (c) předvídatelné klimatické a povětrnostní podmínky a (d) jakékoliv stávky 
nebo výluky u Smluvní strany nebo jejích poddodavatelů. 

15.10 Nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani nárok na náhradu škody ve prospěch 
jedné Smluvní strany nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti druhé Smluvní strany 
dojde v důsledku Okolností vylučujících odpovědnost tak, jak jsou definovány touto 
smlouvou. 

15.11 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno 
právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní 
pokuta vztahuje. Platby smluvních pokut nebudou započítávány na náhradu škody/újmy. 

15.12 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne 
povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a 
Smluvní strana tak bude nadále povinna ke splnění takovéto povinnosti. 

15.13 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jejichž 
důsledkem může být prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy. Splnění informační 
povinnosti však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za nesplnění předmětu smlouvy řádně a 
včas. 

15.14 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou 
považuje za přiměřené ve vztahu k povinnostem, k nimž se vztahují, a ve vztahu ke škodě, 
která může jejich porušením Objednateli, případně Investorovi vzniknout, a vzdává se tímto 
práva domáhat se u soudu jejich snížení. 

15.15 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 14 dnů na první výzvu Objednatele k 
jejich zaplacení. 

XVI. POJIŠTĚNÍ 

16.1 Pojištění odpovědnosti za škodu 

Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu smlouvy povinen mít uzavřenu pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
třetí osobě při a v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy s minimálním limitem 
pojistného plnění ve výši 20.000.000,- Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel je 
povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy a řádně hradit sjednané pojistné. Kopie pojistného certifikátu ne starší 
než 30 dnů je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat jednou 
ročně, a to vždy k datu, k němuž byla uzavřena tato smlouva, existenci pojištění v rozsahu 
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sjednaném touto smlouvou, a to předložením aktuálního pojistného certifikátu vydaného 
pojišťovnou Zhotovitele ne starší než 30 dnů. 

XVII. SPECIÁLNÍ POVINNOST A UDĚLENÍ PLNÉ MOCI 

17.1 Zhotovitel (prostřednictvím svých zaměstnanců) je dále povinen zastupovat Objednatele vůči 
Investorovi při přebírání jednotlivých ŽKV stejně jako jejích následného předávání Investorovi 
po provedení Díla, to vše podle Hlavní smlouvy (převzít ŽKV, po provedení Díla následně 
předat ŽKV zpět Investorovi, jednat o případných vadách a nedodělkách při přejímacím řízení, 
uplatňovat námitky vůči tvrzením Investora při přejímacím řízení, podepsat Protokol o 
akceptaci). Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele vůči Investorovi v co nejvyšší 
kvalitě.  

17.2 Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli plnou moci, aby ho zastupoval při přejímacím řízení vůči 
Investorovi, tak jak je uvedeno v čl. XVII odst. 17.1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této 
smlouvy plnou moc přijímá a zavazuje se řádně zastupovat Objednatele. 

17.3 Zhotovitel (prostřednictvím svých zaměstnanců) je dále povinen zastupovat Objednatele vůči 
Dodavateli HW při přebírání HW komponent a instalačního materiálu podle Smlouvy o dodání 
HW (převzít komponenty dle Smlouvy o dodání HW, ověřit správnost a kompletnost 
přejímaných HW komponent, jednat o případných vadách a neúplnostech při přejímacím 
řízení, podepsat Protokol o převzetí). Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele vůči 
Dodavateli HW v co nejvyšší kvalitě.  

17.4 Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli plnou moci, aby ho zastupoval při přejímacím řízení vůči 
Dodavateli HW, tak jak je uvedeno v čl. XVII odst. 17.3 této smlouvy. Zhotovitel podpisem 
této smlouvy plnou moc přijímá a zavazuje se řádně zastupovat Objednatele. 

17.5 Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli, konkrétně osobě odpovědné za řízení projektu na 
jeho e-mail označení konkrétních osob, které budou odpovědné (a budou oprávněny za 
Zhotovitele jednat) za převzetí HW komponent podle Harmonogramu, a to alespoň 5 
pracovních dní, přede dnem převzetí HW komponent podle Harmonogramu. 

17.6 Zhotovitel podpisem Protokolu o převzetí v souladu se Smlouvou o dodání HW potvrzuje, že 
předané HW komponenty (a další materiál) jsou způsobilé k instalaci do ŽKV, a tedy 
k provedení Díla, stejně jako že splňují veškeré technické předpoklady stanovené touto 
smlouvou. Zhotovitel dále podpisem Protokolu o převzetí v souladu se Smlouvou o dodání 
HW potvrzuje, že mu byly tam vymezené HW komponenty předány ze strany Objednatele 
k provedení Díla. Okamžikem podpisu Protokolu o převzetí v souladu se Smlouvou o dodání 
HW oprávněnou osobou Zhotovitele na Zhotovitele přechází nebezpečí škody na věci ve 
vztahu k HW komponentám, které jsou vymezeny v Protokolu o převzetí. 

17.7 Zhotovitel je povinen veškeré písemné dokumenty, které vzniknou v souvislosti se 
zastupováním Objednatele podle tohoto článku smlouvy zaslat kontaktní osobě Objednatele 
pro řízení projektu.  
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XVIII. DŮVĚRNOST 

18.1 Tato smlouva a veškeré údaje, sdělení a dokumenty s ní související, jakož i data, která poskytl 
Objednatel Zhotoviteli za účelem realizace Díla dle této smlouvy (dále jen „Informace“) mají 
důvěrný charakter, a žádná Smluvní strana nebude oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní 
strany tyto Informace, které jsou obchodním tajemstvím druhé Smluvní strany, zveřejnit 
nebo jinak zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo tyto informace využít, vyzradit či zneužít ve 
svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto 
informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních 
předpisů nebo jedná-li se o Informace již veřejně přístupné. Závazek mlčenlivosti se 
nevztahuje na sdělení obou Smluvních stran činěná v souladu s plněním této Smlouvy vůči 
odborným poradcům (zejména právním). Pokud závazek mlčenlivosti těchto třetích osob 
nebude vyplývat z právních předpisů, příslušná Smluvní strana uzavře s takovými osobami 
dohodu o utajení poskytovaných informací. Platí dále, že závazek mlčenlivosti je možné v 
každém jednotlivém případě vyloučit nebo omezit dohodou Stran. 

18.2 Objednatel je oprávněn jednostranně poskytnout Informace, na které se případně vztahuje 
ochrana dle této Smlouvy, v případě, že je k takovému postupu povinen na základě platného 
právního předpisu a/nebo pravomocného soudního, arbitrážního či správního rozhodnutí s 
tím, že: 

18.2.1 je oprávněn poskytnout informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění 
dané povinnosti, 

18.2.2 zvolí nejvhodnější postup v dané věci tak, aby zároveň byl minimalizován zásah do 
důvěrného charakteru informací. 

XIX. TRVÁNÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

19.1 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

19.2 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 (čtyřicet osm) měsíců ode dne 
uzavření této smlouvy. Po uplynutí platnosti této smlouvy zůstávají v platnosti ta ustanovení, 
u kterých to vyžaduje jejich povaha, tedy zejména nikoliv však výlučně ujednání o smluvních 
pokutách. 

19.3 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí Objednatele nebo odstoupením 
od smlouvy. 

19.4 Tato smlouva může být Objednatelem vypovězena i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 
v délce 2 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla výpověď prokazatelným způsobem doručena Zhotoviteli. 

19.5 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případech podstatného porušení 
této smlouvy druhou Smluvní stranou, v případech výslovně uvedených v této smlouvě či 
příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. Odstoupení je účinné dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní strany.  

19.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

19.6.1 bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

19.6.2 je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek Zhotovitele pro pohledávku 
přesahující hodnotu 100.000,- Kč; nebo 

19.6.3 Zhotovitel vstoupil do likvidace; nebo 

19.6.4 opakované (tj. 2x a více) prodlení Zhotovitele s plněním Díla v ujednaných 
termínech dle Harmonogramu delším než 30 kalendářních dnů. 

19.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech: 

19.7.1 bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Objednatele; 
nebo 

19.7.2 Objednatel vstoupil do likvidace. 
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XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

20.1 Tuto smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní, se 
řídí právním řádem České republiky, mj. Občanským zákoníkem. 

20.2 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na 
základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně za Dílo, která má být 
Objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již 
splatná či nikoliv. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a Objednatel není povinen hradit 
škodu vzniklou Zhotoviteli tím, že Objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči 
pohledávce Zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 Občanského zákoníku. 

20.3 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z právních vztahů založených touto 
smlouvou nebo v souvislosti s ní budou přednostně řešit nejprve jednáním a nalezením 
smírného řešení. Pokud mezi Smluvními stranami nedojde k dohodě, pak první instancí k 
řešení soudního sporu bude obecný soud České republiky místně příslušný dle sídla 
Objednatele.   

20.4 Tato smlouva včetně příloh a dokumentů s ní souvisejících tvoří úplnou dohodu mezi 
Smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje tak veškerá 
předchozí ústní i písemná ujednání a dohody. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě 
musí být učiněny písemnou formou a podepsány oběma Smluvními stranami. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Každá Smluvní strana může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu 
nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

20.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným, 
zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či 
neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, 
nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a 
účinným se stejným nebo obdobným právním a obchodním smyslem, případně uzavřít novou 
smlouvu tak, aby bylo docíleno původně zamýšleného záměru. 

20.6 Smluvní strany se zavazují postupovat při zpracování osobních údajů předaných v souvislosti 
s plněním smlouvy druhou Smluvní stranou v souladu s pravidly stanovenými Nařízením 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Smluvní strany jsou 
zejména povinny zpracovávat tyto osobní údaje výhradně pro účely plnění této smlouvy a 
kontroly a doložení splnění zadávacích podmínek, pouze po dobu nezbytně nutnou, a nejsou 
oprávněny tyto osobní údaje předávat třetí osobě, ledaže se jedná o povinnost stanovenou 
právními předpisy nebo je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro kontrolu dodržení 
zadávacích podmínek.    

20.7 Žádná Smluvní strana nepřevede práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

20.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou [2] stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po 1 vyhotovení. 

20.9 Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se 
všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého 
právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají. 

20.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1  Upřesnění a doplnění specifikace Díla 

Příloha č. 2 Cena za Dílo 

Příloha č. 3 Protokoly o akceptaci 

Příloha č. 4 Přehled vyhledaných rizik na pracovištích ČD a.s. 

Příloha č. 5 Pojistný certifikát 

 Příloha č. 6 Místo plnění a Harmonogram 
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Za Objednatele: 

  

Za Zhotovitele: 

V Praze dne   V Praze dne dle 

elektronického 

podpisu 

   

 

 

 

Ing. Aleš Bartůněk 
Předseda představenstva 
ČD - Informační Systémy, a.s. 

 Ing. David Wolski 
Předseda představenstva 
ČD – Telematika a.s. 

 
 
 
 
Ing. Tomáš Vacek 
Člen představenstva 
ČD - Informační Systémy, a.s. 

 Mgr. Michal Krapinec 
Člen představenstva 
ČD – Telematika a.s. 
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Příloha č. 1: Upřesnění a doplnění 
specifikace Díla dle Smlouvy 

Dislokace ŽKV 
 

Řada 
Dislokace Maximální počet současně přistavovaných 

ŽKV 
ŽKV 

  

814 SÚ Hradec Králové 1 

814 SÚ Valašské Meziříčí/Opava 1 

814 SÚ Havlíčkův Brod/Česká Třebová 1 v HB a 1 v ČT 

814 SÚ Rakovník/Nymburk 1 v Rakovníku a 1 v Nymburce 

814 SÚ Blatná 1 

814.2 SÚ Praha Libeň 1 
 
 
V rámci přílohy č. 6 může dojít k odstávkám vozidel i na dalších lokalitách Investora nebo k dalším 
změnám parametrů. Jedná se o lokality v rámci ČR a Zhotovitel bude o jejich umístění informován 
v rámci přílohy č. 6. 
 
Specifikace přípravných činností pro Zhotovitele (rozšíření součinností ze smlouvy): 
 

- Sběr, předávání a reporting SIM karet 

o V rámci OCÚ (Oblastní centra údržby) jsou určené osoby, uvedené v příloze č. 6 této 
Smlouvy 

o Zhotovitel je povinen se obrátit na kontaktní osoby výše, vyžádat si a převzít SIM 
karty oproti předávacímu protokolu SIM karet. 

o V případě montáží v jiných lokalitách než jsou OCÚ se Zhotovitel obrátí na příslušné 
kontaktní osoby pro SIM karty v daném OCÚ (podle příslušnosti jednotlivých ŽKV). 
Proces vyzvednutí je pak stejný jak výše. 

o Do každého GSM routeru bude instalována jedna SIM karta 
o Zhotovitel je povinen mít k dispozici cca o 1-2 sady SIM karet více, pro 

nouzové/záložní/servisní potřeby, ale nesmí tyto SIM karty aktivovat a použít, pokud 
to nebude nezbytně nutné. Zhotovitel je povinen provést aktivaci SIM karty pouze 
pro účely Implementace Technologie v termínu určeném Harmonogramem. 
V případě, že Zhotovitel tuto povinnost poruší, je povinen uhradit Objednateli 
náhradu škody v plné výši. V případě nutnosti použití nouzové/záložní/servisní SIM 
je Zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce Objednatele. Aktivace SIM 
totiž způsobí aktivaci tarifu Investorovi.  

o Oživení SIM karty proběhne vložením SIM do GSM routeru a přihlášením k síti GSM. 
Oživení WiFi systému proběhne vložením SIM do GSM routeru, nahráním příslušného 
FW, připojením zařízení do GSM sítě a poskytnutí WiFi pro cestující (viz níže). Vše 
musí být indikováno zelenými diodami na kontrolním panelu (kromě „Portál“ – ten 
svítit nebude). 
 

- Zhotovitel vždy před provedením instalace technologie do daného ŽKV ověří u Objednatele 
požadavek na montáž Inteligentní komunikační jednotky.  

o V případe, kdy v ŽKV Inteligentní komunikační jednotka není instalována, či Investor 
její instalaci požaduje, Zhotovitel provede montáž dle schválené dokumentace a 
provede zapojení systému WiFi. 

o V případě, kdy je ŽKV komunikační jednotkou osazeno a Investor instalaci 
Inteligentní komunikační jednotky nebude požadovat, Zhotovitel provede zapojení 
systému WiFi do jednotky stávající. 
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- Zhotovitel je povinen si zajistit příslušné doklady, zkoušky a revize a další nutné podmínky 
dle této smlouvy pro výkon Díla. 

- Zhotovitel je povinen provést na své náklady drážní revizi nainstalovaných elektrozařízení a 
toto prokázat příslušným úředně potvrzeným protokolem – Protokol o technické prohlídce a 
zkoušce určeného technického zařízení. 

- Zhotovitel je povinen vést veškerou dokumentaci a záznamy požadované platnými právními 
předpisy ve vztahu ke svým zaměstnancům a tyto na vyžádání Objednateli bezodkladně 
předložit. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit splnění těchto povinnosti i ze strany 
schválených Subdodavatelů ve vztahu k jejich zaměstnancům. 

- Zhotovitel si na své náklady opatří Firmware (dále také FW) a příslušné přenosové zařízení 
pro oživení technologie. Zhotovitel je povinen po testu funkčnosti technologii vypnout. 

- Pro zajištění zápisu do průkazu způsobilosti vozidla předá Investor Zhotoviteli průkaz 
způsobilosti k dané jednotce (ŽKV) nejpozději v den ukončení montáže dané jednotky. 
Zhotovitel zajistí předání průkazu způsobilosti na Drážní úřad, který provede zapsání změny. 
  

- Oživení technologie provedou proškolení zaměstnanci Investora až po zápisu změny do 
průkazu způsobilosti. Průkaz způsobilosti předává Drážní úřad přímo Investorovi, který zajistí 
informování Objednatele o provedeném zápisu. Na základě toho zajistí proškolení pracovníci 
Investora oživení instalované technologie ŽKV. 

- Zhotovitel je povinen proškolit pracovníky Investora během výkonu služby v ŽKV na oživení 
a jednoduchou kontrolu technologie a to do 30 dní od řádně provedené Dodávky  a 
implementace Technologie do prvního ŽKV dané řady. Toto je zhotovitel povinen prokázat 
podepsanou prezenční listinou, viz příloha h) dle seznamu příloh Přílohy č.1. 

 
Specifikace průběžných činností pro Zhotovitele (rozšíření součinností ze smlouvy): 

 

- Zhotovitel převezme v zastoupení Objednatele instalační materiál od Dodavatelské firmy a 
ověří správnost a kompletnost přejímaného obsahu dle Protokolu o převzetí a vůči Příloze č. 
1 f) Výkaz a výměr – instalační materiál. Scan potvrzeného Protokolu o převzetí zašle 
Zhotovitel neprodleně kontaktu PM za Objednatele, originál si ponechává. 

o Zhotovitel je povinný operativně spolupracovat s Objednatelem pro určení místa, 
objemu a času dodání instalačního materiálu. 

o Zhotovitel je povinen dodaný instalační materiál překontrolovat. 
o Zhotovitel je zodpovědný si zajistit vlastní logistiku převzatého materiálu na místo 

montáže, tak aby harmonogram montáží nebyl ohrožen. 
o Veškeré dodatečně zjištěné vady na instalačním materiálu musí být řádně 

dokladovány a řešeny reklamací. V případě, že k takové události dojde, je zhotovitel 
povinen neprodleně informovat Objednatele. 

o Zhotovitel je povinen si v zásobě udržovat příslušný počet sad instalačního materiálu 
(pokud to výhled budoucích montáží a množství dodaného instalačního materiálu od 
Dodavatele instalačního materiálu dovoluje), tak aby v případě zjištěné dodatečné 
vady mohl montáž příslušného ŽKV dokončit v řádné kvalitě a času.  
 

- Zhotovitel převezme v zastoupení Objednatele příslušnou dodávku HW od Dodavatelské 
firmy a ověří správnost a kompletnost přejímaného obsahu dle Dodacího listu a vůči Příloze 
č. 1 f) HW komponenty. Scan potvrzeného Dodacího listu zašle Zhotovitel neprodleně 
kontaktu PM za Objednatele, originál si ponechává. 

o Zhotovitel je povinný operativně spolupracovat s Objednatelem pro určení místa, 
objemu a času dodání HW. 

o Zhotovitel je povinen dodaný HW překontrolovat. 
o Zhotovitel je zodpovědný si zajistit vlastní logistiku převzatého HW na místo 

montáže, tak aby harmonogram montáží nebyl ohrožen. 
o Veškeré dodatečně zjištěné vady na HW musí být řádně dokladovány a řešeny 

reklamací. V případě, že k takové události dojde, je zhotovitel povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

o Zhotovitel je povinen si v zásobě udržovat příslušný počet HW sad (pokud to výhled 
budoucích montáží a množství dodaného HW od dodavatele HW dovoluje), tak aby 
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v případě zjištěné dodatečné vady mohl montáž příslušného ŽKV dokončit v řádné 
kvalitě a času.  
 

- Zhotovitel převezme v zastoupení Objednatele příslušnou dodávku Inteligentní komunikační 
jednotky IKM-IS + montážního kitu od Dodavatelské firmy a ověří správnost a kompletnost 
přejímaného obsahu dle Dodacího listu a vůči Příloze č. 1 f) Inteligentní komunikační 
jednotka. Scan potvrzeného Dodacího listu zašle Zhotovitel neprodleně kontaktu PM za 
Objednatele, originál si ponechává. 

o Zhotovitel je povinný operativně spolupracovat s Objednatelem pro určení místa, 
objemu a času dodání Inteligentní komunikační jednotky IKM-IS + montážního kitu. 

o Zhotovitel je povinen předmětnou dodávku překontrolovat. 
o Zhotovitel je zodpovědný si zajistit vlastní logistiku převzaté předmětné dodávky na 

místo montáže, tak aby harmonogram montáží nebyl ohrožen. 
o Veškeré dodatečně zjištěné vady na předmětné dodávce musí být řádně dokladovány 

a řešeny reklamací. V případě, že k takové události dojde, je zhotovitel povinen 
neprodleně informovat Objednatele. 

o Zhotovitel je povinen si v zásobě udržovat příslušný počet sad předmětné dodávky 
(pokud to výhled budoucích montáží a množství předmětné dodávky od příslušného 
dodavatele umožňuje), tak aby v případě zjištěné dodatečné vady mohl montáž 
příslušného ŽKV dokončit v řádné kvalitě a času.  
 

 
- Zhotovitel musí mít připravené příslušné SIM (viz výše).  

 
- Zhotovitel provede převzetí ŽKV pro montáž a předání ŽKV po ukončení montáže, a to na 

základě protokolu, který podepíši zplnomocněni zástupci Zhotovitele a Investora před a po 
montáži (viz protokol převzetí/předání vozidla). 

- Zhotovitel provede montáž na základě dokumentace odsouhlasené Drážním úřadem pro 
příslušnou řadu vozidel v místě plnění a dle aktuálního harmonogramu. 

- Zhotovitel na své náklady provede drážní revizi nainstalovaných elektrozařízení a toto 
prokáže příslušným úředně potvrzeným protokolem – Protokol o technické prohlídce a 
zkoušce určeného technického zařízení. 

- Zhotovitel je povinen zajistit nahrání FW na oživení ŽKV a mít ho k dispozici pro nahrání ve 
všech místech montáže. Postup je součástí Přílohy Postup k nahrání FW pro oživení vozidla.  

- Zhotovitel provede oživení a kontrolu technologie  
o V případě, že bude zástupcem Investora vyžadována plná přejímka, provede 

Zhotovitel odzkoušení funkčnosti technologie v daném ŽKV na základě testovacího 
protokolu (viz příloha Testovací protokol). Výsledky testu budou zapsané v protokolu 
a podepsané zplnomocněnými zástupci Zhotovitele a Investora.  

o V rámci testování provede Zhotovitel i proměření signálu WiFi na nejslabších místech 
(viz příloha Proměření signálu WiFi). Výsledek zhotovitel zapíše do předávacího 
protokolu konkrétního ŽKV. (viz předávací protokol). Součástí předávacího protokolu 
bude příloha s výsledky měření. 

 
- Po ukončení testování je Zhotovitel povinen vypnout systém hlavním jističem. Nahození 

jističe a uvedení do provozu bude provedeno pověřeným zástupcem Investora po zapsání 
změny do průkazu způsobilosti.  

- Po dokončení montáže má Zhotovitel povinnost zaevidovat UIC číslo vozu, čísla SIM 
(telefonní číslo a IMEI) a sériová čísla instalovaných zařízení použitých pro dané ŽKV. Tuto 
informaci předá zodpovědnému pracovníkovi v OCÚ a tuto informaci rovněž neprodleně 
předá zástupci PM Objednatele. 

 
- Zhotovitel má povinnost vyplnit a podepsat Předávací protokol každého jednotlivého ŽKV 

z Hlavní smlouvy a dále postupovat dle odstavce X. této smlouvy 

- Zhotovitel je povinen po montáži a testech provést anebo být nápomocen k provedení zápisu 
změny do průkazu způsobilosti dle dohody s příslušným OCÚ. Zhotovitel je povinen 
informovat o detailech tohoto kroku kontakt PM Objednatele. 
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- Servisní činnosti (zabezpečení funkčnosti Technologie) dle článku XI. této smlouvy, 
nepřetržitý dohled a monitoring funkčnosti implementované Technologie včetně pravidelného 
měsíčního reportingu (monitoring výpadků a pravidelný měsíční reporting výpadků). 

 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že podle čl. XVII je Zhotoviteli udělena plná moc 
k následujícím jednáním: 

- Převzetí SIM karet 
- Předání průkazu způsobilosti na Drážní úřad k provedení zápisu změny 
- Proškolení pracovníků Investora během výkonu služby v ŽKV na oživení a jednoduchou 

kontrolu technologie 
- Převzetí instalačního materiálu od Dodavatelské firmy 
- Převzetí HW od Dodavatelské firmy 
- Převzetí Inteligentní komunikační jednotky IKM-IS + montážního kitu od Dodavatelské firmy 
- Převzetí ŽKV pro montáž 
- Předání ŽKV po ukončení montáže 
- Montáž na základě dokumentace odsouhlasené Drážním úřadem v místě plnění a dle 

aktuálního harmonogramu 
- Provedení drážní revize nainstalovaných elektrozařízení 
- Předání zodpovědnému pracovníkovi v OCÚ UIC číslo vozu, čísla SIM (telefonní číslo a IMEI) 

a sériová čísla instalovaných zařízení použitých pro dané ŽKV 
- Vyplnění a podepsání Předávacího protokolu každého jednotlivého ŽKV 
- Zajištění povolení vstupu do kolejiště 
- Zajištění povolení ke vstupu do příslušného Místa plnění, vystaveným příslušným Oblastním 

centrem údržby (dále „OCÚ“) 
- Vyhotovení zápisu o Proškolení a následné převzetí pracoviště 
- Oznámit oprávněné osobě Objednatele jména pracovníků Zhotovitele a požadovanou dobu 

přístupu do místa plnění 
- Hlásit se zaměstnanci Zhotovitele na každém jednotlivém ŽKV osobám dle přílohy č. 6 
- Řešení servisních služeb dle článku XI. této Smlouvy 

 
 
 
V případě, kdyby některá z osob, s nimiž má Zhotovitel jednat v zastoupení Objednatele požadovala 
samostatnou listinu s potvrzením rozsahu uděleného zástupčího oprávnění Zhotoviteli, Objednatel 
Zhotoviteli vystaví plnou moc jako samostatnou listinu. 
 
 
Seznam příloh Přílohy č. 1 Upřesnění a doplnění specifikace Díla dle Smlouvy: 

a) Testovací protokol 
b) Proměření signálu WiFi 
c) Protokol o převzetí SIM karty 
d) Protokol o předání a převzetí žkv k/z vybavení žkv systémem inteligentního vozidla 
e) Postup k nahrání FW pro oživení vozidla 
f) Přehled instalačního materiálu a technologie (HW komponent) 
g) Vzory reklamačních hlášenek 
h) Prezenční listina školení na oživení a jednoduchou kontrolu technologie 
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a) Testovací protokol  
 

 



Návod na vyplnění:

Vyplnit list "Test Cases"

Popis vyplnění polí:
Název TP/složky (dle Typu záznamu),

Odkaz na uživatelskou dokumentaci

povinné - nutno dodržet povinnou konvenci:

a. u záznamu typu FOLDER: název složky/sady - (tzn. logické části řešení) -např. Use Case  Př.: 

UC-004 Nastavuje svůj zástup (pomocí Přístupy a role),

b. u záznamu typu TestCase: Pořadové číslo_název testovacího případu

 Př. 40_Nastavení vlastního zástupu - role Garant 1. a 2. úrovně

c. u záznamu typu TestStep: prázdné

POZOR!!! - aby se správně záznamy zařadily do hierarchie ve Spiře, je potřeba dodržet 

"odsazení" prvního znaku, ve struktuře je vždy o 1 místo dále

Popis TP/složky (dle Typu záznamu) Povinné - konvence:

a. Záznam typu FOLDER:  - shrnutí/upřesnění složky

Název a verze uživatelské dokumentace (pouze u prvního záznamu tohoto typu),

Číslo a název kapitoly (u každého dalšího záznamu tohoto typu)

V případě několika souborů uživatelské dokumentace opakovat obdobně.

b. U záznamu typu TestCase - Role, která provádí TP - shrnutí testovacího případu - 

předpoklady pro vykonání TP,

Formát: Role - Shrnutí - předpoklady.

Př: Nákupčí, skladník-Zobrazení DMS dokumentu k UB OBJ-Existence UB OBJ

c. U záznamu typu TestStep - prázdné

Priorita TP/složky (dle Typu záznamu)

povinné pro typ záznamu FOLDER a TestCase - možnosti: 

1 - Critical

2 - High

3 - Medium

4 - Low

Typ záznamu

 (FOLDER= složka, 

 TestCase = Testovací případ (TP),

 TestStep = Krok TP)

povinné - možnosti:

a. FOLDER - složka (pozor, musí být velká písmena)

b. TestCase - testovací případ

c. TestStep - krok testovaícho případu

Popis Kroku TP povinné pro záznam typu TestStep, jinak prázdné - popis testovacího kroku - co má tester udělat

Očekávaný výsledek Povinné pro záznam typu TestStep, jinak prázdné - očekávaný výsledek

Vzorová testovací data testovací data, která jsou potřeba k provedení kroku - ne konkrétní data, ale typ dat - např. zahraniční faktura nezaúčtované

Vlastník TP doplní zákazník

Připomínka k TP Volný text připomínky k TP - doplní zákazník

Zapracování připomínky k TP Volný text způsobu zapracování připomínky k TP

Změnový požadavek projektu MISOP 1 - Ano / 0 - Ne

Záznamy testovacího případu změnového požadavku budou označeny žlutou barvou buněk.

ID změnového požadavku Jednoznačný identifikátor (Zdroj - jeden nebo více - bude upřesněno.)

Typ změnového požadavku 1 - Nové / 2 - Změněno / 3 - Zrušeno (neodstraňovat - pouze označit)



Test #
Test Case Name Test Case 

Description Priority
Ow
ner

Req
uire
ment

Rel
ea
se Test Set Row Type Step #

Test Step Description Expected Result Sample Data

Technický popis 

připojení vozidla 

ČD k veřejnému 

internetu 

část smlouvy pro 

přebírání vozidel

2 - High FOLDER

SO01.10 Obecný 

popis
Obecné požadavky 2 - High FOLDER

ES01.00.01
Systém pro připojení 

vozidla k veřejnému 

2 - High TestCase

>TestStep 800 MHz je kompatibilní

>TestStep 900 MHz je kompatibilní

>TestStep
1800MHz

je kompatibilní

>TestStep 2100MHz je kompatibilní

>TestStep
2600MHz

je kompatibilní

ES01.00.02
Systém pro připojení 

vozidla k veřejnému 

internetu musí být 

funkční a 

kompatibilní s 

mobilními datovými 

sítěmi  na 

současných 

standardech:

2 - High TestCase

>TestStep LTE-A 3CC /Cat9/ je kompatibilní

>TestStep LTE-A /Cat6/, je kompatibilní

>TestStep LTE /Cat3,Cat4/, je kompatibilní

>TestStep 3G HSPA+ je kompatibilní

>TestStep 3G HSUPA je kompatibilní

>TestStep 2G EDGE je kompatibilní

>TestStep 2G GPRS je kompatibilní

ES01.00.02
Ostatní požadavky

2 - High TestCase

>TestStep Systém pro připojení vozidla k veřejnému internetu musí být funkční je splněno

>TestStep Systém musí mít možnost upgrade na budoucí standardy a frekvenci /700 MHz/. je splněno

>TestStep Zařízení musí umožnit připojit další IP zařízení s rozhraním 10/100/1000 BaseT /např. kamery, mediaserver, IP telemetrie, ISC/. je splněno

>TestStep V případě, že pro funkci zařízení bude třeba v ucelených jednotkách instalovat LAN, LAN musí být zdvojená, redundantni a přenosová rychlost LAN musí být minimálně 1 Gbps. je splněno

>TestStep Pro instalaci v samostatných osobních vozech není v případě nutnosti instalovat LAN její zdvojení ani redundance vyžadována. je splněno

>TestStep Zařízení musí umožňovat současné využívání všech mobilních datových sítí v ČR /bonding – tzn. při výpadku konektivity jednoho operátora musí dojít k bezvýpadkovému přesměrování datového 

provozu do zbývajících aktivních WAN připojení/, dostupných v dané lokalitě s prioritizací na základě latence, šířky pásma a síly signálu. je splněno

>TestStep Modemy musí využívat technologii MIMO. je splněno

>TestStep Zařízení musí podporovat GPS GeoFencing - tzn. možnost nastavení chování systému na základě satelitních  navigace /GPS a Galileo/. je splněno

>TestStep Dodaný systém pro připojení vozidla k veřejnému internetu musí zabezpečit minimálně po dobu záruky funkční přístup k veřejnému internetu prostřednictvím WiFi signálu pro cestující v daných vozidlech 

Zadavatele, a to ve vlastnostech a jakosti dle této Přílohy, bez jakýchkoliv dalších vícenákladů pro Zadavatele (mimo datových fyzických uSIM mobilních operátorů) je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby v zařízeních nebyly použity SIMchipy nebo podobné integrované moduly je splněno

>TestStep Zařízení musí být možno osadit fyzickými SIM /mini SIM (2FF) nebo Micro SIM (3FF) nebo NanoSIM (4FF)/ Zadavatele je splněno

>TestStep Zařízení musí spolehlivě pracovat s fyzickými SIM  zadavatele s nastavením komunikačních parametrů /mj. dial-up string, APN/, které Zadavatel poskytne Dodavateli zařízení. je splněno

ES01.00.03
Systém distribuce 

veřejného internetu - 

samostatné osobní 

vozy samostatné osobní 

vozy

2 - High TestCase

>TestStep

Systém distribuce veřejného internetu musí být v každém voze instalován jako samostatný systém k danému vozu a jako takový musí být schopen i samostatného provozu je splněno

>TestStep

Není přípustné, aby se systém WiFi skládal z vozů "řídících" - master a "podřízených" - slave.  je splněno

ES01.00.04 Systém 

distribuce veřejného 

internetu - ucelené 

jednotky (soupravy)

ucelené jednotky 

(soupravy)
2 - High FOLDER

2 - High TestCase
>TestStep Systém distribuce veřejného internetu musí být v každém voze instalován jako samostatný systém k danému vozu a jako takový musí být schopen i samostatného provozu je splněno

>TestStep Není přípustné, aby se systém WiFi skládal z vozů "řídících" - master a "podřízených" - slave.  je splněno

>TestStep Pro instalaci ve vozech patrových je třeba zajistit, aby pro každé patro byl dedikován kompletní samostatný systém s dedikovanými fyzickými uSIM. je splněno

>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat z více než dvou vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem - venkovní antény musí být umístěny na nejvzdálenějších 

místech krajních vozů soupravy je splněno

Test Case Data Test Step Data



>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat z více než dvou vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem - souprava musí být osazena dvěma routery zapojených do 

jedné lokální sítě tak, aby při běžném provozu probíhala aktivní komunikace do mobilních sítí přes oba routery je splněno

>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat z více než dvou vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem - V případě výpadku signálu nebo poruchy na jednom routeru 

musí bez přerušení přejít veškerý datový provoz na router druhý. je splněno

>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat z více než dvou patrových vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem - venkovní antény musí být umístěny na 

nejvzdálenějších místech krajních vozů soupravy je splněno

>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat z více než dvou patrových vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem - souprava musí být osazena dvěma routery 

zapojených do jedné lokální sítě tak, aby při běžném provozu probíhala aktivní komunikace do mobilních sítí přes oba routery. je splněno

ES01.00.05 Systém 

distribuce veřejného 

internetu - patrové 

vozy  patrové vozy

2 - High TestCase

>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat ze dvou a více patrových vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem: -venkovní antény musí být umístěny na 

nejvzdálenějších místech krajních vozů soupravy je splněno

>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat ze dvou a více patrových vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem: - souprava musí být osazena dvěma routery 

zapojených do jedné lokální sítě tak, aby při běžném provozu probíhala aktivní komunikace do mobilních sítí přes oba routery. je splněno

>TestStep V případě, že ucelená jednotka se bude skládat ze dvou a více patrových vozů, požaduje zadavatel provést instalaci systému následujícím způsobem: -  V případě výpadku signálu nebo poruchy na 

jednom routeru musí bez přerušení přejít veškerý datový provoz na router je splněno

>TestStep Systém distribuce veřejného internetu musí být v každém voze instalován jako samostatný systém k danému vozu a jako takový musí být schopen i samostatného provozu

>TestStep Není přípustné, aby se systém WiFi skládal z vozů "řídících" - master a "podřízených" - slave

>TestStep Pro instalaci ve vozech patrových je třeba zajistit, aby pro každé patro byl dedikován kompletní samostatný systém s dedikovanými fyzickými uSIM

>TestStep
ES01.01 Externí 

antény

2 - High FOLDER

ES01.01.01.Externí 

antény

2 - High TestCase

>TestStep Umístění externích antén pro potřebu dodavatele služby bude umožněno na střeše vozidla, místo jejich umístění musí být schváleno odpovědným pracovníkem Zadavatele. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje instalaci a připojení maximálního množství MIMO venkovních antén, které bude dodané zařízení podporovat. je splněno

>TestStep
 Antény musí být schváleny pro provoz pod trakčním napětím 3 kV DC, 15 kV AC a 25 kV AC a mít certifikát pro použití v železniční dopravě. Provedení antén musí splňovat odpovídající drážním 

normám a umožňovat schválení vozidla pro provoz v EU. Tento certifikát musí být předložen jako součást dodávky. je splněno

>TestStep
Venkovní antény musí být rozmístěny tak, aby zajišťovaly co nejlepší funkci zařízení. Antény musí být na střeše vozidla umístěny tak, aby byly buď na nejvyšším místě střechy nebo byly na obou stranách 

střechy za využití MIMO. je splněno

>TestStep
Zadavatel požaduje, aby při jakékoli poloze vozidla vůči anténám BTS mobilního operátora nedošlo k zastínění antény střechou nebo jinou částí vozidla tzn. aby byly umístěny na/nad střechou vozidla / 

nikoli ve výřezu ve střeše nebo mezi zařízeními instalovanými na střechu je splněno

>TestStep
Vzhledem ke skutečnosti, že v blízké budoucnosti dojde k přidělení pásma 700 MHz pro mobilní datové služby, zadavatel z důvodu ochrany investic požaduje použití takových antén a rozvodů, které 

budou schopny pracovat kromě výše zmíněných pásem i v pásmu 700 MHz je splněno

>TestStep Počet antén musí být zvolen tak, aby nebylo třeba použít splitterů a všechny anténní konektory použitých modemů byly připojeny k dedikované anténě. je splněno

>TestStep Pokud by bylo splitter nutno  použít, je třeba jeho použití písemně zdůvodnit zástupci Zadavatele a nechat si jeho použití zástupcem Zadavatele písemně schválit. je splněno

ES01.02 Výběr 

zařízení

2 - High FOLDER

ES01.02.01.Region
ální doprava (verze)

2 - High TestCase

>TestStep připojení k veřejnému internetu

je splněno

>TestStep připojení každého patra vozu k veřejnému internetu jednou fyzickou SIM. je splněno

>TestStep Připojení k veřejnému internetu bude přes SSID CDWiFi. je splněno

>TestStep  Zadavatel požaduje, aby součinnost uživatelů při připojení k WiFi síti jednotky v rámci služby byla minimalizována – připojení k veřejnému internetu proběhne připojením k SSID CDWiFi, kdy systém 

uživateli přidělí IP adresu pomocí DHCP protokolu; uživatel připojený k systému musí být k veřejnému internetu připojen pomocí IP adresy, která bude z rozsahu pro Českou republiku

je splněno

>TestStep Poté bude možno volně používat internetové připojení s výjimkou filtrování nevhodného obsahu včetně možnosti používání připojení pomocí VPN

je splněno

>TestStep  Je požadována možnost přesměrování prohlížeče uživatele na určenou stránku Českých drah – např.  www.cd.cz ihned po přihlášení k CDWiFi.

je splněno

>TestStep

Zadavatel požaduje, aby systém umožňoval izolaci stanic přihlášených k WLAN. Izolace musí být při předání systému zadavateli zapnutá s tím, že musí být možné ji na požádání vypnout. je splněno



>TestStep

 Zadavatel požaduje, aby bylo možno zabezpečit přístup k WLAN pomocí WPA2. je splněno

>TestStep

Systém musí být nastaven tak, aby ze stanic, přihlášených k WLAN, nebylo možno žádným způsobem přistupovat k síťovým prvkům LAN/WLAN. a k technologickým prvkům sítě.. je splněno

>TestStep   IP adresy budou přidělovány pomocí DHCP  /vč. všech potřebných parametrů pro konektivitu – default gateway, DNS atd./ protokolu, systém musí současně poskytnout dostatek volných IP adres s 

ohledem na kapacitu vozidla. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby zařízení instalované ve vozidle minimálně rušilo interiér vlakové soupravy. Za ideální stav považuje zadavatel takový, kdy instalovaná zařízení nebudou cestujícími viditelná 

(budou skryta, případně vhodným estetickým způsobem maskována). je splněno

>TestStep

Interní antény musí být umístěny v salonu pro cestující /v případě velkoprostorového vozu/ nebo v uličce vozu s kupé/, nikoli v jiných částech vozu a musí zajistit, aby aby plně obsazený salon vozu ve 

výšce kolen /nebo v případě vozů s lůžky případně lehátky na všech lůžkách/lehátkách/ byl pokryt homogenním elektromagnetickým polem signálu WiFi tak, aby na všech sedadlech vozu /na všech 

místech k sezení a na všech lůžkách/lehátkách / bylo možné spolehlivé připojení koncových zařízení k palubní WiFi síti. je splněno

>TestStep Zadavatel vyžaduje, aby dodavatel předem předložil návrh vzhledu a místa instalace zařízení, které by bylo viditelné v interiéru soupravy ke schválení jeho pověřeným pracovníkům. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby systém WiFi pracoval ve standardech 802.11 a/b/g/n/ac, umožňoval současnou konektivitu na frekvencích 2,4 i 5 GHz s preferencí pásma 5 GHz pro zařízení, která pásmo 

podporují je splněno

>TestStep Systém musí být navržen tak, aby bylo minimalizováno vyzařování signálu WiFi mimo vozidlo /tzn. nesmějí být použity antény všesměrové/ a systém byl schopen autokonfigurace použitých WiFi kanálů v 

případě, že dojde např. k zařazení více vozů s WiFi do soupravy nebo dojde změně pořadí vozů v soupravě. je splněno

>TestStep

V případě, že budou k distribuci bezdrátového signálu použity samostatné fyzické access pointy, musí být tyto ke komunikačnímu routeru /nebo páteřní síti/ fyzicky připojeny a to rychlostí 1Gbps nebo 

větší. je splněno

>TestStep V případě, že WiFi systém bude instalován do nedělitelných souprav, musí být nastaven tak, aby nedocházelo k rušení WLAN mezi jednotlivými vozy a bylo možno přecházet s připojeným koncovým 

zařízením mezi vozy bez výpadku konektivity. je splněno

>TestStep Pokud bude systém provozován ve vozech, které budou přejíždět hranice evropských států, Zadavatel požaduje takovou konfiguraci systému, aby při přepínání mezi operátory při přejezdu hranic 

nedocházelo k výpadkům připojení k veřejnému internetu s přihlédnutím k pokrytí území signálem mobilních operátorů. Zadavatel požaduje, aby bezvýpadkové přepínání mezi mobilními sítěmi 

sousedních států bylo součástí akceptačních testů a bylo Dodavatelem zástupci Zadavatele předvedeno jako součást akceptačních testů. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje unifikaci řešení ve všech typech vozidel v rámci dané zakázky. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby bezdrátová síť byla otevřená, s SSID „CDWiFi“. je splněno

>TestStep Zadavatel dále požaduje, aby lokální síť vozidla vč. WiFi podporovala oddělení virtuálních sítí (VLAN) tak, aby bylo možné nakonfigurovat a využívat dedikované bezdrátové sítě (více SSID) pro 

komunikaci dalších zařízení vozidla s rozhraním WiFi s odlišnými přístupovými a provozními pravidly /servisní sítě vozidla, VIP klienti atd./ je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby LAN, použitá k distribuci veřejného internetu ve vozidle umožňovala vytvoření oddělených VLAN jejich přidělení jednotlivým portům distribučním switchům ve vozidle. VLAN 

musí být od sebe bezpečně odděleny a nesmí být narušena bezpečnost vitálních funkcí systému. je splněno

>TestStep  Zadavatel dále požaduje, aby byl systém nastaven tak, aby z WLAN nebylo v žádném případě možné konfigurovat žádný síťový prvek ve vozidle nebo zařízení připojené k LAN. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby DHCP lease time byl v systému nastaven tak, aby po odpojení koncového zařízení z WiFi sítě byla přidělená IP adresa nejpozději po deseti minutách uvolněna pro další použití. 

Rozsah /počet volných/  IP adres musí odpovídat kapacitě vozidla/soupravy. je splněno

>TestStep Zařízení musí umožňovat Web Content Filtering, nastavení filtrů musí být možné provádět dálkově, centrálně a "jedním kliknutím" společně pro všechna zařízení ve vozech. Nastavení filtrů bude 

prováděno dodavatelem bezplatně po písemném vyžádání odpovědným pracovníkem zadavatele. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby systém vysílal SSID CDWiFi současně na obou frekvencích - tzn. 2,4 GHz i 5 GHz. je splněno

>TestStep Zařízení musí umožňovat řízení a/nebo omezení šířky pásma a omezení objemu stažených dat na jednotlivou připojenou MAC adresu v čase. Parametry řízení/omezení šířky pásma a omezení objemu 

stažených dat musí být konfigurovatelné. je splněno

>TestStep Zařízení musí podporovat IPv4 a IPv6. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby velikost MTU/MRU /Maximum Transmission Unit, Maximum Receive Unit/ bylo možno nastavovat /tzn. nesmí být nastaveny fixně bez možnosti změny/. je splněno

>TestStep Zadavatel uvádí, že napájení není v rámci vozidla zálohováno a proto je třeba konzultovat připojení k palubní síti s odpovědnými zástupci zadavatele. Instalaci zařízení je třeba provést s ohledem na 

skutečnost, že napájení poskytované soupravou nemusí být dostupné po celou dobu jízdy /tzv. stahovačky/. Dodavatel provede opatření související s přepěťovou ochranou svých zařízení na vlastní 

náklady v rámci projektu. Dodavatel použije zařízení s ohledem na úsporu elektřiny, odběr elektřiny pro všechna instalovaná zařízení projedná dodavatel předem s odpovědnými zaměstnanci zadavatele. 

Napájení bude pro zařízení dodavatele k dispozici jen v jednom místě daného vozidla. Napětí a proudové zatížení napájecího přívodu pro systém sdělí odpovědný pracovník Odboru kolejových vozidel 

Zadavatele
je splněno

>TestStep
Zadavatel vyžaduje, aby všechny napájecí kabely systému a všechny síťové datové kabely /LAN/ byly zakončeny konektory s převlečnou maticí, zajištující pevné a spolehlivé spojení konektoru. je splněno

>TestStep U kabelů anténních Zadavatel umožňuje kromě konektorů s převlečnou maticí použít i konektory bajonetové nebo podobné s mechanickou otočnou aretací spoje je splněno

>TestStep V případě použití nástrčných konektorů /např. konektory D-sub pro např. rozhraní RS-232/, musí být tyto aretovány proti vysunutí šroubovým spojem po obou stranách konektoru. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby umístění jednotlivých komponent systému ve vozidle bylo vždy konzultováno a schváleno odpovědnými pracovníky Zadavatele. je splněno

>TestStep Zařízení bude instalováno tak, aby zaměstnanci zadavatele obsluhovali zařízení pouze v jednom bodě jističem/vypínačem daného vozidla. Jiný zásah není možný je splněno

>TestStep Zařízení musí splňovat EN 50155 "Railway application". Toto musí být doloženo platným certifikátem, který musí být  součástí dodávky. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje v rámci kvalifikace předložení funkčního systému a jeho kompletní technické dokumentace jako vzorku včetně výše uvedených certifikátů. je splněno

ES01.02.02.Dálková 

doprava (verze) - 
obecný popis

2 - High TestCase

>TestStep Pro dálkovou dopravu je požadována plná funkcionalita instalovaného zařízení i mimo území ČR (např. Rakousko (A), Maďarsko (H), Slovensko (SK), Německo (D)) při použití fyzických SIM 

zahraničních operátorů. je splněno

>TestStep Zařízení musí být schopno pracovat současně s 3 SIM CZ mobilních operátorů a 3 + 3 + 1 SIM mobilních operátorů sousedních států např. 3 SIM CZ, 3 SIM SK, 3 SIM HU a 1 SIM A) po přejezdu 

státních hranic. je splněno

>TestStep Validace příslušnosti k území musí být realizována dle satelitní polohy daného vozidla (GPS/Galileo GeoFencing). je splněno

>TestStep
adavatel požaduje, aby součinnost uživatelů při připojení k WiFi síti jednotky v rámci služby byla minimalizována – připojení k veřejnému internetu proběhne připojením k SSID CDWiFi, kdy systém 

uživateli přidělí IP adresu pomocí DHCP protokolu; uživatel připojený k systému musí být k veřejnému internetu připojen pomocí IP adresy, která bude z rozsahu pro Českou republiku. je splněno

>TestStep  Po připojení uživatele bude možno volně používat internetové připojení s výjimkou filtrování nevhodného obsahu včetně možnosti používání připojení pomocí VPN je splněno

>TestStep Je požadována vynucené přesměrování prohlížeče uživatele na Palubní portál Českých drah ihned po přihlášení k CDWiFi v případě, že bude portál instalován.(specifikace Palubního portálu viz 

ES01.03 Palubní portál) je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby systém umožňoval izolaci stanic přihlášených k WLAN. Izolace musí být při předání systému zadavateli zapnutá s tím, že musí být možné ji na požádání vypnout. je splněno

>TestStep  Zadavatel požaduje, aby bylo možno zabezpečit přístup k WLAN pomocí WPA2. je splněno

>TestStep Systém musí být nastaven tak, aby ze stanic, přihlášených k WLAN, nebylo možno žádným způsobem přistupovat k síťovým prvkům LAN/WLAN a k technologickým prvkům sítě.. je splněno

>TestStep IP adresy budou přidělovány pomocí DHCP  /vč. všech potřebných parametrů pro konektivitu – default gateway, DNS atd./ protokolu, systém musí současně poskytnout dostatek volných IP adres s 

ohledem na kapacitu vozidla. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby zařízení instalované ve vozidle minimálně rušilo interiér vlakové soupravy. Za ideální stav považuje zadavatel takový, kdy instalovaná zařízení nebudou cestujícími viditelná 

(budou skryta, případně vhodným estetickým způsobem maskována). je splněno

>TestStep Interní antény musí být umístěny v salonu pro cestující /v případě velkoprostorového vozu/ nebo v uličce vozu s kupé/, nikoli v jiných částech vozu a musí zajistit, aby aby plně obsazený salon vozu ve 

výšce kolen /nebo v případě vozů s lůžky případně lehátky na všech lůžkách/lehátkách/ byl pokryt homogenním elektromagnetickým polem signálu WiFi tak, aby na všech sedadlech vozu /na všech 

místech k sezení a na všech lůžkách/lehátkách / bylo možné spolehlivé připojení koncových zařízení k palubní WiFi síti. je splněno

>TestStep Zadavatel vyžaduje, aby dodavatel předem předložil návrh vzhledu a místa instalace zařízení, které by bylo viditelné v interiéru soupravy ke schválení jeho pověřeným pracovníkům. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby systém WiFi pracoval ve standardech 802.11 a/b/g/n/ac, umožňoval současnou konektivitu na frekvencích 2,4 i 5 GHz s preferencí pásma 5 GHz pro zařízení, která pásmo 

podporují je splněno



>TestStep Systém musí být navržen tak, aby bylo minimalizováno vyzařování signálu WiFi mimo vozidlo /tzn. nesmějí být použity antény všesměrové/ a systém byl schopen autokonfigurace použitých WiFi kanálů v 

případě, že dojde např. k zařazení více vozů s WiFi do soupravy nebo dojde změně pořadí vozů v soupravě. je splněno

>TestStep V případě, že budou k distribuci bezdrátového signálu použity samostatné fyzické access pointy, musí být tyto ke komunikačnímu routeru /nebo páteřní síti/ fyzicky připojeny a to rychlostí 1Gbps nebo 

větší. je splněno

>TestStep V případě, že WiFi systém bude instalován do nedělitelných souprav, musí být nastaven tak, aby nedocházelo k rušení WLAN mezi jednotlivými vozy a bylo možno přecházet s připojeným koncovým 

zařízením mezi vozy bez výpadku konektivity. je splněno

>TestStep Pokud bude systém provozován ve vozech, které budou přejíždět hranice evropských států, Zadavatel požaduje takovou konfiguraci systému, aby při přepínání mezi operátory při přejezdu hranic 

nedocházelo k výpadkům připojení k veřejnému internetu s přihlédnutím k pokrytí území signálem mobilních operátorů. Zadavatel požaduje, aby bezvýpadkové přepínání mezi mobilními sítěmi 

sousedních států bylo součástí akceptačních testů a bylo Dodavatelem zástupci Zadavatele předvedeno jako součást akceptačních testů. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje unifikaci řešení ve všech typech vozidel v rámci dané zakázky. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby bezdrátová síť byla otevřená, s SSID „CDWiFi“. je splněno

>TestStep Zadavatel dále požaduje, aby lokální síť vozidla vč. WiFi podporovala oddělení virtuálních sítí (VLAN) tak, aby bylo možné nakonfigurovat a využívat dedikované bezdrátové sítě (více SSID) pro 

komunikaci dalších zařízení vozidla s rozhraním WiFi s odlišnými přístupovými a provozními pravidly /servisní sítě vozidla, VIP klienti atd./ je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby LAN, použitá k distribuci veřejného internetu ve vozidle umožňovala vytvoření oddělených VLAN jejich přidělení jednotlivým portům distribučním switchům ve vozidle. VLAN 

musí být od sebe bezpečně odděleny a nesmí být narušena bezpečnost vitálních funkcí systému. je splněno

>TestStep  Zadavatel dále požaduje, aby byl systém nastaven tak, aby z WLAN nebylo v žádném případě možné konfigurovat žádný síťový prvek ve vozidle nebo zařízení připojené k LAN. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby DHCP lease time byl v systému nastaven tak, aby po odpojení koncového zařízení z WiFi sítě byla přidělená IP adresa nejpozději po deseti minutách uvolněna pro další použití. 

Rozsah /počet volných/  IP adres musí odpovídat kapacitě vozidla/soupravy. je splněno

>TestStep Zařízení musí umožňovat Web Content Filtering, nastavení filtrů musí být možné provádět dálkově, centrálně a "jedním kliknutím" společně pro všechna zařízení ve vozech. Nastavení filtrů bude 

prováděno dodavatelem bezplatně po písemném vyžádání odpovědným pracovníkem zadavatele. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby systém vysílal SSID CDWiFi současně na obou frekvencích - tzn. 2,4 GHz i 5 GHz. je splněno

>TestStep Zařízení musí umožňovat řízení a/nebo omezení šířky pásma a omezení objemu stažených dat na jednotlivou připojenou MAC adresu v čase. Parametry řízení/omezení šířky pásma a omezení objemu 

stažených dat musí být konfigurovatelné. je splněno

>TestStep Zařízení musí podporovat IPv4 a IPv6. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby velikost MTU/MRU /Maximum Transmission Unit, Maximum Receive Unit/ bylo možno nastavovat /tzn. nesmí být nastaveny fixně bez možnosti změny/. je splněno

>TestStep Zadavatel uvádí, že napájení není v rámci vozidla zálohováno a proto je třeba konzultovat připojení k palubní síti s odpovědnými zástupci zadavatele. Instalaci zařízení je třeba provést s ohledem na 

skutečnost, že napájení poskytované soupravou nemusí být dostupné po celou dobu jízdy /tzv. stahovačky/. Dodavatel provede opatření související s přepěťovou ochranou svých zařízení na vlastní 

náklady v rámci projektu. Dodavatel použije zařízení s ohledem na úsporu elektřiny, odběr elektřiny pro všechna instalovaná zařízení projedná dodavatel předem s odpovědnými zaměstnanci zadavatele. 

Napájení bude pro zařízení dodavatele k dispozici jen v jednom místě daného vozidla. Napětí a proudové zatížení napájecího přívodu pro systém sdělí odpovědný pracovník Odboru kolejových vozidel 

Zadavatele
je splněno

>TestStep
Zadavatel vyžaduje, aby všechny napájecí kabely systému a všechny síťové datové kabely /LAN/ byly zakončeny konektory s převlečnou maticí, zajištující pevné a spolehlivé spojení konektoru. je splněno

>TestStep U kabelů anténních Zadavatel umožňuje kromě konektorů s převlečnou maticí použít i konektory bajonetové nebo podobné s mechanickou otočnou aretací spoje je splněno

>TestStep V případě použití nástrčných konektorů /např. konektory D-sub pro např. rozhraní RS-232/, musí být tyto aretovány proti vysunutí šroubovým spojem po obou stranách konektoru. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby umístění jednotlivých komponent systému ve vozidle bylo vždy konzultováno a schváleno odpovědnými pracovníky Zadavatele. je splněno

>TestStep Zařízení bude instalováno tak, aby zaměstnanci zadavatele obsluhovali zařízení pouze v jednom bodě jističem/vypínačem daného vozidla. Jiný zásah není možný je splněno

>TestStep Zařízení musí splňovat EN 50155 "Railway application". Toto musí být doloženo platným certifikátem, který musí být  součástí dodávky. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje v rámci kvalifikace předložení funkčního systému a jeho kompletní technické dokumentace jako vzorku včetně výše uvedených certifikátů. je splněno

ES01.02.03.Dálková 

doprava (verze) - 
diagnostika/ dohled 
(optická signalizace)

Je možný výběr mezi 

ES01.02.03 a 
ES01.02.04 -

2 - High TestCase

>TestStep Současně systém musí umožňovat dálkový monitoring stavu pracovníky Zadavatele. Monitoring musí zobrazovat mj. UIC číslo vozu, geografickou polohu, rychlost, směr pohybu vozidla, počet 

připojených uživatelů WLAN a to na mapovém podkladu ve webovém prohlížeči. Konkrétní podoba podoby zobrazovaných dat musí být Dodavateli odsouhlasena odpovědným pracovníkem Odboru 

kolejových vozidel Zadavatele. je splněno

>TestStep Indikace musí být umístěna tak, aby vlakové čety mohly zjistit stav systému bez nutnosti otevírání rozvaděčů, krycích panelů interiéru vozu je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby vlakové čety měly možnost jednoduchým způsobem ověřit funkčnost systému a to buď pomocí jednoduché optické signalizace: 

- ROUTER O.K. zelená indikace, ROUTER K.O. červená indikace je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby vlakové čety měly možnost jednoduchým způsobem ověřit funkčnost systému a to buď pomocí jednoduché optické signalizace:

 - INTERNET O.K. zelená indikace, INTERNET K.O. červená indikace je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby v případě, že bude implementován i portál, vlakové čety měly možnost jednoduchým způsobem ověřit funkčnost systému a to buď pomocí jednoduché optické signalizace: - 

PORTÁL O.K. zelená indikace, PORTÁL K.O. červená indikace je splněno

>TestStep Místo umístění optického indikátoru odsouhlasí pověřený zaměstnanec Zadavatele – viz níže. Dále Zadavatel požaduje, aby bylo možné pomocí SNMP nebo obdobným způsobem dálkově monitorovat 

funkce (s ohledem na omezení šířky pásma způsobené omezeními mobilních technologií) u všech komponentů palubní bezdrátové sítě vozidla. je splněno

ES01.02.04.Dálková 

doprava (verze) - 
diagnostika/ dohled 
(indikace na 
zobrazovači)

Je možný výběr mezi 

ES01.02.03 a 
ES01.02.04

2 - High TestCase

>TestStep K zobrazení stavu systému je též možno využít zobrazovač /display/, který bude indikovat výše uvedené stavy. je splněno

>TestStep  Za display Zadavatel považuje i displej stávajícího mobilního telefonu vlakových čet Zadavatele /Dodavatel musí dodat aplikaci pro OS Android – verzi OS dodá na vyžádání Zadavatel/ případně je 

možno informaci zobrazovat v prohlížeči výše uvedeného mobilního zařízení. je splněno

>TestStep Umístění signalizace a její vzhled musí být schváleno odpovědným pracovníkem zadavatele. je splněno

ES01.02.05.Novost
avky vozidel (Rack u 
novostaveb vozidel)

(Rack u novostaveb 
vozidel)

2 - High TestCase

>TestStep Zadavatel požaduje, aby systém byl u novostaveb vozidel instalován v 19" racku o minimální výšce 21U a hloubce min. 50 cm /tzn. hloubka prostoru, který bude složit k fyzické instalaci rack mountable 

komponentu/ je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje dostatečnou ventilacíi vnitřku racku je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje,  dostatečně dimenzovaným napájením racku je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, snadným přístupem pro servis a obsluhu racku je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje,  aby rack měl možnost uzamčení – umístění a způsob uzamčení bude specifikován odpovědným pracovníkem Odboru kolejových vozidel Zadavatele a bude dodán Dodavatelem 

novostavby je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje,  aby rack měl možost vizuální kontroly stavu v něm instalovaných zařízení bez jeho fyzického otevření. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje do racku umístit i další systémy /např. ISC…/ je splněno

ES01.02.06.Novost
avky vozidel 
(propojení Wifi + 

ISC)

(propojení Wifi + ISC) 2 - High TestCase

>TestStep Zadavatel požaduje, aby zařízení instalované do novostaveb vozidel umožnilo zprostředkování komunikace mezi informačním systémem /pokud je ISC instalován/pro cestující a pozemními 

komunikačními servery, zajišťujícími provoz ISC (MOMA, PARIS – modul SBP ad.) zabezpečeným kanálem (VPN). je splněno

>TestStep Technická specifikace rozhraní je součástí specifikací ISC. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby zařízení zobrazovalo na displejích informačního systému v případě instalace do novostaveb vozidla informaci o poruchovém stavu CDWiFi vč. možnosti zobrazení informace, že 

je CDWiFi nedostupná /např. v případě, že vozidlo bude mimo území ČR nebo že vozidlo je mimo pokrytí mobilní sítě/ dle technických specifikací ISC. je splněno

>TestStep V případě vjezdu vozidla na území, které nemá služba WiFi poskytována je nutné WiFi automaticky odpojit (tj. odpojit AP) je splněno



>TestStep
V případě vjezdu vozidla na území, které nemá služba WiFi poskytována je nutné WiFi automaticky odpojit (tj. odpojit AP) -zobrazit informaci o nedostupnosti služby na displejích ISC u vozidel je splněno

>TestStep
V případě přejezdu z území, kde služba WiFi není poskytována, na území, které je požadována služba WiFi bude WiFi automaticky aktivována a bude zobrazený příslušný symbol/hlášení na ISC je splněno

>TestStep Validace příslušnosti k území musí být realizována dle satelitní polohy daného vozidla (GPS/Galileo GeoFencing). je splněno

ES01.02.07.Podmín

ky pro instalaci 
zařízení do 

rekonstrukcí vozidel

2 - High TestCase

>TestStep Zadavatel požaduje, aby zařízení instalované do rekonstrukcí vozidel umožnilo zprostředkování komunikace mezi informačním systémem /pokud je ISC instalován/pro cestující a pozemními 

komunikačními servery, zajišťujícími provoz ISC (MOMA, PARIS – modul SBP ad.) zabezpečeným kanálem (VPN). je splněno

>TestStep Technická specifikace rozhraní je součástí specifikací ISC. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby zařízení zobrazovalo na displejích informačního systému v případě instalace do rekonstruovaných vozidel informaci o poruchovém stavu CDWiFi vč. možnosti zobrazení 

informace, že je CDWiFi nedostupná /např. v případě, že vozidlo bude mimo území ČR nebo že vozidlo je mimo pokrytí mobilní sítě/ dle technických specifikací ISC. je splněno

>TestStep V případě vjezdu vozidla na území, které nemá služba WiFi poskytována je nutné WiFi automaticky odpojit (tj. odpojit AP) je splněno

>TestStep
V případě vjezdu vozidla na území, které nemá služba WiFi poskytována je nutné WiFi automaticky odpojit (tj. odpojit AP) -zobrazit informaci o nedostupnosti služby na displejích ISC u vozidel je splněno

>TestStep
V případě přejezdu z území, kde služba WiFi není poskytována, na území, které je požadována služba WiFi bude WiFi automaticky aktivována a bude zobrazený příslušný symbol/hlášení na ISC je splněno

>TestStep Validace příslušnosti k území musí být realizována dle satelitní polohy daného vozidla (GPS/Galileo GeoFencing). je splněno

ES01.02.08.Schvále

ní zařízení drážním 

úřadem

2 - High TestCase

>TestStep Součástí dodávky musí být též provedení schválení dokumentace pro instalaci zařízení do vozidla a povolení jeho provozu Drážním úřadem České republiky (dále jen „DÚ“). je splněno

>TestStep Dodavatel vytvoří dokumentaci požadovanou DÚ a dále tomuto úřadu poskytne veškerou nutnou součinnost (například testování, zkoušky, pilotní provoz aj.). je splněno

>TestStep Současná mezinárodní homologace vozidla nesmí být instalací zařízení dodavatele ohrožena. je splněno

>TestStep Instalované zařízení musí počítat i s pohybem vlaku mimo Českou republiku. je splněno

>TestStep Součástí dodávky musí být též provedení posouzení dosazeného systému dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 a schválení dokumentace pro instalaci zařízení do vozidla a povolení jeho 

provozu Drážním úřadem České republiky. je splněno

>TestStep Systém pro připojení vozidla k veřejnému internetu musí být  schválen pro drážní provoz na území EU je splněno

ES01.03 Palubní 

portál

2 - High FOLDER

ES01.03.01.Popis 
palubního portálu

2 - High TestCase

>TestStep V případě, že bude funkce portálu požadována Zadavatelem, systém k připojení k Internetu v soupravách musí být 100% kompatibilní se současným Palubním portálem, využívaným ČD. je splněno

ES01.03.02.Palubní 

portál je webová 

aplikace hostovaná 

na HW umístěném 

fyzicky v jednotce 
ČD a poskytující své 

služby lokálním 

uživatelům 

prostřednictvím 

palubní WiFi. 

Palubní portál je 

zabalen a 
deployován jako 

Virtuální počítač. 

Pro svůj provoz 

vyžaduje systémy a 

prostředky uvedené 

níže:

2 - High TestCase

>TestStep hostitelský počítač s procesorem min. Intel i5-6442EQ Quad Core 1.9 GHz  6. generace) nebo výkonově ekvivalentní CPU s podporou HW virtualizace VT-X je splněno

>TestStep minimum 8 GB operační paměti přidělené pro Virtuální počítač portálu je splněno

>TestStep minimum 500GB SSD disk k dispozici pro uložení portálu a multimédií je splněno

>TestStep hostitelský počítač s výkonným síťovým rozhraním (min 1Gbit) pro zajištění hladkého přehrávání multimédií, portálových her a dalšího obsahu je splněno

>TestStep Virtualizační platforma Oracle VM VirtualBox 4.1 a vyšší, s podporou VBOX SF je splněno

>TestStep Virtuální počítač vyžaduje 20GB prostoru pro svůj běh. Pro uložení multimédií využívá Portál disk hostitele (z důvodu vyšší stability virtuální image v případě ztráty napájení). Adresář pro media je 

připojen z hostitelského systému přes VBOX SF nebo KVM je splněno

>TestStep Hostitelský počítač poskytne Portálu DNS a NTP služby je splněno

>TestStep Informace o poloze a rychlosti budou zpřístupněné Portálu z hostitelského systému prostřednictvím REST API & XML je splněno

>TestStep Konektivita z Virtuálního počítače do internetu (pro spojení s centrálním aktualizačním serverem Portálu a napojení na další zdroje) je splněno

>TestStep Konektivita pro SSH z vnějšího prostředí do vnitřní sítě na hostitelský počítač a do Virtuálního počítače, pro možnost realizace vzdálených servisních zásahů ve virtuálním počítači je splněno

>TestStep Zajištění přesměrování uživatele na adresu Portálu 10.0.0.60 v případě prvotního HTTP/HTTPS přístupu uživatele na WiFi. Týká se jen úvodního uvítacího požadavku, další požadavky pro přístup do 

internetu budou již standardně obslouženy. Zároveň je potřeba, aby hostitelský systém zajistil připojovaným klientům DNS s adresou cdwifi.cz nastavenou na 10.0.0.60. Adresa 10.0.0.60 je stejná pro 

všechny instance portálu. je splněno

>TestStep Zajištění fyzického přístupu k hostitelskému počítači pro možnou realizaci úvodní instalace Virtuálního počítače. Zajištění součinnosti (zejména potřebných přístupů) při úvodní instalaci Virtuálního 

počítače, případně později v běžném provozu. je splněno

>TestStep Filesystém hostitelského počítače musí být odolný vůči výpadkům napájení (např. žurnálovací FS), aby v případě výpadku nebyla poškozena image Virtuálního počítače. je splněno

>TestStep Dále Zadavatel požaduje, aby bylo možné pomocí SNMP nebo obdobným způsobem dálkově monitorovat funkce Palubního portálu. je splněno

>TestStep V případě, že není pro uživatele k dispozici připojení k veřejnému internetu, zajistí Zhotovitel informování připojených uživatelů o této situaci přes rozhraní Palubního portálu ČD. Offline funkčnosti 

aplikace Palubní portál ČD musí být funkční i při výpadku připojení k veřejnému internetu je splněno

>TestStep Zadavatel zajistí součinnost pro instalaci Palubního portálu s jeho dodavatelem. Po ověření funkcionality instalace Palubního portálu na dodaném zařízení bude funkčnost potvrzena podepsáním 

akceptačního protokolu. je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje, aby zařízení umožnilo zobrazit na Palubním portálu ČD informaci o poruchovém stavu CDWiFi vč. možnosti zobrazení informace, že je CDWiFi nedostupná /např. v případě, že 

vozidlo bude mimo území ČR nebo že vozidlo je mimo pokrytí mobilní sítě/. je splněno

>TestStep Zařízení bude poskytovat informaci Palubnímu portálu o UIC čísle vozidla. je splněno

ES01.04 
Požadavky na 

dodávku systému 

pro připojení 

vozidla k 
veřejnému 

internetu:

2 - High FOLDER



ES01.04.01.Dodání 

dodaného zařízení 

2 - High TestCase

>TestStep dodání zařízení je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje dodání měřících protokolů ke všem kabelovým datovým propojům, použitým při instalaci systému. je splněno

>TestStep Dále zadavatel požaduje předání konfigurace všech konfigurovatelných prvků systému a hesel, potřebných k administraci a/nebo konfiguraci systému. je splněno

>TestStep Výpis konfigurace systému zadavatel požaduje v tištěné formě je splněno

>TestStep Výpis konfigurace systému zadavatel požaduje v elektronické formě formě je splněno

>TestStep Bezpečnou formu předání hesel dohodne zástupce Zadavatele a Dodavatele je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje otestování konektivity k veřejnému internetu za jízdy je splněno

>TestStep V případě, že je požadována konektivita i mimo území ČR, je nutné, aby dodavatel prokázal bezvýpadkový přechod mezi národními mobilními sítěmi, na náklady dodavatele je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje prokázání správné funkce systému /internetové konektivity/ v prostředí OS Windows je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje prokázání správné funkce systému /internetové konektivity/ v prostředí  Apple iOS je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje prokázání správné funkce systému /internetové konektivity/ v prostředí OS Linux je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje prokázání správné funkce systému /internetové konektivity/ v prostředí OS Android je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje prokázání správné funkčnosti systému při použití VPN Cisco AnyConnect je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje prokázání správné funkčnosti systému při použití VPN PPTP je splněno

>TestStep Zadavatel požaduje prokázání správné funkčnosti systému při použití VPN L2TP je splněno

>TestStep dodání výkresové dokumentace elektrické části zařízení je splněno

>TestStep dodání výkresové dokumentace mechanické části zařízení je splněno

>TestStep dodání výkresové dokumentace technických podmínek zařízení - technická dokumentace v souladu s platnými normami je splněno

>TestStep návod na obsluhu zařízení a všech jeho částí potřebných pro jeho funkčnost je splněno

>TestStep návod na údržbu zařízení a všech jeho částí potřebných pro jeho funkčnost 

je splněno

>TestStep zabezpečení filtrování nevhodného obsahu - Web Content Filtering - na základě požadavku zadavatele je splněno

>TestStep
umožnění řízení/omezení šířky pásma a omezení objemu stažených dat na jednotlivou připojenou MAC adresu. vč. informování uživatele o množství stažených dat na webové stránce v prohlížeči. je splněno

>TestStep zadavatel požaduje dodržení síťové neutrality je splněno

>TestStep dodavatel musí umožnit vybraným pracovníkům Zadavatele online přístup k monitorovacím prostředkům řešení je splněno

>TestStep zaškolit vybrané pracovníky zadavatele  v obsluze monitorovacím prostředkům řešení je splněno

>TestStep předání manuálu obsluhy připojení vozidla k veřejnému internetu. je splněno

>TestStep  Zabezpečení odesílání informací o poloze vozidla na bránu Zadavatele je splněno

>TestStep zprovoznění a zajištění zařízení - kompletní funkčnosti dle této Přílohy č. 4 po dobu záruky. je splněno

>TestStep součástí dodávky není dodání fyzických uSIM mobilních operátorů (uSIM s neveřejnou dynamickou IP adresou a veřejným APN) – ty budou dodány Zadavatelem je splněno

>TestStep informace o nastavení nutných pro aktivaci datového provozu fyzických uSIM mobilních operátorů (uSIM s neveřejnou dynamickou IP adresou a veřejným APN) budou dodány Zadavatelem

je splněno

ES01.05 Předávací 

protokol k 
dodaným 

zařízenímí

2 - High FOLDER

ES01.05.01.
Předávací protokol

TestCase

>TestStep Předávací protokol k dodaným zařízením bude zároveň sloužit zadavateli jako záruční list. je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Dodavatele je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Zadavatele je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Popis produktu nebo název zařízení je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Detailní popis použité technologie a jejího zapojení je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Výsledek testování ICT systémů ve vozidle za plného provozu /za použití testovacího SW nástroje Zadavatele/ je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Počet zařízení je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Sériová čísla dodaných zařízení a jejich umístění /UIC číslo vozu/ je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Typ a dobu záruky je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Místo a datum převzetí zařízení je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Razítko a podpisy oprávněných osob Dodavatele a Zadavatele je splněno

>TestStep Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: Seznam ve formátu xls obsahující UIC číslo vozu a k němu přiřazené použité uSIM. je splněno

>TestStep Předávací protokol musí být dodaný zadavateli následovně: 1x originál souhrnný předávací protokol v papírové formě s uvedením všech zařízení, která jsou součástí dodávky je splněno

>TestStep Předávací protokol musí být dodaný zadavateli následovně: 1x souhrnný předávací protokol v elektronické formě ve formátu *.xls. je splněno

ES01.06 Servis FOLDER je splněno

ES01.06.01.
Záruční servis

TestCase

je splněno

>TestStep Dodavatel je povinen v rámci záručního servisu zajistit po celou délku záruční doby, kompletní funkčnost dodaného systému, ve vlastnostech a jakosti dle této Specifikace je splněno

ES01.06.02.Způsob 

provádění servisu

TestCase

je splněno

>TestStep Dodaná koncová zařízení budou servisovaná dodavatelem buď na dálku vzdálenou správou,nebo fyzickým zásahem na místě instalace. je splněno

>TestStep V případě fyzického zásahu bude závada odstraněna buď opravou, nebo výměnou zařízení včetně instalace a otestování funkcionality. Toto musí být schváleno odpovědným zaměstnancem Zadavatele. 

Závada musí být odstraněna do 12 hodin od nahlášení, tato doba se počítá od doby příjezdu vozu do místa instalace. je splněno

>TestStep Pokud závadu nebude možno do 12 hodin od nahlášení odstranit na místě instalace zařízení, oznámí dodavatel zadavateli příčinu závady a závazně definuje termín odstranění poruchy. je splněno

>TestStep Servis na vozech musí být prováděn na místech, které určí zadavatel. Před provedením servisního zásahu musí zaměstnanec dodavatele kontaktovat pověřenou osobu zadavatele. Na základě jejího 

souhlasu může provést na místě servisní zásah. je splněno

>TestStep V případě instalace nové verze Palubního portálu bude zajištěna Zadavatelem součinnost s dodavatelem Palubního portálu a následně provedena akceptace nasazení. je splněno

ES01.06.03. 
Nahlášení incidentu

TestCase

je splněno

>TestStep Oprávněný pracovník zadavatele nahlásí na tel. číslo xxx xxx xxx incident s následujícími nezbytnými údaji Místo použití je splněno

>TestStep Oprávněný pracovník zadavatele nahlásí na tel. číslo xxx xxx xxx incident s následujícími nezbytnými údaji Datum nahlášení je splněno

>TestStep Oprávněný pracovník zadavatele nahlásí na tel. číslo xxx xxx xxx incident s následujícími nezbytnými údaji Jméno oznamovatele /oprávněného pracovníka/ je splněno

>TestStep Oprávněný pracovník zadavatele nahlásí na tel. číslo xxx xxx xxx incident s následujícími nezbytnými údaji Kontaktní telefon je splněno

>TestStep Oprávněný pracovník zadavatele nahlásí na tel. číslo xxx xxx xxx incident s následujícími nezbytnými údaji Reklamované zařízení, služba je splněno

>TestStep Oprávněný pracovník zadavatele nahlásí na tel. číslo xxx xxx xxx incident s následujícími nezbytnými údaji Stručný popis incidentu. je splněno

ES01.06.04. 
Nahlášení incidentu

TestCase

Dodavatel musí definovat a zajistit: telefonní linky na nahlašování incidentů /telefonní číslo viz níže/



Dodavatel musí definovat a zajistit: záznam a archivaci hovorů na tel. čísle xxx xxx xx a uchování záznamu hovorů nejméně po dobu 48 hodin od zaznamenání. Na žádost zadavatele musí dodavatel 

neprodleně poskytnout hlasový záznam hovorů.

Dodavatel musí definovat a zajistit: e-mailovou adresu na příjem incidentů elektronickou poštou xxxx @ xxxx.cz

Dodavatel musí definovat a zajistit: zadavatel definuje e-mailovou adresu na zpětnou komunikaci xxxx @ xxxx.cz kopie na xxxx @ xxxx.cz

Dodavatel musí definovat a zajistit: řešení nahlášených incidentů

Dodavatel musí definovat a zajistit: měsíční reporting výpadků

Dodavatel zabezpečí na své náklady vyškolení zaměstnanců Zadavatele ohledně monitoringu a na jednoduchou kontrolu zařízení - např. vizuální a na zapnutí/vypnutí zařízení pomocí odpovídajícího 

jističe v rozvodné skříni vozidla.

Zaměstnanci Zadavatele na náklady Dodavatele budou též vyškoleni na jednoduchou obsluhu zařízení během výkonu své služby ve vozidle.

ES01.07 Poloha 
vozidla

FOLDER
je splněno

ES01.07.01. 
Zařízení musí 

umožnit sledování 

polohy vlaku vozidla 
centrálními systémy 

Zadavatele a 
odesílat na níže 

specifikovanou 
komunikační bránu 

Zadavatele:

TestCase

je splněno

>TestStep souřadnice polohy vozidla, je splněno

>TestStep přesný čas a datum, je splněno

>TestStep Rychlost vozidla dle GPS, je splněno

>TestStep azimut, je splněno

>TestStep UIC číslo vozidla, je splněno

>TestStep Číslo vlaku je splněno

>TestStep Dostupnost bezdrátové datové komunikace. je splněno

ES01.07.02. 
Informace o poloze, 
poskytované 

komunikačními 

jednotkami a dalšími 

zařízením na vozech 

Zadavatele jsou 
zpracovávány na 

serverech 
Komunikační brány 

prostředí ŽBPS 

(Železniční 

bezdrátové 

přenosové sítě). 

ŽBPS je v podstatě 

součástí intranetu 

ČD, a.s. proto je pro 

přístup na rozhraní 

pro předání polohy 

ve formátu XML 

nutno splnit níže 

uvedené podmínky:

TestCase

je splněno

>TestStep Komunikace pomocí protokolu HTTPS na reverzní proxy server Zadavatele – IP adresa 82.117.128.118 URL https:// 82.117.128.118/ je splněno

>TestStep Dodavatel poskytne IP adresu serveru, ze které bude na rozhraní poloha odesílána. je splněno

>TestStep BasicAuthentication – uživatelské jméno a heslo vygeneruje provozovatel ŽBPS. je splněno

>TestStep Formát XML není předmětem tohoto dokumentu, bude poskytnut na vyžádání provozovatelem platformy ŽBPS je splněno

>TestStep Informace o poloze musí zasílána z vozu jak z území ČR, tak i mimo ČR /v závislosti na osazení uSIM zahraničních operátorů/ je splněno

>TestStep Povolení přístupu na rozhraní a zajištění přístupu přes proxy server Zadavatele schvaluje smluvní partner provozovatele ŽBPS, společnost ČD - Informační Systémy, a.s. je splněno



Priorita Typ záznamu Změnový 

požadavek 

projektu 

MISOP

Typ 

změnového 

požadavku

1 - Critical FOLDER 1 - Ano 1 - Nové

2 - High TestCase 0 - Ne 2 - Změněno

3 - Medium >TestStep 3 - Zrušeno

4 - Low



General
Flags Row

Requested 1 1 - Critical 1 Package -1 Y Not Started 1 1 - Critical 1 Draft 1 Acceptance 1 FOLDER Not Started 1 1 - Critical 1 Developme 1 Bug 2 Assigned 3 1 - Critical 1 1 - Critical 1 Failed 1 Planned 1 Major Relea 1
Evaluated 7 2 - High 2 Need 1 N In Progress 2 2 - High 2 Ready for Review 2 Compatibility 2 TestCase In Progress 2 2 - High 2 Testing 2 Change Re 7 Closed 5 2 - High 2 2 - High 2 Passed 2 In Progress 2 Minor Relea 2
Accepted 5 3 - Medium 3 Feature 2 Completed 3 3 - Medium 3 Rejected 3 Functional 3 >TestStep Completed 3 3 - Medium 3 Manageme 3 Enhanceme3 Duplicate 7 3 - Medium 3 3 - Medium 3 Not Run 3 Completed 3 Iteration 3
Rejected 6 4 - Low 4 Use Case 3 Blocked 4 4 - Low 4 Approved 4 Integration 4 Blocked 4 4 - Low 4 Infrastructu 4 Incident 1 New 1 4 - Low 4 4 - Low 4 N/A 4 Closed 4 Phase 4
Planned 2 User Story 4 Deferred 5 Ready for Test 5 Load/Performance 5 Deferred 5 Other 5 Issue 4 Not Reprod 6 Blocked 5 Deferred 5
In Progress 3 Quality 5 Obsolete 6 Network 6 Duplicate 6 Limitation 6 Open 2 Caution 6 Cancelled 6
Developed 4 Design Element 6 Regression 7 Rejected 7 Risk 8 Reopen 8
Obsolete 8 Scenario 8 Under Review8 Training 5 Resolved 4
Tested 9 Security 9
Completed 10 Unit 10

Usability 11

Releases
Status Importance Type Status Priority Status Type Status Priority

Requirements Test Sets Test Cases Tasks Incidents Test Runs
Status TypeType Type Status Priority Severity Status



 
  

 
Strana 26 (celkem 52) 

b) Proměření signálu WIFI 
 

Viz přiložený návod výrobce technologie: 
 
Návod na orientační změření síly WiFi signálu na ŽKV 
Následující postup popisuje změření síly WiFi signálu na ŽKV 
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c) Protokol o převzetí SIM karty 
 

P R O T O K O L 
o převzetí SIM karty pro systémem inteligentního vozidla 

 
Telefonní číslo  IMEI 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
Datum: ……………………………………………… 
 
 
Místo převzetí: ……………………………………… 

 
 
 
 

……………………………………………..  …………………………………………..
 Předávající za Objednatele:    Přebírající za Zhotovitele: 
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d) Protokol o předání a převzetí žkv k/z 
vybavení žkv systémem inteligentního 

vozidla 
 

P R O T O K O L 
 

O předání / převzetí vozidla ČD do / s vybavení/ným žkv systémem 
inteligentního vozidla dále již (SIV+WiFi)  

…………………………………… 
Vozidlo ČD 

 
 

Dne : …………………….. bylo v DKV ………………………… PJ / PS ....…………….. 
 

přistaveno žkv k vybavení žkv SIV+WiFi a to v čase: ………………………………. 
 

Vybavení žkv SIV+WiFi bude provedeno podle schválené změny typu vozidla Drážním 
úřadem. 

 
 

……………………………………………..  ………………………………………….. 
Předávající za Objednatele:    Přebírající za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

Dne : …………………….. bylo v DKV ………………………… PJ / PS ....……………….. 
 

předáno žkv s vybavením žkv SIV+WiFi a to v čase: ………………………………. 
 

Po montáži byl předán montážní protokol. Zhotovitel potvrzuje, že v součinnosti s DKV ČD, 
a.s. požádal Drážní úřad o zapsání provedené změny do Průkazu způsobilosti a opatřil kopie 
všech dokumentů postoupených Drážnímu úřadu do dokladů vozidla pro potřeby DKV ČD, a.s. 
 
 
…………………………………………..   …………………………………… 

Předávající za Zhotovitele:     Přebírající za Objednavatele:
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oznámit jakékoli osobě či organizaci. 
Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek: 
 
1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 
2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti 

AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená. 
3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku. 
 
V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými 
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
 
AMiT je registrovaná ochranná známka. 
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1 Definice použitých pojmů 
 
WiFi systém 
 

WS 
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2 Úvod 
Dokument popisuje přípravu, postup pro uvedení WiFi systému do provozu a 
případnou aktualizaci z pohledu programového vybavení. 
Systém je tvořen routerem WRAB1C2A05A, přístupovými body WAPB1H10A 
a indikačním LED panelem WIP201. 
Oživení WiFi systému sestává z následujících kroků: 
▪ Oživení přístupových bodů WAPB1H10A  
▪ Uvedení WiFi/LTE routeru WRAB1C2A05A do provozu 
 
Dokument se nezabývá mechanickou montáží, která je řešena v návodech na 
obsluhu jednotlivých komponent.  
Veškeré obrázky v dokumentu jsou pouze ilustrativní, skutečnost může být 
odlišná. 
 

2.1 Programové vybavení 
Programové vybavení je vydáváno formou programové sady. Programová sada 
obsahuje všechny potřebné soubory pro celý WiFi systém. 
Obsah aktuální platné programové sady uvádí dokument historie verzí [1], který 
je její nedílnou součástí. 
Programovou sadu lze stáhnout z adresy: 

http://imp.amit.cz/www/projects/ws-814/index.html 
 
 
 

http://imp.amit.cz/www/projects/ws-814/index.html
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3 Oživení přístupových bodů WAPB1H10A 

Oživení přístupových bodů WAPB1H10A sestává z následujících kroků: 
▪ Nahrání aplikace 
 
Notebook 
ws-814_wapb1h10a_ios_vvvrvvvvv – image aplikace (viz související 
dokumentace [1]) 
wrt_loader_vvv – nástroj pro vytvoření bootovací klíčenky (viz související 
dokumentace [1]) 
1 × USB flash disk s minimální kapacitou 4 GB (souborový systémem FAT32) 
 

3.1 Nahrání aplikace 
 

Vytvořte USB flash disk podle postupu v 9 DODATEK A – Bootovací USB flash 
WAPB1H10A. 
 
Vypněte napájení přístupového bodu WAPB1H10A. 
Vložte USB flash disk do libovolného USB portu přístupového bodu 
WAPB1H10A. 
Zapněte napájení přístupového bodu WAPB1H10A. 
Vyčkejte cca 2 minuty na spuštění nahrávacího skriptu a nahrání aplikace. 

 

Obr. 1  – WAPB1H10A – LED SYS 

Průběh nahrávacího procesu signalizuje blikání LED SYS. 
Jakmile LED SYS přestane periodicky blikat a zůstane rozsvícena, nahrávání 
proběhlo úspěšně.  
Pokud LED SYS zůstala zhasnuta, nahrávání proběhlo neúspěšně a je potřeba 
postup opakovat. Pokud opakování postupu nepomohlo, jedná se o chybu 
hardware. 
Po ukončení nahrávacího procesu vypněte jednotku a vyjměte USB flash disk 
z USB portu. Zapněte napájení přístupového bodu WAPB1H10A. 

Vybavení 

Příprava 

Postup 
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4 Uvedení WiFi/LTE routeru WRAB1C2A05A do provozu 
Oživení a příslušná konfigurace LTE routerů již probíhá vzdáleně, a to pouze za 
následujících podmínek, musí být: 
▪ vloženy aktivované SIM karty bez pinu,  
▪ provedena kontrola kabeláže, dle odpovídajícího blokového schématu, viz 

[5], popřípadě základní diagnostika dle LED, 
▪ kontaktování technické podpory AMiT s příslušnými údaji.  
 
Uvedení do provozu se tedy skládá z následujících kroků: 
▪ Vložení SIM karet 
▪ Kontaktování technické podpory AMiT s příslušnými údaji 
 
SIM karty (aktivovány, s podporou LTE, zrušen PIN) 
 

4.1 Vložení SIM karet 
SIM karty musí být aktivované, nesmí požadovat PIN kód. 
 
Vypněte napájení LTE routeru WRAB1C2A05A. 
Zatlačte úzkým předmětem (např. propiskou) na žluté tlačítko pro vysunutí 
šuplíku pro vložení SIM karty. 

 

Obr. 2  – Žluté tlačítko pro vysunutí šuplíku 

 
Vložte SIM kartu do slotu. 
Proveďte vložení šuplíku tak, aby byl šuplík se SIM kartou stejně orientovaný 
jako před vysunutím, tzn. nápis „SIM“ na šuplíku se SIM kartou musí být stejně 
orientovaný jako zbytek popisků na zařízení! 
 

Vybavení 

Příprava 

Postup 
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Šuplík se SIM kartou vložte do určených drážek tak, aby kontakty SIM karty 
mířily nahoru. 
Při vkládání šuplíku se SIM kartou dejte pozor, aby šuplík nevypadl mimo 
drážky do volného prostoru uvnitř zařízení. 

 

Obr. 3  – Správné vložení šuplíku se SIM kartou 

V jednom modemu LTE routeru nesmí být ve více slotech vloženy SIM karty 
operátora z jedné země. 
 
Modem  Slot  Operátor 
LTE1 SIM 1 - A O2 – CZ 

SIM 1 - B O2 – SK 
SIM 1 - C O2 – PL  
SIM 1 - D  O2 –HU  

LTE2 SIM 2 - A T-Mobile – CZ 
SIM 2 - B T-Mobile – HU 
SIM 2 - C T-Mobile – DE 
SIM 2 - D T-Mobile – PL 

LTE3 SIM 3 - A Vodafone – CZ 
SIM 3 - B Vodafone – SK  
SIM 3 - C Vodafone – IT  
SIM 3 - D Vodafone – FR  

 
Pro podrobnější popis viz související dokumentace [4]. 
 
Zapněte napájení LTE routeru WRAB1C2A05A. 
 

Poznámka 

Poznámka 

Příklad 
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4.1.1 Základní diagnostika zařízení 
Tato kapitola popisuje chování zařízení od samotného startu zařízení dle 
signalizačních LED a bzučáku.  
Po zapnutí napájení je při startu trvale rozsvícena LED SYS, vlastní start 
jednotky trvá cca 1 minutu. Během startu jednotky se po cca 40 sekundách 
ozve nejprve první pípnutí bzučáku, kdy jsou detekovány stavy jednotlivých 
modemů, během tohoto procesu jsou postupně rozsvíceny LED LNK a ACT 
jednotlivých modemů, a to ve směru hodinových ručiček. Následně se po cca 
10 vteřinách ozve druhé pípnutí, po kterém je cca po 10 vteřinách LTE router 
v provozu.  
Připravené zařízení v provozu signalizuje blikající LED SYS.  
Pokud jsou správně vloženy SIM karty a správně zapojeny antény, u 
příslušného modemu LTEx zůstává svítit LED LNK a LED ACT rychle bliká.  
 
Pokud LTE router po startu periodicky pípá kombinaci kratších a delších tónů, 
zařízení signalizuje vloženou SIM kartu s povoleným PIN kódem. Danou SIM 
kartu je nutno vyjmout, vložit do telefonu a PIN kód zakázat.  
 

4.2 Kontaktování technické podpory AMiT s příslušnými údaji  
Ve chvíli, kdy je zařízení připraveno, systém je správně zapojen dle 
odpovídajícího blokového schématu, SIM karty vloženy a zařízení dle LED 
indikuje správnou funkci, je možné shromáždit potřebné údaje a kontaktovat 
technickou podporu pro účel vzdálené konfigurace. 
Než budete kontaktovat technickou podporu, je nutné zajistit trvalé napájení 
zařízení a zjistit: 
▪ sériové číslo LTE routeru WRAB1C2A05A, 
▪ UIC číslo vozu, ve kterém je LTE router umístěn. 
 
V ideálním případě, pokud je to dle daných okolností možné, kontaktujte 
technickou podporu AMiT s více připravenými LTE routery najednou.  
 
Po předání informací a kooperaci s technickou podporou je vzdáleně provedena 
konfigurace parametrů, kde po dokončení probíhá restart zařízení pro okamžité 
aplikování změn. Start zařízení pak trvá standardně cca minutu a zařízení je 
následně plně připraveno k provozu.  
 
V případě, že se při uvedení do provozu vyskytne problém, kontaktujte 
technickou podporu s co možná nejvíce informacemi o závadě, případně 
následně zašlete video, které zachycuje blikání LED na přední straně zařízení, 
viz kapitola 8 Technická podpora. 
 

Poznámka 

Poznámka 
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5 Kontrola připojení 
Provedeno uvedení do provozu dle kapitol: 

3 Oživení přístupových bodů WAPB1H10A  
4 Uvedení WiFi/LTE routeru WRAB1C2A05A do provozu 

 
Napájení LTE routeru WRAB1C2A05A a přístupových bodů WAPB1H10A je 
zapnuté. 
Vyčkat cca 2 minuty. 
 
Ověřit, že se lze připojit k poskytované WiFi síti. 
 
V případě problému provést diagnostiku dle kapitoly 6 Diagnostika. 

Příprava 

Postup 
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6 Diagnostika 

6.1 Diagnostika LTE routeru WRAB1C2A05A 
Stav zařízení popisuje chování LED ACT a LNK. 
 

LED ACT – bliká, LED LNK – svítí 

Zařízení bez chyby – probíhá datová komunikace. 
 

LED ACT a LED LNK – střídavě blikají 
SIM karta v pořádku, router nemá signál. 
 
Zkontrolujte: 
▪ správné připojení antén k zařízení, 
▪ úroveň síly signálu poskytovatele připojení. 
 

LED ACT a LED LNK – současně blikají 
Chyba SIM karty. 
 
Zkontrolujte: 
▪ SIM karta nevyžaduje PIN, 
▪ SIM karta je dobře vložena do zařízení, 
▪ SIM karta je aktivována a funkční. 
 

LED ACT a LED LNK – nesvítí 
Neoživené zařízení – nebyl nahrán OS. 
Proveďte oživení zařízení podle postupu v kapitole 7.1 Ruční aktualizace OS 
LTE routeru. 
Pokud LED nesvítí ani po oživení, jedná se o HW chybu, zařízení vyměňte 
a reklamujte. 
 

LED ACT – bliká, LED LNK – nesvítí 
Právě probíhá připojování, které by obvykle mělo trvat cca 20 vteřin. Připojování 
je součástí každého spuštění zařízení. 
 
Vyčkejte na připojení. 
Pokud připojování trvá několik minut, vypněte a zapněte napájení zařízení. 
Pokud i po opakovaném vypnutí a zapnutí napájení zařízení stále zůstává trvale 
ve stavu připojování, zkontroluje připojení antén k zařízení. 
 

Ostatní kombinace LED ACT a LED LNK 

V případě, že se LED ACT a LED LINK chovají jinak, než je popsáno výše 
a datová komunikace není funkční, proveďte: 
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▪ vypnutí a zapnutí napájení zařízení. 
Pokud zařízení vykazuje jiné chování, blikání LED natočte na video tak, aby 
bylo dostatečně zachyceny všechny LED z přední strany zařízení a video 
poskytněte technické podpoře AMiT.  
 

6.2 Diagnostika přístupových bodů WAPB1H10A 

Stav zařízení popisují LED SYS, WIFIx, LNKx, ACTx. 
 

LED Stav Význam 
SYS Bliká Zařízení je v pořádku, aplikace běží 

Svítí Význam bude doplněn 
Nesvítí Význam bude doplněn 

WIFIx Svítí Připojení k internetu je plně funkční 
Nesvítí Zkontrolujte připojení antény a stav routeru WRAB1C2A05A 

LNKx Svítí Připojení k zařízení na portu ETHx v pořádku 
Nesvítí Zkontrolujte kabeláž připojenou k portu ETHx 

ACTx Bliká Probíhá komunikace na portu ETHx 
Nesvítí Zkontrolujte kabeláž připojenou k portu ETHx 
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7 Aktualizace WiFi systému 
Jelikož aktualizace systému probíhá vzdáleně, není třeba provádět žádné další 
operace. Případné změny v SW pak popisuje dokument historie verzí, viz 
související dokumentace [1].  
Aktualizovat vzdáleně pak lze OS LTE routeru, konfiguraci LTE routeru a 
nastavení přístupových bodů.  
 

7.1 Ruční aktualizace OS LTE routeru  
V případě, že je nutné přehrát operační systém (např. vzdálená aktualizace 
skončila neúspěšně, jelikož jednotka byla odpojena od napájení / vůz nemá 
konektivitu do internetu atd.) je možné provést přehrání OS pomocí 
bootovacího USB flash disku.  
 
Notebook  
ws-814_wrab1c2a05a_ios_vvvrvvvvv – image aplikace nebo ws-
814_wrab1c2a05a_ios-conf_vvvrvvvvv – image aplikace s konfigurací (viz 
související dokumentace [1]) 
wrt-loader_vvv – nástroj pro vytvoření bootovací klíčenky 
USB flash disk s minimální kapacitou 4 GB (souborový systém FAT32) 
 

7.1.1 Vytvoření bootovacího USB flash disku WRAB1C2A05A 
USB flash disk naformátovat na souborový systém FAT32.  
Do kořenového adresáře USB flash disku nakopírovat obsah balíčku wrt-
loader_vvv (což je adresář „EFI“ a textový soubor „Readme.txt“). 
Dále do kořenového adresáře flash disku nakopírovat obsah balíčku ws-
814_wrab1c2a05a_ios_vvvrvvvvv nebo ws-814_wrab1c2a05a_ios-
conf_vvvrvvvvv (což je soubor „firmware.bin“).  
Obsah kořenového adresáře USB flash disku pak vypadá dle následujícího 
obrázku.  

 

Obr. 4  – Obsah kořenového adresáře bootovací klíčenky WRAB1C2A05A 

Bezpečně odeberte USB disk z USB portu notebooku. 
 
 

Vybavení 
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7.1.2 Nahrání operačního systému  
Vypněte napájení LTE routeru WRAB1C2A05A.  
Připojte nahrávací USB flash disk do USB portu X10 LTE routeru 
WRAB1C2A05A.  
Zapněte napájení jednotky.  
Zapnutí napájení jednotka signalizuje pomocí rozsvícení LED SYS.  

 
 
Vyčkejte cca 1 minutu na nahrání OS do jednotky. Probíhající nahrávání 
signalizuje opakované blikání LED SYS. 
Jakmile LED SYS přestane periodicky blikat a zůstane rozsvícena, nahrávání 
proběhlo úspěšně. Pokud LED SYS zůstala zhasnuta, nahrávání proběhlo 
neúspěšně a je potřeba postup opakovat.  
Pokud opakování nahrání nepomohlo, opakujete postup s jinou USB klíčenkou. 
Pokud je nahrání neúspěšné jedná se zřejmě o chybu hardware.  
Vypněte napájení jednotky.  
Vyjměte nahrávací USB flash disk z USB portu jednotky.  
Zapněte napájení jednotky. 
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8 Technická podpora 
V případě zjištění chyb v dokumentaci nebo problémů s oživením či funkcí 
systému, prosím kontaktujte technickou podporu telefonicky na čísle 
+420 277 004 564 (k dispozici v pracovních dnech 8:00 – 16:00) nebo e-mailem 
na support@amit.cz. 
Před hlášením problému prosím ověřte, zda jsou všechny komponenty systému 
nahrány aktuálním programovým vybavením. 
Do předmětu zprávy uveďte název systému (viz titulní strana tohoto 
dokumentu) a charakter problému. 
 
KS-GAMA – problém s oživením 
KS-GAMA – nelze zformátovat záznamové médium 
PIS-F16 – LED panely nezobrazují text 
 
Do těla zprávy uveďte co nejvíc informací, které by mohly pomoci určit příčinu 
problému, zejména: 
 

▪ problém týká jednoho zařízení nebo celého systému 
▪ problém se vyskytuje na jednom/více/všech vozech 
▪ jak často se problém vyskytuje 
▪ problém týká aktualizace nebo oživení nového vozu 
▪ užitečné snímky obrazovky 
▪ S/N problémového zařízení (pokud jde o kusový problém) 
 
V případě, že se jedná o problém s oživením systému, přiložte logovací soubor 
(log.txt nebo IscConfig.log – v závislosti na verzi oživovacího nástroje), který 
naleznete v adresáři project_pkg_vvv a proveďte záchyt komunikace nástrojem 
Wireshark. 
 

Příklad 

mailto:support@amit.cz
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9 DODATEK A – Bootovací USB flash WAPB1H10A 
Dodatek popisuje postup pro vytvoření USB flash disku, který je určený pro 
nahrání nové verze operačního systému do WiFi přístupových bodů 
WAPB1H10A. 
 
Notebook. 
ws-814_wapb1h10a_ios_vvvrvvvvv – image aplikace (viz související 
dokumentace [1]) 
wrt-loader_vvv – nástroj pro vytvoření bootovací klíčenky 
USB flash disk s minimální kapacitou 4 GB (souborový systém FAT32) 
 
Zasuňte USB flash disk do USB portu notebooku. 
 
USB flash disk naformátovat na souborový systém FAT32.  
Do kořenového adresáře USB flash disku nakopírovat obsah balíčku wrt-
loader_vvv (což je adresář „EFI“ a textový soubor „Readme.txt“). 
Dále do kořenového adresáře flash disku nakopírovat obsah balíčku ws-
814_wapb1h10a_ios_vvvrvvvvv (což je soubor „firmware.bin“).  
Obsah kořenového adresáře USB flash disku pak vypadá dle následujícího 
obrázku.  

 

Obr. 5  – Obsah kořenového adresáře bootovací klíčenky WAPB1H10A 

Bezpečně odeberte USB disk z USB portu notebooku. 

Vybavení 

Postup 
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f) Přehled instalačního materiálu a technologie 
(HW komponent) pro řadu 814 

 
Příloha obsahuje seznam instalačního materiálu a HW komponent pro realizaci předmětu Smlouvy. Níže uvedené položky 
zajistí Objednatel pro Zhotovitele před započetím realizace. 

 
1) Instalační materiál 814 

 
Pozice Množství Jednotky Název Typ Výrobce 
8 1 ks Dvoupólový jistič LTN-UC-6C-2 OEZ 
14 16,5 m Kabel Ethernetový ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 

PE 
LAPP CZECH 

16 4,6 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1,5 mm2 BK LAPP CZECH 
17 9,4 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 2,5 mm2 GNYE LAPP CZECH 
18 4 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 4 mm2 GNYE LAPP CZECH 
19 4 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 10 mm2 BK LAPP CZECH 
20 1,3 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 50 mm2 GNYE LAPP CZECH 
21 16 m Kabel napájecí ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 2X1,5 LAPP CZECH 
22 23 m Kabel k LED indikátoru ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 6X0,5 LAPP CZECH 
23 17 m Ochranný oplet FLEXO F6 ∅12,7 mm BK TECHFLEX 
24 11 m Ochranný oplet FLEXO F6 ∅25,4 mm BK TECHFLEX 
25 17,5 m Ochranná hadice PA 6 ∅28,5 mm, jemný profil, černá FLEXA 
26 2 ks Šroubení pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQG-M, M25x1,5, černá FLEXA 
27 4 ks Šroubení pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQG-M, M32x1,5, černá FLEXA 
28 2 ks Šroubení pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQG2-M, M25x1,5, černá FLEXA 
29 1 ks Rozbočovač pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQT-PA, černá FLEXA 
30 5 ks Koncovka pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQE, černá FLEXA 
31 3 ks Úchytka pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQHG, černá FLEXA 
32 4 ks Těsnění pro šroubení och. h. FR-M, M25, plochá FLEXA 
33 4 ks Těsnění pro šroubení och. h. FR-M, M32, plochá FLEXA 
34 2 ks Pouzdro konektoru pevné 09300100901 - Han 10B 1 leve // dle 

KU000255 
HARTING 

35 2 ks Pouzdro konektoru volné 19300100447 - Han 10B-gg-R-M32 HARTING 
36 2 ks Vložka do pouzdra 09140100361 - Han hinged frame plus, 3 

A-C 
HARTING 

37 2 ks Vložka do pouzdra 09140100371 - Han hinged frame plus, 3 
a-c 

HARTING 

38 4 ks Modul záslepka 09140009950 - Han Dummy Module HARTING 
39 2 ks Modul 12-pinový male 09140123002 - Han DD module, crimp 

male 
HARTING 

40 2 ks Modul 12-pinový female 09140123102 - Han DD module, crimp 
female 

HARTING 

41 10 ks Krimpovací kontakt male 09150006103 - R 15-STI-C-0,5 QMM-AWG 
20 

HARTING 

42 10 ks Krimpovací kontakt female 09150006203 - Han D F Ag AWG 20 HARTING 
43 8 ks Krimpovací kontakt male 09150006101 - R 15-STI-C-1,5 QMM-AWG 

16 
HARTING 

44 8 ks Krimpovací kontakt female 09150006201 - Han D F Ag AWG 16 HARTING 
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45 2 ks Modul eth. adaptér male 09140013011 - Han module adapter, 
male 

HARTING 

46 2 ks Modul eth. adaptér female 09140013111 - Han module adapter, 
female 

HARTING 

47 2 ks Modul ethernet male 09140083021 - Han Mbit insert male 1 En HARTING 
48 2 ks Modul ethernet female 09140083121 - Han Mbit insert female 1 

En 
HARTING 

49 16 ks Krimpovací kontakt male 09150006124 - Han D M Au AWG 26-22 HARTING 
50 16 ks Krimpovací kontakt female 09150006224 - Han D F Au AWG 26-22 HARTING 
51 4 ks Kabelová svorka na stínění 61030000044 - Cable cl. 9-37P dia. 7-10 

mm 
HARTING 

52 2 ks Těsnění pod pouzdro 
konektoru 

09300009903 - Han 10B gasket for 
terminal h. 

HARTING 

53 80 ks Stahovací pásek 250x4,8 WAPRO 
54 33 ks Stah. pásek se štítkem MCV-100 (100x2,5) WAPRO 
55 5 ks Samolepící štítek ZEM 14x14-30AB CUPRO 
56 0,4 kg Polyuretanový tmel SOUDAFLEX 40FC SOUDAL 
57 20 g Elektrovodivá vazelina ELCG ELCHEMCO 
58 15 g Lepidlo Chemoprén univerzál Pattex 
59 1 ks Držák antény WiFi KD90082-

TF4 
KA10251 - 

60 1 ks Držák antény WiFi KD90082-
TF3 

KA11226 - 

61 1 ks Základna pro přístupový 
bod WiFi 

KA11718 - 

62 2 ks GND pásek M10 KA12072 - 
63 1 ks Základna pro router KA12718 - 
64 2 ks Podpěra základny pro 

router 
KA12719 - 

65 2 ks DIN lišta KA14050 - 
66 2 ks Držák kabelů KA14718 - 
67 2 ks Deska pod vnější anténu KA100120 - 
68 2 ks Držák konektoru Harting KA145182 - 
69 3 ks WAGO svorka - šedá 880-831 WAGO 
70 2 ks WAGO svorka - modrá 880-834 WAGO 
71 2 ks WAGO svorka - oranžová 880-832 WAGO 
72 3 ks WAGO svorka - zeleno/žl. 880-837 WAGO 
73 2 ks WAGO bočnice 880-344 WAGO 
74 4 ks WAGO zarážka  249-116 WAGO 
75 3 ks WAGO popiska - "PE" 793-578 WAGO 
76 2 ks Lisovací dutinka DI 1,5-10 GPH 
77 1 ks Lisovací dutinka dvojitá DID 1,5-12 GPH 
78 4 ks Lisovací dutinka DI 10-12 GPH 
79 2 ks Kabelové oko 2,5x4 KU-SP GPH 
80 3 ks Kabelové oko 6x5 KU-SP GPH 
81 2 ks Kabelové oko 50x10 KU-F-V GPH 
82 2 ks Kabelové oko 50x16 KU-F-V GPH 
83 2 ks Šroub M4x16 BN384 DIN7985A Zn Bossard 
84 8 ks Šroub M4x12 BN610 DIN912 A2 Bossard 
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85 4 ks Šroub M4x16 BN622 DIN933 A2 Bossard 
86 5 ks Šroub do dřevotřísky ∅4x16 BN20220 Bossard 
87 18 ks Podložka M4 BN670 DIN125A A2 Bossard 
88 14 ks Podložka pružná M4 BN5258 DIN7980 A2 Bossard 
89 4 ks Podložka vějířová M4 BN781 DIN6798A Zn Bossard 
90 8 ks Matice M4 BN117 DIN934 Zn Bossard 
91 15 ks Šroub M5x16 BN56 DIN933 Zn Bossard 
92 28 ks Podložka M5 BN715 DIN125A Zn Bossard 
93 12 ks Podložka pružná M5 BN762 DIN127B Zn Bossard 
94 6 ks Podložka vějířová M5 BN781 DIN6798A Zn Bossard 
95 15 ks Matice M5 BN117 DIN934 Zn Bossard 
96 18 ks Šroub M6x20 BN56 DIN933 Zn Bossard 
97 36 ks Podložka M6 BN715 DIN125A Zn Bossard 
98 18 ks Podložka pružná M6 BN762 DIN127B Zn Bossard 
99 18 ks Matice M6 BN117 DIN934 Zn Bossard 
100 4 ks Šroub M8x25 BN56 DIN933 Zn Bossard 
101 8 ks Šroub imbus M8x35 BN610 DIN912 A2 Bossard 
102 3 ks Šroub M8x40 BN622 DIN933 A2 Bossard 
103 8 ks Podložka M8 BN715 DIN125A Zn Bossard 
104 6 ks Podložka M8 BN670 DIN125A A2 Bossard 
105 4 ks Podložka pružná M8 BN762 DIN127B Zn Bossard 
106 11 ks Podložka pružná M8 BN5258 DIN7980 A2 Bossard 
107 8 ks Podložka karosářská M8x25 BN10342 A2 Bossard 
108 14 ks Matice M8 BN628 DIN934 A2 Bossard 
109 2 ks Šroub M10x40 BN56 DIN933 Zn Bossard 
110 2 ks Podložka M10 BN715 DIN125A Zn Bossard 
111 4 ks Podložka vějířová M10 BN781 DIN6798A Zn Bossard 
112 2 ks Matice M10 BN117 DIN934 Zn Bossard 
 
 

2) HW komponenty 
 

Poř. Typ Popis Počet/814 

1 WRAB1C2A05A* LTE router, 2×LTE-A, 4 SIM / modem, Eth 4×1G, 2×Wifi abgnac 2×2 
MIMO, GPS, SC, E3815, 24/36V 

1 

2 WAPB1H10A 1x ETH 1Gb M12, 2x WiFi 802.11abgnac 2x2 MIMO QMA 24/36V 1 
3 WIP201 WiFi Indikační panel 3x LED 2 
4 SWA-0759/360/6/0/MIMO 85004646 1399.17.0222 2x GSM/WiFi externí 1 
5 SWA-

0759/360/6/0/MIMO_G 
85002237 1399.99.0130 2x GSM/WiFi + 1x GPS 1 

6 SWA-
2456/360/6/0/MIMO_2 

84123697 1399.35.0002 WIFI interní podstropní interní 2 

7 KAB-S101-N_M-N_M/5,0m 84000471, S_10162_B-60 / N Male - N Male / 5,0m 4 
8 KAB-SX-T_F-Q_M/5,5m 84000634 SX_04172-B-60 / TNC Female - QMA Male / 5,5 m (GPS) 1 
9 KAB-EF400-N_F-

Q_M/0,4m 
84000635 ENVIROFLEX400 / N Female - QMA Male / 0,4m 4 
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10 KAB-SX-Q_M-
QRA_M/10,0m 

84000185, SX_04172-B-60 / QMA Male - QMA RA Male / 10m 3 

11 KAB-SX-Q_M-
QRA_M/5,0m 

84000718, SX_04172-B-60 / QMA Male - QMA RA Male / 5m 3 

12 M12M08X-MC/A M12 8 pinů X-coded kab sada vidlice (AWG 24–28) 2 
13 9091.99.0235 84079030, zemnící sada, HUBER+SUHNER 2 

 
3) Inteligentní komunikační jednotka 

  
Komponenty pro Inteligentní komunikační jednotku 

 

Poř. Typ Popis Počet/814 

1 IKM-IS Inteligentní komunikační jednotka IKM-IS + montážní kit 
 
ARM iMX6, 2GB 64-bitová DDR3, Jmenovité napájecí napětí 24VDC, 
Napájecí napětí 16,8 až 33 V DC, 4x Ethernet 10/100 Mbps, 1x 
RS232, 2x RS485, Wi-Fi - IEEE 802.11b/g  

1 
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Přehled instalačního materiálu a technologie 
(HW komponent) pro řadu 814.2 

 
Příloha obsahuje seznam instalačního materiálu a HW komponent pro realizaci předmětu Smlouvy. Níže uvedené 
položky zajistí Objednatel pro Zhotovitele před započetím realizace. 

 
1) Instalační materiál 814.2 

Pozice Množství Jednotky Název Typ Výrobce 
8 1 ks Dvoupólový jistič LTN-UC-6C-2 OEZ 
14 38 m Kabel Ethernetový ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 

4x2x24/7 PE 
LAPP CZECH 

16 6,7 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1,5 mm2 BK LAPP CZECH 
17 15,4 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 2,5 mm2 

GNYE 
LAPP CZECH 

18 6,5 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 4 mm2 
GNYE 

LAPP CZECH 

19 4 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 10 mm2 BK LAPP CZECH 
20 1,95 m Kabel jednožilový ÖLFLEX TRAIN 331 600V 50 mm2 

GNYE 
LAPP CZECH 

21 37 m Kabel napájecí ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 
2X1,5 

LAPP CZECH 

22 48 m Kabel k LED indikátoru ÖLFLEX TRAIN 315 C TW-P 300V 
6X0,5 

LAPP CZECH 

23 27,4 m Ochranný oplet FLEXO F6 ∅12,7 mm BK TECHFLEX 
24 16,5 m Ochranný oplet FLEXO F6 ∅25,4 mm BK TECHFLEX 
25 38 m Ochranná hadice PA 6 ∅28,5 mm, jemný profil, černá FLEXA 
26 4 ks Šroubení pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQG-M, M25x1,5, 

černá 
FLEXA 

27 8 ks Šroubení pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQG-M, M32x1,5, 
černá 

FLEXA 

28 4 ks Šroubení pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQG2-M, M25x1,5, 
černá 

FLEXA 

29 1 ks Rozbočovač pro och. 
hadici 

PA 6 ∅28,5 mm, RQT-PA, černá FLEXA 

30 9 ks Koncovka pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQE, černá FLEXA 
31 3 ks Úchytka pro och. hadici PA 6 ∅28,5 mm, RQHG, černá FLEXA 
32 8 ks Těsnění pro šroubení och. 

h. 
FR-M, M25, plochá FLEXA 

33 8 ks Těsnění pro šroubení och. 
h. 

FR-M, M32, plochá FLEXA 

34 4 ks Pouzdro konektoru pevné 09300100901 - Han 10B 1 leve // dle 
KU000255 

HARTING 

35 4 ks Pouzdro konektoru volné 19300100447 - Han 10B-gg-R-M32 HARTING 
36 4 ks Vložka do pouzdra 09140100361 - Han hinged frame 

plus, 3 A-C 
HARTING 

37 4 ks Vložka do pouzdra 09140100371 - Han hinged frame 
plus, 3 a-c 

HARTING 

38 8 ks Modul záslepka 09140009950 - Han Dummy Module HARTING 
39 4 ks Modul 12-pinový male 09140123002 - Han DD module, 

crimp male 
HARTING 
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40 4 ks Modul 12-pinový female 09140123102 - Han DD module, 
crimp female 

HARTING 

41 20 ks Krimpovací kontakt male 09150006103 - R 15-STI-C-0,5 
QMM-AWG 20 

HARTING 

42 20 ks Krimpovací kontakt 
female 

09150006203 - Han D F Ag AWG 20 HARTING 

43 16 ks Krimpovací kontakt male 09150006101 - R 15-STI-C-1,5 
QMM-AWG 16 

HARTING 

44 16 ks Krimpovací kontakt 
female 

09150006201 - Han D F Ag AWG 16 HARTING 

45 4 ks Modul eth. adaptér male 09140013011 - Han module 
adapter, male 

HARTING 

46 4 ks Modul eth. adaptér 
female 

09140013111 - Han module 
adapter, female 

HARTING 

47 4 ks Modul ethernet male 09140083021 - Han Mbit insert 
male 1 En 

HARTING 

48 4 ks Modul ethernet female 09140083121 - Han Mbit insert 
female 1 En 

HARTING 

49 32 ks Krimpovací kontakt male 09150006124 - Han D M Au AWG 
26-22 

HARTING 

50 32 ks Krimpovací kontakt 
female 

09150006224 - Han D F Au AWG 26-
22 

HARTING 

51 8 ks Kabelová svorka na 
stínění 

61030000044 - Cable cl. 9-37P dia. 
7-10 mm 

HARTING 

52 4 ks Těsnění pod pouzdro 
konektoru 

09300009903 - Han 10B gasket for 
terminal h. 

HARTING 

53 139 ks Stahovací pásek 250x4,8 WAPRO 
54 48 ks Stah. pásek se štítkem MCV-100 (100x2,5) WAPRO 
55 7 ks Samolepící štítek ZEM 14x14-30AB CUPRO 
56 0,6 kg Polyuretanový tmel SOUDAFLEX 40FC SOUDAL 
57 30 g Elektrovodivá vazelina ELCG ELCHEMCO 
58 30 g Lepidlo Chemoprén univerzál Pattex 
59 2 ks Držák antén WiFi ve 

vozech 814 
KA10251 - 

60 1 ks Držák antény WiFi 
KD90083-TF3 

KA11226 - 

61 2 ks Základna pro přístupový 
bod WiFi 

KA11718 - 

62 3 ks GND pásek M10 KA12072 - 
63 1 ks Základna pro router KA12718 - 
64 2 ks Podpěra základny pro 

router 
KA12719 - 

65 3 ks DIN lišta KA14050 - 
66 3 ks Držák kabelů KA14718 - 
67 3 ks Deska pod vnější anténu KA100120 - 
68 4 ks Držák konektoru Harting KA145182 - 
69 3 ks WAGO svorka - šedá 880-831 WAGO 
70 3 ks WAGO svorka - modrá 880-834 WAGO 
71 3 ks WAGO svorka - oranžová 880-832 WAGO 
72 4 ks WAGO svorka - 

zeleno/žl. 
880-837 WAGO 

73 3 ks WAGO bočnice 880-344 WAGO 
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74 6 ks WAGO zarážka  249-116 WAGO 
75 1 ks WAGO popiska - "PE" 793-578 WAGO 
76 2 ks WAGO jumper 780-452 WAGO 
77 2 ks Lisovací dutinka DI 1,5-10 GPH 
78 2 ks Lisovací dutinka dvojitá DID 1,5-12 GPH 
79 4 ks Lisovací dutinka DI 10-12 GPH 
80 3 ks Kabelové oko 2,5x4 KU-SP GPH 
81 4 ks Kabelové oko 6x5 KU-SP GPH 
82 3 ks Kabelové oko 50x10 KU-F-V GPH 
83 3 ks Kabelové oko 50x16 KU-F-V GPH 
84 4 ks Šroub M4x16 BN384 DIN7985A Zn Bossard 
85 16 ks Šroub M4x12 BN610 DIN912 A2 Bossard 
86 8 ks Šroub M4x16 BN622 DIN933 A2 Bossard 
87 5 ks Šroub do dřevotřísky ∅4x16 BN20220 Bossard 
88 36 ks Podložka M4 BN670 DIN125A A2 Bossard 
89 28 ks Podložka pružná M4 BN5258 DIN7980 A2 Bossard 
90 6 ks Podložka vějířová M4 BN781 DIN6798A Zn Bossard 
91 15 ks Matice M4 BN117 DIN934 Zn Bossard 
92 22 ks Šroub M5x16 BN56 DIN933 Zn Bossard 
93 41 ks Podložka M5 BN715 DIN125A Zn Bossard 
94 18 ks Podložka pružná M5 BN762 DIN127B Zn Bossard 
95 8 ks Podložka vějířová M5 BN781 DIN6798A Zn Bossard 
96 22 ks Matice M5 BN117 DIN934 Zn Bossard 
97 22 ks Šroub M6x20 BN56 DIN933 Zn Bossard 
98 44 ks Podložka M6 BN715 DIN125A Zn Bossard 
99 22 ks Podložka pružná M6 BN762 DIN127B Zn Bossard 
100 22 ks Matice M6 BN117 DIN934 Zn Bossard 
101 6 ks Šroub M8x25 BN56 DIN933 Zn Bossard 
102 12 ks Šroub imbus M8x35 BN610 DIN912 A2 Bossard 
103 6 ks Šroub M8x40 BN622 DIN933 A2 Bossard 
104 12 ks Podložka M8 BN715 DIN125A Zn Bossard 
105 12 ks Podložka M8 BN670 DIN125A A2 Bossard 
106 6 ks Podložka pružná M8 BN762 DIN127B Zn Bossard 
107 18 ks Podložka pružná M8 BN5258 DIN7980 A2 Bossard 
108 12 ks Podložka karosářská M8x25 BN10342 A2 Bossard 
109 21 ks Matice M8 BN628 DIN934 A2 Bossard 
110 3 ks Šroub M10x40 BN56 DIN933 Zn Bossard 
111 3 ks Podložka M10 BN715 DIN125A Zn Bossard 
112 6 ks Podložka vějířová M10 BN781 DIN6798A Zn Bossard 
113 3 ks Matice M10 BN117 DIN934 Zn Bossard 

 
2) HW komponenty 
 

Poř. Typ Popis Počet/814.2 

1 WRAB1C3A05A* LTE router, 3×LTE-A, 4 SIM / modem, Eth 4×1G, 2×Wifi 
abgnac 2×2 MIMO, GPS, SC, E3815, DVI, 24/36V 

1 
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2 WAPB1H10A 1x ETH 1Gb M12, 2x WiFi 802.11abgnac 2x2 MIMO QMA 
24/36V 

2 

3 WIP201 WiFi Indikační panel 3x LED 3 
4 SWA-

0759/360/6/0/MIMO 
85004646   1399.17.0222   2x GSM/WiFi externí 2 

5 SWA-
0759/360/6/0/MIMO_
G 

85002237   1399.99.0130   2x GSM/WiFi + 1x GPS 1 

6 SWA-
2456/360/6/0/MIMO_2 

84123697   1399.35.0002   WIFI interní podstropní interní 3 

7 KAB-S101-N_M-
N_M/5,0m 

84000471, S_10162_B-60 / N Male - N Male / 5,0m 6 

8 KAB-EF400-N_F-
Q_M/0,4m 

84000635 ENVIROFLEX400 / N Female - QMA Male / 0,4m 6 

9 KAB-SX-T_F-Q_M/5,5m 84000634 SX_04172-B-60 / TNC Female - QMA Male / 5,5 m 
(GPS) 

1 

10 KAB-SX-Q_M-
QRA_M/5,0m 

84000718, SX_04172-B-60 / QMA Male - QMA RA Male / 5m 3 

11 KAB-SX-Q_M-
QRA_M/10,0m 

84000185, SX_04172-B-60 / QMA Male - QMA RA Male / 10m 6 

12 M12M08X-MC/A M12 8 pinů X-coded kab sada vidlice (AWG 24–28) 4 
13 9091.99.0235 84079030, zemnící sada, HUBER+SUHNER 3 

 
3) Inteligentní komunikační jednotka 

  
Komponenty pro Inteligentní komunikační jednotku 

 

Poř. Typ Popis Počet/814.2 

1 IKM-IS Inteligentní komunikační jednotka IKM-IS + montážní kit 
ARM iMX6, 2GB 64-bitová DDR3, Jmenovité napájecí napětí 
24VDC, Napájecí napětí 16,8 až 33 V DC, 4x Ethernet 10/100 
Mbps, 1x RS232, 2x RS485, Wi-Fi - IEEE 802.11b/g  

1 
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g) Vzory reklamačních hlášenek 
 

Č E S K É   D R Á H Y 
Razítko DKV: 
č. j.: 

Rozdělovník: 
1x zhotovitel       
2x GŘ ČD  
1x DKV       (archiv) 

Věc: 
Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor A) 

poř. č.:       

podle Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo č.          1) uzavřené mezi … … ... a ČD, a.s. reklamujeme u Vás závadu 
zjištěnou v záruční době železničního kolejového vozidla řady a inventárního čísla (včetně kontrolní číslice) 

     -       

Závada byla zjištěna dne      , předpokládaný počet Nh pro její odstranění       

 za jízdy na trati 
 při údržbě 
 při jiné příležitosti (uveďte): ............................................................................................. 

na zařízení       výr. č.:       kód       
po ujetí       km od uvedení vozidla do provozu. 2) 

Popis závady: 
      
Příčina závady, pokud je známá: 
      

 Vadnou součást je možno opravit 
 Vadnou součást je nutno vyměnit 

 
 Vozidlo je odstaveno z provozu 
 Vozidlo není odstaveno z provozu 

Vozidlo se závadou si můžete prohlédnout (kde)       
(kdy)       

Přílohy:       

V        dne       

............................................................ 
Odpovědný zaměstnanec zhotovitele 

 

............................................................ 
Odpovědný zaměstnanec DKV 

1) uvádí se pouze u nově dodaných vozidel 
2) u nově dodávaných vozidel od výroby, u vozidel po periodické opravě od ukončení opravy 
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Č E S K É   D R Á H Y 
Razítko DKV: 
č. j.: 

Rozdělovník: 
1x zhotovitel       
2x GŘ ČD  
1x DKV       (archiv) 

Věc: 
Hlášení o ukončení opravy železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor B) 

 oznámené hlášenkou (vzor A) poř. č.:       

Oznamujeme Vám, že závada v záruční době zjištěná u železničního kolejového vozidla řady a inventárního čísla 
(včetně kontrolní číslice) 

     -       

byla odstraněna dne       

 zhotovitelem v rámci záručních povinností 
 vlastními prostředky na náklady zhotovitele 
 závadu se nepodařilo jednoznačně identifikovat a zůstává ve sledování 
 závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna zhotovitelem na náklady DKV 
 závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna vlastními silami DKV. 

Odpověď zhotovitele ke hlášení reklamace došla dne       

 Reklamaci zhotovitel uznal 
 Reklamaci zhotovitel neuznal 

Vozidlo bylo odstaveno z provozu dne      , kód závady       
Vozidlo bylo k opravě přistavena dne      , počet dní prostoje      , oprava v Nh       
Vozidlo bylo opraveno: 

 v DKV 
 u zhotovitele 
 jinde (kde)       

Způsob opravy vozidla: 

 výměnou vadného zařízení 
 opravou vadného zařízení 
 seřízením zařízení 
 závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování 

Vadné zařízení       výr. č.       
bylo nahrazeno jiným výr. č.       dodaným 

 zhotovitelem 
 ze zásob ČD 
 vypůjčeným z odstaveného vozidla řada a inv. č. (vč. kontr. č.)      

Vadné zařízení odesláno do opravy (kam)       dne       

V        dne       

 
............................................................ 
Odpovědný zaměstnanec zhotovitele 

 

 
............................................................ 

Odpovědný zaměstnanec DKV 
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h) Prezenční listina školení na oživení a 
jednoduchou technickou kontrolu 

 

Prezenční listina 
    

    
Školení na oživení a jednoduchou kontrolu technologie 

    
    

    
Školitel / společnost Datum Místo školení 

        

    
    
    
    
ID Jméno a příjmení ( tiskacím písmem) Podpis 
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Příloha č. 2: Cena za Dílo 
 
 

Řada ŽKV 
Cena provedení 

implementace Technologie 
do 1 ks ŽKV (bez DPH) 

množství 
ŽKV 

Cena celkem  
(bez DPH) 

814 51 950 Kč 72 3 740 400 Kč 
814.2 57 000 Kč 7  399 000 Kč 
Celkem za 814 a 814.2 79 4 139 400 Kč 
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Příloha č. 3: Protokoly o akceptaci 
 

Předávací protokol každého jednotlivého ŽKV 
 

O předání inteligentního vozidla ŽKV vybaveného WiFi technologií 
 

XXX-X 
…………………………………… 

Vozidlo typ / č. 
 

Název Objednatele: České dráhy, a.s. 

Název Zhotovitele: ČD – Informační Systémy, a.s. 

V zastoupení Zhotovitele na základě smlouvy: ČD – Telematika a.s. 
 

  
 

 

Popis použité technologie a jejího 
zapojení: Viz schválená dokumentace DÚ 

 
 

Počet zařízení:   

 
 

Sériová čísla dodaných zařízení: 
  
  
  

 
 

UIC číslo vozu a čísla přiřazených SIM 
(telefonní číslo a IMEI). 

  
  
  

 
 

Typ a doba záruky: 36 měsíců na dodávku a implementaci technologie 

 
 

Výsledek testování ICT systémů v ŽKV 
měřením síly signálu v nejslabších 
místech: 

  

  
Místo a datum předání: 
   
Předal za Zhotovitele: Převzal za Objednatele: 
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Souhrnný předávací protokol 
  

Název Objednatele: České dráhy, a.s. 

 
 

Název Zhotovitele: ČD – Informační Systémy, a.s. 

 
 

Popis produktu nebo název zařízení:   

 
 

Detailní popis použité technologie a 
jejího zapojení:   

 
 

Celkový počet zařízení:   

 
 

EVN instalovaných ŽKV:   

 
 

Typ a doba záruky:   

 
 

  
  
Místo a datum předání:  
  
Předal za Zhotovitele: Převzal za Objednatele: 
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Příloha č. 4: Přehled vyhledaných rizik na 
pracovištích ČD a.s. 

Vyhledaná rizika ČD a.s. ve smyslu §101 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v platném znění 

  

  

P. 
č. 

Zdroj rizika 
Popis a charakteristika 
nebezpečí 

Závažnost rizika 

Bezpečnostní opatření 
A           
pravděpo-
dobnost 
ohrožení 

B         možné 
následky 
ohrožení 

C        
přijatelnost 
rizika  

1 Budovy, schodiště 

uklouznutí, špatné 
našlápnutí, došlápnutí, 
pád, pád z výšky do 
hloubky, podvrtnutí, 
zakopnutí, naražení o 
překážku 

2 2 4 

Zdravotní způsobilost (dle ZP) a vyhl. 
101/1995 Sb., ohlašování závad 
bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, 
údržba podlahových krytin, komunikací a 
pracovních prostor v bezzávadném stavu, 
čištění pochůzných ploch a rohoží, 
bezpečnostní označení schodišť dle NV 
11/2002 Sb., řádné upevnění madel u 
schodišť, přidržování se madel při výstupu a 
sestupu, správné našlapování, dodržovat 
minimální předepsanou šířku komunikací, 
zajistit, aby zařízení a vnitřní vybavení 
budovy neomezovalo zaměstnance v 
běžném pohybu, zajistit volné okraje 
zvýšených pracovišť zábradlím a pod, 
zajištění otvorů, zvýšena opatrnost při 
adhezních podmínkách za mokra a námrazy, 
používání vhodné obuvi, základní školení 
BOZP, zajištění materiálu a předmětů proti 
pádu, osvětlení dle NV 361/2007 Sb. a ČSN. 
Řádný technický stav budov. 

2 
Komunikace, 
přístupové cesty, 
nástupiště, rampy 

chůze, chůze přes 
vozovku, sražení a 
zachycení silničním 
vozidlem, uklouznutí, 
špatné našlápnutí, 
došlápnutí, pád, pád do 
prohlížecího kanálu, hříže 
apod., zachycení silničními 
vozidly, manipulačními 
nebo motorovými vozíky a 
mobilní plošinou 

2 3 6 

Zdravotní způsobilost (dle ZP) a 
vyhl.101/1995 Sb., ohlašování závad 
bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, 
údržba komunikací a pracovních prostor v 
bezzávadném stavu, čištění pochůzných 
ploch a rohoží (bláto, sníh, zmrazky apod., 
musí být pravidelně odstraňovány), 
bezpečnostní označení schodišť dle NV 
11/2002 Sb., používání vhodné obuvi, 
základní školení BOZP, zajištění materiálu a 
předmětů proti pádu, osvětlení dle NV 
361/2007 Sb. a ČSN, sledovat pohyb vozidel, 
dodržovat pravidla silničního provozu, 
respektovat dopravní značení a sledovat 
provoz na komunikaci, přecházet po 
vyznačených přechodech, není-li přechod 
pro chodce, přecházet kolmo k vozovce, 
před vstupem na nástupiště se řádně 
rozhlédnout, používat přístupové cesty a 
neodstranitelné překážky označit podle ČSN. 
Chodit vlevo, v OCÚ snížena rychlost vozidel 
na 10km/h. 
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3 
Nebezpečné a 
chemické látky 
(všeobecně) 

podráždění pokožky, očí, 
sliznice, dýchacích cest, 
alergické reakce, 
poleptání, popř. otrava 
chemickými látkami, vznik 
požáru, exploze 

2 3 6 

Dodržování Z 350/2011 Sb., seznámení s 
bezpečnostními listy, zabránění přímého 
kontaktu s látkou, používání vhodných 
přidělených OOPP dle M 36, zajištění 
dostatečné výměny vzduchu, uchování 
chemických látek v pevných, nerozbitných, 
těsně uzavřených a stabilně uložených 
obalech, nejlépe v originálních obalech, 
zákaz rozlévání do nádob tvarem 
zaměnitelným s nádobami od nápojů, řádné 
skladování a označení chemické látky, 
dodržování zásad osobní hygieny, nejíst, 
nepít, nekouřit, používání ochranných 
krémů, dodržování protipožárních zásad, v 
případě alergické reakce další zákaz práce, 
včasné poskytnutí první pomoci, výběr 
zaměstnanců, lékařské prohlídky, proškolení 
zaměstnanců, používat speciální rukavice a 
návleky, zástěry odolné proti ředidlům, 
petrochemickým produktům, ochrana očí 
popř. celého obličeje OOPP (brýle, 
obličejový štít apod).Při práci neustále 
větrat, na pracovištích /laboratoře/,používat 
odsávací zařízení. U NChL a S pokud jsou 
kvalifikovány dle zákona 258/2000Sb.,§44 
a),odst.10,pracovat podle pravidel 
schválených OOVZ /KHS/.Všichni 
zaměstnanci pracující s těmito NChLaS musí 
být z pravidel proškoleni. 

4 Pohyb v kolejišti 

pád při chůzi, zakopnutí o 
zařízení a předměty, 
špatné našlápnutí, 
uklouznutí, zachycení 
vozidly   

2 5 10 

Zdravotní a odborná způsobilost, dodržování 
Op 16, odstranění překážek v kolejišti (např. 
ukolejnění), údržba přístupových cest a 
stezek mezi kolejemi, dbát zvýšené 
opatrnosti, při nepříznivých klimatických 
podmínkách, bezpečnostní nátěry, 
ustrojenost dle Ok 3, používání OOPP dle M 
36, používání vhodné obuvi, odklízení sněhu 
a ledu podle místních ustanovení. Při práci a 
pohybu v kolejišti mimo OCÚ 
/5km/h/,používat vždy oblečení s reflexními 
prvky. 

5 Drážní vozidla 

zachycení a zranění 
projíždějícími drážními 
vozidly, zachycení 
nákladem, zajišťovacími 
prostředky, sražení a 
přejetí drážními vozidly, 
popálení horkým ložiskem 

3 3 9 

Dodržování předpisu D1, D2, Op 16, 
používání OOPP dle M 36, bezpečnostní 
nátěry (rampy...), školení BOZP, používání 
stanovených přístupových cest, dodržování 
ustanovení ZDD, zaujmout takové postavení 
při jízdě vlaku a posunu, které neohrozí 
bezpečnost zaměstnanců, nepřecházet 
koleje bez rozhlédnutí na obě strany, 
sledovat upevnění nákladů a upevňovacích 
prostředků, při zjišťování stavu 
indikovaného horkého ložiska, nepřikládat 
ruku na toto ložisko. Zákaz zdržovat se při 
průjezdu vozidel mezi vraty nebo mezi 
rampou a vozidly. 



 

 
Strana 46 (celkem 52) 

6 Trakční vedení 

pohyb pod trakčním 
vedením, zásah el. 
proudem, úraz el. 
proudem (vysoké napětí ) 

1 4 4 

Řádné proškolení dle vyhl. 50/1978 Sb., 
obsluhuje-li zařízení UTZ-E dle vyhl. 
100/1995 Sb, bezpečnostní nátěry, tabulky a 
zábrany, dodržování předpisu Op 16, D2, 
ZDD, zákaz přibližovat se k živým částem 
trakčního vedení pod 1,5 m, nenosit dlouhé 
vodivé předměty vztyčené proti trakčnímu 
vedení např. kovové žebříky .Zákaz vstupu 
na lokomotivy a jakákoliv jiná  vozidla pod 
trolejí pod napětím. 

7 
Nepředvídatelné 
chování 
zaměstnance 

pád, přejetí, úraz 
elektrickým proudem, 
způsobení nehody, 
napadení ostatních 
zaměstnanců 

2 2 4 

Zdravotní způsobilost a odborná 
způsobilost, psychologická vyšetření u 
vyjmenovaných profesí, kontrola výkonu 
služby bezprostředně nadřízeným, dechové 
zkoušky, odběry krve ke stanovení obsahu 
alkoholu a drog. 

8 
Autodoprava  - 
provoz silničních 
vozidel 

dopravní nehody, srážka 
vozidel (čelní, z boku, 
zezadu), náraz vozidla na 
překážku, převrácení 
vozidla, sjetí vozidla mimo 
vozovku najetí, přejetí, 
zachycení, přiražení a 
sražení osoby vozidlem, 
různá zranění, úrazy a 
věcné škody vznikající na 
provozovaných vozidlech, 
nehody v areálu firmy 

2 3 6 

Dodržování pravidel silničního provozu, Z 
361/2000 Sb., Z 262/2006 Sb., NV 168/2002 
Sb., seznámení zaměstnanců s MPBP, řádné 
pravidelné proškolování, používání 
bezpečnostních pásů při řízení, zákaz 
používání telefonu bez použití hands-free 
sady, seznámení s návodem k používání 
vozidla, řádný techn. stav a údržba vozidla, 
při úpravách řádně zajistit a označit vozidlo 
a používat OOPP dle M 36 před vstupem na 
pozemní komunikaci, v prostoru řidiče se 
nesmí ukládat předměty, které by mohly 
ohrozit řidiče nebo omezit ovladatelnost 
vozidla, dbát zvýšené pozornosti při 
couvání, přívěsná vozidla připojovat dle 
návodu k obsluze. Křídla vrat zajistit v dané 
poloze. 

9 

Autodoprava - 
ruční a elektrické 
vozíky, motorové 
vozíky, řízení, 
jízda, přeprava 
předmětů 

přejetí vozíkem, sražení 
vlakem, pád z nástupiště, 
přiražení, přitlačení 
pracovníka vozíkem, pád 
přepravovaného 
materiálu, převrácení 
vozíku po ztrátě stability, 
zranění očí, zneužití vozíku 
nepovolanou osobou 
,přiražení končetiny popř. 
jiné části těla při otevírání 
a zavírání krytů vozidla 

2 3 6 

Odborná a zdravotní způsobilost, 
předepsaná kvalifikace a oprávnění, 
seznámení s návodem k používání, 
zaškolení, poučování o bezpečné práci, 
dodržování Op 16 a MPBP a ČSN, zákaz 
souběžné a protisměrné jízdy s vlakem, při 
přecházení a přejíždění přes koleje používat 
přechodů k tomu určených, pro jízdu vozíku, 
používat stanovené komunikace, používat 
předepsané upevňovací prostředky, při 
nedostatečných rozhledových poměrech 
zajistit bezpečné přejíždění přes koleje 
pomocí dalšího zaměstnance, při dolévání 
akumulátorů používat OOPP dle M 36, 
pokud není instalováno centrální dolévání, 
dolévat až po ukončení nabíjení, vedení 
provozního deníku, provádění revizí, 
pravidelná údržba, zajištění vozíku před 
zneužitím nepovolanou osobu. Automatické 
zajištění krytu motoru v otevřené poloze. 
Zajištění zvednuté části k tomu určenými 
prvky 

10 
Vysokozdvižný 
motorový vozík  

pád břemene, sesunutí 
manip. jednotek a 
ohrožení osob v blízkosti 
stohu, převrácení vozíku 
po ztrátě stability, najetí 
vozíkem na osobu, přejetí 
nohou, ohrožení pohybem 
a pracovní činností vozíku, 

2 3 6 

Dodržovat MPBP, odborná a zdravotní 
způsobilost řidiče motorového vozíku, 
používání přidělených OOPP dle M 36, 
vybavení vozíku ochranným rámem, zákaz 
opouštět vozík je-li břemeno zdviženo, 
palety ložit rovnoměrně, aby ložený 
materiál nepřesahoval půdorysné rozměry, 
ložený materiál nesmí zasahovat do 
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střet vozíku s jiným 
silničním vozidlem, 
přiražení pohybujícím se 
vozíkem, resp. vidlicemi k 
pevné překážce, pád při 
sestupování z vozíku, pád 
při najíždění do vozidla, 
poškození zdraví 
výfukovými splodinami 

nabíracích otvorů, zafixování materiálu na 
paletách proti pádu, břemeno a jeho části 
uložené na vozíku (resp. vidlicích) je 
zabezpečeno proti pádu sesutí, zákaz 
stohovat manipulační jednotky se 
znečistěnou (zablácenou, se zmrazky apod.) 
opěrnou plochou a se znečistěnými místy 
styku,  při stohování manipulačních 
jednotek nad výšku 2 m vysokozdvižnými 
vozíky, při uložení palet ve výšce nad 2 m, 
vyžadovat, aby zaměstnanci používali 
ochranné přilby, nezdržovat se pod 
zdviženým břemenem, při stohování 
nastavit správnou rozteč vidlic, stohovat 
manipulační jednotky na rovný pevný 
povrch, manipulační jednotky nabírat po 
jedné, při stohování nesmí vidlice 
přesahovat kraj manipulační jednotky, 
stohování manipulačních jednotek stejného 
druhu, dodržování stohovací výšky a 
nosnosti manipulačních jednotek a 
nepřekročení přípust. tlaku, břemena 
nezasahují do prostoru řidiče a do řízení, 
šířka uliček ve skladu odpovídá 
skladovanému materiálu a ČSN 269010, 
řádný technický stav vozíku a pravidelná 
údržba, vyloučení osob v dráze vozíku, 
zajištění prostoru před zahájením couvání, 
používání nášlapných prvků, přidržování se 
madel, zákaz seskakovat z vozíku, dodržení 
hygienických požadavků a návodu výrobce, 
používat přechodové můstky dostatečné 
únosnosti a v řádném technickém stavu, 
před vjezdem do vozidla kontrola jeho 
zajištění proti pohybu, dostatečné větrání, 
odsávání a zákaz pouštění motoru v 
uzavřeném prostoru. 

11 Jeřábová doprava 

pád břemene, náraz a 
zasažení pracovníka 
břemenem přiražení a 
přitlačení pracovníka 
zhoupnutým břemenem k 
pevné konstrukci 

2 2 4 
zdravotní a odborná způsobilost 
zavěšováním břemen pověřovat pouze 
vazače s platnou odbornou kvalifikací 

       
  Pravděpodobnost       Možné následky ohrožení 

  1. nepravděpodobná    1. poranění bez pracovní neschopnosti 

  2. nahodilá   2. poranění s pracovní neschopností 

  3. pravděpodobná   3. poranění s hospitalizací 

  4. velmi pravděpodobná   4. závažné poranění nebo trvalé následky 

  5. trvalé   5. poranění s následkem smrti 
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  Kritéria pro vyjádření míry rizika (součet sloupců A a B)   

  
     

  

   1 -  5 bezvýznamné riziko 

   6 - 10 akceptovatelné riziko 

  11 - 15 přijatelné riziko s účinnými opatřeními  

  16 - 20 významné riziko přijatelné jen za určitých podmínek a s účinnými opatřeními 

  21 - 25 nepřijatelné riziko 

  16 - 25 významné řízené riziko, forma nápravných a preventivních opatření  
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Příloha č. 5: Pojistný certifikát
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Příloha č. 6: Místo plnění a 
Harmonogram 

 

 

Kontaktní osoby Investora: 

Pro činnosti spojené s provedením implementací: 

OCÚ Střed  OCÚ Východ  OCÚ Západ 

Jméno a příjmení:  Bc. Michal Rousek Ing. Miroslav Pražák Ing. Petr Šleis 

Telefon:   +420 724 520 854 +420 725 222 913 +420 725 502 890 
E-mail:    Rousek@dkv.cd.cz  Prazak@dkv.cd.cz Sleis@dkv.cd.cz  

Pro předání SIM karet:      

Jméno a příjmení:  p. Miloslav Macháček     

Telefon:   +420 606 737 124     
E-mail:    machacekm@gr.cd.cz      

Pro oznámení a odsouhlasení předem prací vedoucích k odstranění vady (záruční i mimozáruční), tj. 
před započetím těchto prací: 

Zhotovitel vždy zašle na emailovou adresu příslušného Oblastního centra údržby, ze kterého byl podán 
požadavek na odstranění vady 
 
OCÚ západ  SÚ Cheb p. Mag Viktor, e-mail: MagV@dkv.cd.cz 

SÚ Plzeň p. Beníšek Radek, e-mail: Benisek@dkv.cd.cz  
 
OCÚ střed  SÚ Praha Jih p. Ondrák Jiří, e-mail: Ondrak@dkv.cd.cz  

SÚ Děčín Ing. Šimoník Jan, e-mail: Simonik@dkv.cd.cz  
 
OCÚ východ  SÚ Bohumín Ing. Plaček Jan, e-mail: PlacekJ@dkv.cd.cz  

SÚ Brno p. Vilímek Libor, e-mail: vilimek@dkv.cd.cz  
 
a zároveň na níže uvedený kontaktní údaj: 
 
Jméno: Jan Jasný 
Pozice: systémový specialista, oddělení infrastruktury a nákupu ICT 
email: jasny@gr.cd.cz  

 
  

mailto:Rousek@dkv.cd.cz
mailto:Prazak@dkv.cd.cz
mailto:Sleis@dkv.cd.cz
mailto:machacekm@gr.cd.cz
mailto:Benisek@dkv.cd.cz
mailto:Ondrak@dkv.cd.cz
mailto:Simonik@dkv.cd.cz
mailto:PlacekJ@dkv.cd.cz
mailto:vilimek@dkv.cd.cz
mailto:jasny@gr.cd.cz
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Harmonogram dodávky a implementace technologie do ŽKV vč. míst provádění plnění 

 

ŽKV Místo Termín předání ŽKV k 
provedení ZSS 4433 

Termín předání ŽKV 
po provedení ZSS  

4433 

Kumulativní 
počet ŽKV 

rok 2021 
EJ 814 Hradec Králové týden 24 týden 24 1 
EJ 814 Valašské Meziříčí týden 24 týden 24 2 
EJ 814 Hradec Králové týden 25 týden 25 3 
EJ 814 Opava týden 25 týden 25 4 
EJ 814 Opava týden 26 týden 26 5 
EJ 814 Havlíčkův Brod  týden 26 týden 26 6 
EJ 814 Hradec Králové týden 28 týden 28 7 
EJ 814 Rakovník týden 28 týden 28 8 
EJ 814 Opava týden 30 týden 30 9 
EJ 814 Nymburk  týden 30 týden 30 10 
EJ 814 Hradec Králové týden 31 týden 31 11 
EJ 814 Rakovník týden 31 týden 31 12 
EJ 814.2 Praha Libeň týden 31 týden 31 13 
EJ 814 Hradec Králové týden 32 týden 32 14 
EJ 814 Opava týden 32 týden 32 15 
EJ 814 Nymburk  týden 32 týden 32 16 
EJ 814 Opava týden 33 týden 33 17 
EJ 814 Rakovník týden 33 týden 33 18 
EJ 814 Česká Třebová týden 33 týden 33 19 
EJ 814 Hradec Králové týden 34 týden 34 20 
EJ 814 Nymburk  týden 34 týden 34 21 
EJ 814.2 Praha Libeň týden 34 týden 34 22 
EJ 814 Opava týden 35 týden 35 23 
EJ 814 Rakovník týden 35 týden 35 24 
EJ 814.2 Praha Libeň týden 35 týden 35 25 
EJ 814 Česká Třebová týden 36 týden 36 26 
EJ 814 Nymburk  týden 36 týden 36 27 
EJ 814.2 Praha Libeň týden 36 týden 36 28 
EJ 814 Hradec Králové týden 37 týden 37 29 
EJ 814 Opava týden 37 týden 37 30 
EJ 814.2 Praha Libeň týden 37 týden 37 31 
EJ 814 Hradec Králové týden 38 týden 38 32 
EJ 814 Česká Třebová týden 38 týden 38 33 
EJ 814 Nymburk  týden 38 týden 38 34 
EJ 814.2 Praha Libeň týden 39 týden 39 35 
EJ 814 Hradec Králové týden 40 týden 40 36 
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EJ 814 Nymburk  týden 40 týden 40 37 
EJ 814.2 Praha Libeň týden 41 týden 41 38 
EJ 814 Hradec Králové týden 42 týden 42 39 

rok 2022 
EJ 814 Hradec Králové týden 1 týden 1 40 
EJ 814 Hradec Králové týden 2 týden 2 41 
EJ 814 Blatná  týden 3 týden 3 42 
EJ 814 Blatná  týden 4 týden 4 44 
EJ 814 Blatná  týden 5 týden 5 46 
EJ 814 Blatná  týden 6 týden 6 48 
EJ 814 Rakovník týden 7 týden 7 49 
EJ 814 Rakovník týden 8 týden 8 50 
EJ 814 Nymburk týden 8 týden 8 51 
EJ 814 Rakovník týden 9 týden 9 52 
EJ 814 Nymburk týden 9 týden 9 53 
EJ 814 Rakovník týden 10 týden 10 54 
EJ 814 Nymburk týden 10 týden 10 55 
EJ 814 Rakovník týden 11 týden 11 56 
EJ 814 Nymburk týden 11 týden 11 57 
EJ 814 Rakovník týden 12 týden 12 58 
EJ 814 Nymburk týden 12 týden 12 59 
EJ 814 Rakovník týden 13 týden 13 60 
EJ 814 Nymburk týden 13 týden 13 61 
EJ 814 Rakovník týden 14 týden 14 62 
EJ 814 Nymburk týden 14 týden 14 63 
EJ 814 Rakovník týden 15 týden 15 64 
EJ 814 Nymburk týden 15 týden 15 65 
EJ 814 Rakovník týden 16 týden 16 66 
EJ 814 Nymburk týden 16 týden 16 67 
EJ 814 Rakovník týden 17 týden 17 68 
EJ 814 Rakovník týden 18 týden 18 69 
EJ 814 Rakovník týden 19 týden 19 70 
EJ 814 Nymburk týden 19 týden 19 71 
EJ 814 Rakovník týden 20 týden 20 72 
EJ 814 Nymburk týden 20 týden 20 73 
EJ 814 Halvíčkův Brod  týden 21 týden 21 74 
EJ 814 Česká Třebová týden 21 týden 21 75 
EJ 814 Halvíčkův Brod  týden 22 týden 22 76 
EJ 814 Česká Třebová týden 22 týden 22 77 
EJ 814 Halvíčkův Brod  týden 23 týden 23 78 
EJ 814 Česká Třebová týden 23 týden 23 79 
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	6.4 Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků, užitých nebo určených k realizaci Díla. Veškeré materiály užité Z...
	6.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést za dodržení veškerých platných právních předpisů, v obvyklé nebo vyšší kvalitě, a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživa...
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	7.1.1 veškeré práce a dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
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	7.1.4 odvoz, uložení a likvidace suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

	7.2 Zhotovitel je povinen vést veškerou dokumentaci a záznamy požadované platnými právními předpisy ve vztahu ke svým zaměstnancům a tyto na vyžádání Objednateli bezodkladně předložit. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit splnění povinnosti podle vě...
	7.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci (případně zaměstnanci jeho schválených Subdodavatelů), kteří se podílí na zhotovování Díla:
	7.3.1 dodržovali veškeré povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany;
	7.3.2 používali potřebné ochranné pracovní pomůcky (zejména, nikoliv však výlučně vhodný pracovní oděv, obuv a ochrannou přilbu);
	7.3.3 nevstupovali Místo plnění pod vlivem alkoholických nápojů, návykových omamných a psychotropních látek, a aby je ani na těchto místech nekonzumovali;
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	7.4 Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování plnění povinností zaměstnanci Zhotovitele (případně zaměstnanci jeho schválených Subdodavatelů) podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby Objed...
	7.5 Zhotovitel prohlašuje, že činnosti a práce, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je držitelem veškerých potřebných oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti j...

	VIII.  PLNĚNÍ ČINNOSTÍ A PRACÍ, SUBDODAVATELÉ
	8.1 Činnosti za účelem realizace Díla, popřípadě jeho části Díla, bude Zhotovitel vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, a na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zamě...
	8.2 Provedením jakékoliv části Díla prostřednictvím Subdodavatele Zhotovitele nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele, vyplývající z této smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv ze Subdodavatelů Zhotovitele,...
	8.3 Dílo Zhotovitel bude realizovat s dostatečným počtem zaměstnanců/pracovníků, a to i ve dnech pracovního klidu (včetně státních svátků a ostatních svátků). Na výzvu Objednatele bude Zhotovitel provádět Dílo i s větším počtem zaměstnanců/pracovníků ...

	IX. DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
	9.1 Objednatel se zavazuje, že u Investora zajistí přistavení ŽKV k provedení Implementace Technologie, resp. celého Díla a umožní nepřetržitý přístup pracovníkům Zhotovitele do Místa plnění v souladu s Harmonogramem. Místem plnění musí být kryté stán...
	9.2 Po přistavení každého jednotlivého ŽKV k provedení Implementace Technologie sepíší oprávnění zástupci Investora a Zhotovitele protokol o předání a převzetí ŽKV (viz příloha č. 3) k provedení Implementace Technologie. Náklady spojené s účastí opráv...
	9.3 Objednatel a Investor je oprávněn kontrolovat průběh provádění předmětu smlouvy v kterémkoliv stádiu plnění smlouvy. Kontrolu může provádět přímo písemně zmocněný zástupce nebo pověřený zaměstnanec Objednatele a Investora. Pokud Investor nestanoví...
	9.4 Objednatel a Investor jsou oprávněni pozastavit přístavbu ŽKV k provedení Implementace Technologie, aniž by se tak Objednatel dostal do prodlení s plněním svých povinností stanovených mu smlouvou v případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním př...
	9.5 Poté, co odpadnou důvody pro pozastavení přístavby ŽKV k provedení předmětu smlouvy dle čl. 9.4 této smlouvy, se Objednatel zavazuje zajistit u Investora obnovu přístavby ŽKV k provedení Implementace Technologie, resp. Díla na výzvu Zhotovitele ta...
	9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy, tj. Implementace Technologie do ŽKV, resp. Dílo, bude prováděn v místech určených v příloze č. 6 této smlouvy, kterými budou zejména, nikoliv však výlučně, prostory Investora.
	9.7 Zhotovitel přebírá odpovědnost za porušení obecně závazných předpisů o ekologii, bezpečnosti, požární ochraně a hygienických předpisů po dobu provádění Díla v Místě plnění a zavazuje se k uhrazení všech poplatků a sankcí, udělených formou rozhodnu...
	9.8 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost svých zaměstnanců při provádění předmětu smlouvy a jakýchkoliv dalších osob, které k plnění předmětu smlouvy použije nebo které se se souhlasem Zhotovitele budou nacházet v Místě plnění. Pro účely ...
	9.9 Zhotovitel zajistí odvoz a likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění předmětu smlouvy v Místě plnění v plném rozsahu.
	9.10 Zhotovitel je povinen si před zahájením plnění předmětu smlouvy zajistit povolení vstupu do kolejiště na odboru 010 GŘ ČD a.s.: Bilincová Petra, DiS., tel: 972 233 729 nebo 601 566 340.
	9.11 Nastanou-li u Objednatele organizační změny podstatné pro plnění dle této smlouvy, Objednatel předá Zhotoviteli neprodleně aktualizovaný seznam pověřených zástupců.
	9.12 V případě vzniku překážky v plnění smlouvy ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně povinen oznámit Objednateli, konkrétně osobě pověřené řízením projektu.
	9.13 Zaměstnanci Zhotovitele se budou Objednateli a Investorovi prokazovat povolením ke vstupu do příslušného Místa plnění, vystaveným příslušným Oblastním centrem údržby (dále „OCÚ“), které bude vystaveno na základě povolení z odboru 010 GŘ ČD a.s. B...
	9.14 Objednatel zajistí u Investora na žádost Zhotovitele před zahájením plnění předmětu smlouvy vstupní školení zaměstnanců Zhotovitele (osob, které použije k plnění předmětu smlouvy), kteří budou pracovat ve vyčleněných prostorách v Místě plnění z p...
	9.15 Před zahájením plnění předmětu smlouvy na každém jednotlivém ŽKV se budou zaměstnanci Zhotovitele hlásit před započetím a ukončením prací, dle konkrétního Místa plnění, u osob uvedených v příloze č. 6.
	9.16 V konkrétním Místě plnění musí být vedoucí prací Zhotovitele seznámen s místními podmínkami (BOZP, PO). O proškolení a následném převzetí pracoviště musí být vyhotoven zápis podepsaný zástupci Zhotovitele a Investora. Kopii zápisu předá Zhotovite...
	9.17 Přehled vyhledaných rizik na pracovištích ČD, a.s. je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.
	9.18 Zhotovitel se zavazuje, že Implementace Technologie nebude v žádném případě narušovat ani omezovat stávající funkcionality jednotlivých ŽKV.
	9.19 Technické provedení Implementace Technologie pro každé jednotlivé ŽKV bude provedeno v souladu s technickým zadáním dle schválené změny schváleného stavu Drážním úřadem včetně zápisu provedené změny do průkazů způsobilosti dle platné legislativy.
	9.20 Technologie nesmí jakkoli omezovat cestující veřejnost, musí být esteticky instalována do interiéru ŽKV. Je požadována maximální unifikace řešení v jednotlivých řadách ŽKV. V případě, že bude mít ŽKV dané řady ŽKV odlišný interiér oproti ostatním...

	X.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
	10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo dokončením a předáním plně funkčního Díla Objednateli v termínu/termínech stanoveném/ých v Harmonogramu. Dílo je dokončeno, je-li Objednateli umožněno jeho užití k účelu stanovenému touto smlouvou a užit...
	10.2 Po dokončení Implementace Technologie a testu funkčnosti technologie každého jednotlivého ŽKV, resp. Díla bude Zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí plnění (dále jen „Předávací protokol každého jednotlivého ŽKV“). Protokol Zhotovit...
	10.3 V případě, že se při přejímce Díla Investorem vyskytnou vady, učiní o této skutečnosti Investor a Zhotovitel v zastoupení Objednatele v rámci Předávacího protokolu každého jednotlivého ŽKV zápis, ve kterém bude uveden soupis vad spolu s lhůtou, v...
	10.4 Po dokončení Implementace Technologie a testu funkčnosti technologie u všech ŽKV, tj. současně s přejímkou posledního ŽKV dané řady bude Zhotovitelem vyhotoven Souhrnný předávací protokol za všechna ŽKV dané řady (dále jen „Souhrnný předávací pro...
	10.5 Smluvní strany bez zbytečného odkladu po podpisu protokolů Investorem a Zhotovitelem, jako zástupcem Objednatele, podle čl. X odst. 10.2 až 10.4 této smlouvy sepíší a podepíší analogické předávací protokoly pro účely potvrzení předání Díla mezi S...
	10.6 Předávací protokol každého jednotlivého ŽKV a Souhrnný předávací protokol pro účely čl. X odst. 10.2 a 10.4 této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a musí vždy obsahovat níže uvedené údaje:
	10.6.1 Název Objednatele (dle Hlavní smlouvy v roli „Zhotovitel“)
	10.6.2 Název Investora (dle Hlavní smlouvy v roli „Objednatel“)
	10.6.3 Popis produktu nebo název zařízení
	10.6.4 Popis použité technologie
	10.6.5 Výsledek testování ICT systémů v ŽKV měřením síly signálu v nejslabších místech
	10.6.6 Počet zařízení
	10.6.7 Sériová čísla dodaných zařízení
	10.6.8 Typ a dobu záruky
	10.6.9 Místo a datum převzetí zařízení
	10.6.10 Podpisy oprávněných osob Objednatele (přičemž se bude jednat o Zhotovitele, resp. pověřeného zaměstnance Zhotovitele v souladu s touto smlouvou) a Investora
	10.6.11 Seznam ve formátu *.xls obsahující UIC číslo ŽKV a k němu přiřazené použité SIM.

	10.7 Zhotovitel je povinen předat bezodkladně Objednateli, konkrétně kontaktní osobě pro řízení projektu, originální vyhotovení Předávacího protokolu každého jednotlivého ŽKV a Souhrnného předávacího protokolu v listinné podobě a Souhrnný předávací pr...
	10.8 Nevyhotovení Předávacího protokolu každého jednotlivého ŽKV (v případě posledního ŽKV dané řady též Souhrnného předávacího protokolu) nebo jeho nesoulad s touto smlouvou se považuje za vadu plnění, Objednatel, resp. Investor v takovém případě nen...
	10.9 Dílo bude předáváno v souladu s termíny ujednanými v rámci Harmonogramu, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět Díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění Místa plnění.

	XI.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
	11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít ke dni převzetí Objednatelem funkční vlastnosti obvyklé či očekávané. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů Díla určených touto sml...
	11.2 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že Implementace Technologie pro každé jednotlivé ŽKV bude v podobě, provedení a stavu souladném s touto smlouvou, schválenou změnou stavu Drážním úřadem České republiky, příslušnými právními předpisy, technic...
	11.3 Zhotovitel poskytuje na Dílo, tedy na Implementaci Technologie u každého jednotlivého ŽKV záruku v délce 36 (třicet šest) měsíců, přičemž záruční doba se počítá pro každou jednotlivou Implementaci Technologie zvlášť a počíná běžet ode dne protoko...
	11.4 Zhotovitel je povinen reklamovanou záruční vadu odstranit na vlastní náklady a nebezpečí.
	11.5 V případě, že Zhotovitel u Objednatelem reklamované vady shledá, že se nejedná o záruční vadu implementace či implementované technologie, oznámí Zhotovitel písemně tuto skutečnost Objednateli (na kontaktní adresu helpdesk dle čl. 14.2.4 této smlo...
	11.6 Odstranění vady implementace či implementované technologie Zhotovitelem bude prováděno na dálku vzdálenou správou nebo fyzickým zásahem zpravidla v příslušném OCÚ. V případě fyzického zásahu bude řešena buď opravou, nebo výměnou zařízení včetně i...
	11.7 Oprávněná osoba Zhotovitele musí vždy před započetím prací vedoucích k odstranění vady kontaktovat pověřenou osobu Objednatele a až na základě jejího odsouhlasení provést na daném místě vlastní odstranění vady.
	11.8 Nahlášená vada na kontaktní telefonní číslo či emailovou adresu Zhotovitele uvedené v čl. XIV této Smlouvy musí být Zhotovitelem odstraněna do 24 hodin od přistavení ŽKV Objednatelem, resp. Investorem k opravě. Oznámení o přistavení ŽKV k opravě ...
	11.9 Hlášení vady Objednatelem musí obsahovat následující nezbytné údaje:
	11.9.1 Název řady ŽKV / číslo ŽKV
	11.9.2 Název zařízení / výrobní (sériové) číslo
	11.9.3 Datum nahlášení
	11.9.4 Jméno oznamovatele (oprávněné osoby Objednatele)
	11.9.5 Kontaktní telefon Objednatele
	11.9.6 Reklamovaná technologie, služba
	11.9.7 Stručný popis vady
	11.9.8 Místo odstraňování vady (bude vždy určeno Objednatelem při nahlášení vady)

	11.10 Zhotovitel musí zajistit pro hlášení vad záznam a archivaci hovorů na telefonním čísle +420 972 111 555 pro hlášení vad a uchování záznamu hovorů nejméně po dobu 96 hodin od zaznamenání. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele a/nebo Investo...
	11.11 Oprávněnými osobami Objednatele k hlášení vad podle tohoto článku jsou zároveň oprávněné osoby Investora uvedené v čl. XIV odst. 14.3 a příloze č. 6 této smlouvy.

	XII.  TECHNICKÁ DOKUMENTACE
	12.1 Technická dokumentace dle čl. III odst. 3.1 této smlouvy bude dokumentací řízenou, tzn., že Zhotovitel musí zajišťovat aktualizaci dokumentace formou změnového řízení, a to po dobu záruky dle čl. XI odst. 11.3 této smlouvy. Schválené změny budou ...
	12.2 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokumentace předaná Objednateli odpovídá schválenému provedení (jedná se zejména o zápisy do průkazů způsobilosti, revize elektro apod., dle příslušeného rozhodnutí Drážního úřadu). Případné neshody v dokumentaci do...
	12.3 Změny v dokumentaci, které byly provedeny po předání Objednateli a nebyly Objednateli předány již v rámci předání dokumentace, je Zhotovitel povinen neprodleně a bezplatně zaslat kontaktní osobě ve věcech technických Objednatele, nejpozději však ...
	12.4 Objednatel a Investor mají právo užívat dokumentaci za účelem provozu, údržby, běžných a periodických oprav a modernizací ŽKV a dále za účelem provozu, údržby, oprav a úprav technologie. V případě, že provoz, údržbu, opravy a modernizace provádí ...
	12.5 Objednatel a/nebo Investor je oprávněn poskytnout nezbytnou část dokumentace jako součást zadávací dokumentace v jakémkoliv zadávacím či výběrovém řízení na výběr dodavatele provozu, oprav, údržby event. modernizace ŽKV, na dodavatele provozu, úd...
	12.6 Zhotovitel je povinen dodat plnění bez právních vad, tj. zejména je povinen dodat plnění, u kterého je sám nositelem veškerých práv ve vztahu k duševnímu vlastnictví (vč. technické dokumentace, práv na výkresy, patenty, software, průmyslovým a už...

	XIII.  SJEDNÁNÍ CENY DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	13.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu za Dílo sjednanou v příloze č. 2 této smlouvy, a to po protokolárním převzetí každého jednotlivého ŽKV, resp. částí Díla, která se k dané ŽKV vztahuje, v termínu dle Harmonogramu....
	13.2 Cena za Dílo je ujednána jako cena konečná, které zohledňuje veškeré přímé a nepřímé náklady Zhotovitele, stejně jako přiměřený zisk Zhotovitele.
	13.3 Faktura musí splňovat náležitosti obchodní listiny a daňového dokladu ve smyslu zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, (dále jen „Zákon o DPH”) Nebude-li daňový doklad – faktura splňovat tyto náležitosti, má Objednatel práv...
	13.4 Faktura – daňový doklad musí obsahovat (a) číslo smlouvy, (b) popis plnění, (c) identifikaci příjemce faktury, (d) dobu splatnosti faktury a (e) bankovní spojení Zhotovitele pro úhradu plateb.
	13.5 Faktura bude v papírové podobě doručena Objednateli na adresu: ČD – Informační Systémy, a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8.
	13.6 Smluvní strany se v souladu se Zákonem o DPH dohodly, že faktura může být též Objednateli zaslána elektronicky (dále jen „Elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailové adresy:
	Objednatel: …………… dodavatel@cdis.cz
	Zhotoviteli: …………… invoices@cdt.cz
	Elektronická faktura bude obsahovat náležitosti stanovené Zákonem o DPH a § 435 odst. 1 Občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje, že Elektronická faktura bude generována přímo z účetního systému Zhotovitele v elektronické podobě a tato elektronická...
	13.7 Doba splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů a běží vždy od okamžiku doručení příslušné faktury Objednateli. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele.
	13.8 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě této smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH.
	13.9 Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a Zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. Pokud Objedna...
	13.10 Při nedodržení doby splatnosti má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. Zhotovitel akceptuje, že tento úrok z prodlení nebude vůči Objednateli uplatňován za ...
	13.11 Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % hodnoty postoupe...

	XIV.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY
	14.1 Kontaktními osobami Zhotovitele podle této smlouvy jsou:
	14.1.1 Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	14.1.2 Kontaktní osoba ve věcech technických:
	14.1.3 Kontakt na Help Desk Zhotovitele:

	14.2 Kontaktními osobami Objednatele podle této smlouvy jsou:
	14.2.1 Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Radim Krušinský, tel. +420 605 232 036, e-mail: radim.krusinsky@cdis.cz
	14.2.2 Kontaktní osoba pro řízení projektu:

	Jakub Jelínek, tel.: +420 602 218 220, e-mail: jakub.jelinek@cdis.cz
	14.2.3 Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Jan Němeček, tel. +420 606 613 248, e-mail: jan.nemecek@cdis.cz
	14.2.4 Kontakt na Help Desk Objednatele:
	tel.: +420 972 111 999, e-mail: helpdesk@cdis.cz

	14.3 Kontaktní osoby za Investora podle této smlouvy jsou:
	zástupci Investora pro montáže budou definováni v rámci Harmonogramu (příloha č. 6 této smlouvy).
	14.4  O případných změnách kontaktních osob či jejich telefonních čísel jsou Smluvní strany  povinny se neprodleně informovat písemnou formou.

	XV.  SANKCE
	15.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za Dílo (minimálně však ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení), a to za každý i započatý den prodlení. P...
	15.2 V případě, že se Zhotovitel nepodrobí kontrole podle čl. VI odst. 6.7 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ nepodroben...
	15.3 V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou mu v čl. VII odst. 7.1 až 7.4 této smlouvy a/nebo nepodrobí-li se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Subdodavatele kontrole podle čl. VII odst. 7.4 této smlouvy a/nebo nachází-li se ...
	15.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla podle čl. XI této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých), za každé ŽKV, u kterého je Zhotovitel v prodl...
	15.5 V případě, že v době trvání záruky Implementace Technologie způsobí během plánovaného výkonu ŽKV nefunkčnost nebo omezenou funkčnost Technologie ve smyslu Hlavní smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvn...
	15.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli v případě, že Zhotovitel nesplní některou povinnost uvedenou v čl. IX odst. 9.7 až 9.9 této smlouvy nebo v čl. XII odst. 12.6 této smlouvy nebo v čl. XVI této smlouvy zaplacení smluvní pokuty ve výš...
	15.7 Pro povinnost hradit smluvní pokutu není rozhodující, zda porušení povinnosti Zhotovitel zavinil či nikoliv. Vyjma porušení povinností způsobené jednáním Objednatele a/nebo Investora.
	15.8 Prodlení s řádným splněním předmětu Smlouvy a s tím spojené právní následky nenastávají tehdy, jestliže nelze dosáhnout včasné splnění předmětu Smlouvy z důvodů Okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu čl. XV odst. 15.10 této smlouvy, kdy se ...
	15.9 Za okolnosti vylučující odpovědnost (také jen „Okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy a právních vztahů z ní vyplývajících nebo s ní souvisejících považují mimořádné živelné ...
	15.10 Nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani nárok na náhradu škody ve prospěch jedné Smluvní strany nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti druhé Smluvní strany dojde v důsledku Okolností vylučujících odpovědnost tak, jak jso...
	15.11 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje. Platby smluvních pokut nebudou započítávány na náhrad...
	15.12 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Smluvní strana tak bude nadále povinna ke splnění takovéto povinnosti.
	15.13 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jejichž důsledkem může být prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy. Splnění informační povinnosti však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za nesplnění předmě...
	15.14 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou považuje za přiměřené ve vztahu k povinnostem, k nimž se vztahují, a ve vztahu ke škodě, která může jejich porušením Objednateli, případně Investorovi vzni...
	15.15 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 14 dnů na první výzvu Objednatele k jejich zaplacení.

	XVI. POJIŠTĚNÍ
	16.1 Pojištění odpovědnosti za škodu
	Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu smlouvy povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy s minimálním limitem ...

	XVII.  SPECIÁLNÍ POVINNOST A UDĚLENÍ PLNÉ MOCI
	17.1 Zhotovitel (prostřednictvím svých zaměstnanců) je dále povinen zastupovat Objednatele vůči Investorovi při přebírání jednotlivých ŽKV stejně jako jejích následného předávání Investorovi po provedení Díla, to vše podle Hlavní smlouvy (převzít ŽKV,...
	17.2 Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli plnou moci, aby ho zastupoval při přejímacím řízení vůči Investorovi, tak jak je uvedeno v čl. XVII odst. 17.1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy plnou moc přijímá a zavazuje se řádně zastupovat Ob...
	17.3 Zhotovitel (prostřednictvím svých zaměstnanců) je dále povinen zastupovat Objednatele vůči Dodavateli HW při přebírání HW komponent a instalačního materiálu podle Smlouvy o dodání HW (převzít komponenty dle Smlouvy o dodání HW, ověřit správnost a...
	17.4 Objednatel tímto uděluje Zhotoviteli plnou moci, aby ho zastupoval při přejímacím řízení vůči Dodavateli HW, tak jak je uvedeno v čl. XVII odst. 17.3 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy plnou moc přijímá a zavazuje se řádně zastupovat ...
	17.5 Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli, konkrétně osobě odpovědné za řízení projektu na jeho e-mail označení konkrétních osob, které budou odpovědné (a budou oprávněny za Zhotovitele jednat) za převzetí HW komponent podle Harmonogramu, a to ale...
	17.6 Zhotovitel podpisem Protokolu o převzetí v souladu se Smlouvou o dodání HW potvrzuje, že předané HW komponenty (a další materiál) jsou způsobilé k instalaci do ŽKV, a tedy k provedení Díla, stejně jako že splňují veškeré technické předpoklady sta...
	17.7 Zhotovitel je povinen veškeré písemné dokumenty, které vzniknou v souvislosti se zastupováním Objednatele podle tohoto článku smlouvy zaslat kontaktní osobě Objednatele pro řízení projektu.

	XVIII.  DŮVĚRNOST
	18.1 Tato smlouva a veškeré údaje, sdělení a dokumenty s ní související, jakož i data, která poskytl Objednatel Zhotoviteli za účelem realizace Díla dle této smlouvy (dále jen „Informace“) mají důvěrný charakter, a žádná Smluvní strana nebude oprávněn...
	18.2 Objednatel je oprávněn jednostranně poskytnout Informace, na které se případně vztahuje ochrana dle této Smlouvy, v případě, že je k takovému postupu povinen na základě platného právního předpisu a/nebo pravomocného soudního, arbitrážního či sprá...
	18.2.1 je oprávněn poskytnout informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění dané povinnosti,
	18.2.2 zvolí nejvhodnější postup v dané věci tak, aby zároveň byl minimalizován zásah do důvěrného charakteru informací.


	XIX.  TRVÁNÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	19.1 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
	19.2 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 48 (čtyřicet osm) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Po uplynutí platnosti této smlouvy zůstávají v platnosti ta ustanovení, u kterých to vyžaduje jejich povaha, tedy zejména nikoliv však ...
	19.3 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí Objednatele nebo odstoupením od smlouvy.
	19.4 Tato smlouva může být Objednatelem vypovězena i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce 2 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď prokazatelným způsobem doručena Zhotoviteli.
	19.5 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případech podstatného porušení této smlouvy druhou Smluvní stranou, v případech výslovně uvedených v této smlouvě či příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. Odstoupení je účinné dnem d...
	19.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
	19.6.1 bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele;
	19.6.2 je veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek Zhotovitele pro pohledávku přesahující hodnotu 100.000,- Kč; nebo
	19.6.3 Zhotovitel vstoupil do likvidace; nebo
	19.6.4 opakované (tj. 2x a více) prodlení Zhotovitele s plněním Díla v ujednaných termínech dle Harmonogramu delším než 30 kalendářních dnů.

	19.7 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
	19.7.1 bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Objednatele; nebo
	19.7.2 Objednatel vstoupil do likvidace.


	XX.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	20.1 Tuto smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky, mj. Občanským zákoníkem.
	20.2 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně za Dílo, která má být Objednatelem v souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečn...
	20.3 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní budou přednostně řešit nejprve jednáním a nalezením smírného řešení. Pokud mezi Smluvními stranami nedojde k dohodě, pak prvn...
	20.4 Tato smlouva včetně příloh a dokumentů s ní souvisejících tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje tak veškerá předchozí ústní i písemná ujednání a dohody. Jakékoliv změny nebo dodatky k té...
	20.5 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se zavazují nahradit nepl...
	20.6 Smluvní strany se zavazují postupovat při zpracování osobních údajů předaných v souvislosti s plněním smlouvy druhou Smluvní stranou v souladu s pravidly stanovenými Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v ...
	20.7 Žádná Smluvní strana nepřevede práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
	20.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou [2] stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
	20.9 Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhr...
	20.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
	Příloha č. 1  Upřesnění a doplnění specifikace Díla
	Příloha č. 2 Cena za Dílo
	Příloha č. 3 Protokoly o akceptaci
	Příloha č. 4 Přehled vyhledaných rizik na pracovištích ČD a.s.
	Příloha č. 5 Pojistný certifikát
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