
1. Město Rýmařov 

Se sídlem: 

Zastoupeno: 

IČO : 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Mlnlmmvo !i'lotnlho proslredf 

SMLOUVA O DÍLO 

I. 

Smluvní strany 

náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

Ing. Luďkem Šimko, starostou 

00296317 

CZ00296317 

Komerční banka a.s., 

19 -1421771/0100 

~mařov 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla: 

 

 

(dóle jen „objednatel") 

2. ZÁBOJNÍK-contractors, s.r.o. 

Se sídlem: 

Zastoupena: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Ing. Vítězslavem Zábojníkem, jednatelem 

26258692 

CZ26258692 

Komerční banka a.s. 

27-1482470287/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............ , sp. zn .... ......... .. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: 

 

(dóle jen „zhotovitel") 

li. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. mimo § 2620 zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Účelem smlouvy je založení, udržení a rozvíjení plné funkčnosti biokoridoru v k.ú. Stránské, 
navazujícího na stávající porosty v území, a to po dobu tříletého období, začínajícího rokem 
realizace předmětu plnění této smlouvy, nejdéle do 30.11.2023, prostřednictvím podpory 
Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP"), prioritní osy 4- Ochrana a péče o 
přírodu a krajinu, specifického cíle 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny, vedené pod reg. číslem 
CZ.05.4.27 /0.0/0.0/20_140/0012984 (dále jen „Program"). 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový 
účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty . 

4. Tato smlouva stanoví vymezení základních pojmů takto: 

• Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

• Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

• Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo 
zakázky. 

• Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Pro případ, že položkový rozpočet nebude 
zhotovitelem dodán ve strojově čitelném formátu (např. SW RTS), nepovažuje se Položkový 
rozpočet za součást této smlouvy, a to s ohledem na důvodnou pochybnost o platném 
zveřejnění této smlouvy v registru smluv; z tohoto důvodu je předmět smlouvy vymezen 
dostatečně určitě. 

• Příslušnou dokumentací - Projektová dokumentace, průvodní a technická zpráva. 

• Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí lhůta nejpozději do 
7 dnů ode dne následujícího po vzniku právní skutečnosti. 

S. Zhotovitel potvrzuje, že: 

převzal od objednatele příslušnou dokumentaci, 

detailně se seznámil s rozsahem a povahou díla, 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a j iné podmínky nezbytné k realizaci díla, 

je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

7. Pro výklad smluvních podmínek je stanovena následující priorita dokumentů: 

a) smlouva o dílo včetně všech jejích příloh, 

b) zadávací dokumentace. 

Ill. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek této smlouvy a poskytovatele Programu, provést pro 
objednatele na svůj náklad a nebezpečí realizaci biokoridoru včetně následné péče v k. ú. Stránské 
v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace zpracované: společností ZAHRADA Olomouc, s.r.o., IČO 48395013, 
• položkového rozpočtu označeného jako Příloha č. 1, 
(dále také jako „dílo"). 
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2. Součástí díla je také: 

a) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

b) účast na pravidelných kontrolních dnech díla, 

c) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí, 

d) provedení přejímky díla. 

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo, které slouží svému účelu, tedy bez vad a 
nedodělků bránících jeho řádnému užívání a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

a) Realizace biokoridoru 

Předpokládaný termín zahájení prací: červen 2021, 

Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a do pěti kalendářních dnů od 
písemné výzvy objednatele k předání a převzetí dotčených pozemků (staveniště). 

Termín dokončení prací: do 30.09.2021; za den dokončení prací se považuje den, kdy 
dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho 
užívání (dále i jako „Termín dokončení"). 

b) Následná péče 

Termín zahájení následné péče: podzim 2021. 

Termín dokončení následné péče: nejpozději do 30.11.2023. 

2. Objednatel si dle§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v úpravě 
doby plnění, resp. termínů uvedených v odst. 1 tohoto článku Smlouvy. 

Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen: 

a) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými 

zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat (např. také vznik 

nebo trvání pandemie), 

b) v případě klimatických podmínek bránících řádnému provedení díla. 

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky 

uvedené v písm. a) až b) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě 

dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného 

v souladu s § 222 ZZVZ. K zahájení jednání o změně termínu pro dokončení díla dojde na 
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základě návrhu Zhotovitele. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit k vyjádření 

Objednateli. K návrhu Zhotovitele je Objednatel povinen se vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 

dne předložení návrhu. Nevyjádří-li se Objednatel v dané lhůtě, nepovažuje se mlčení 

Objednatele za jeho souhlas s navrhovanou změnou. 

3. Místem plnění se rozumí parcely č. 520/12 a 354/11, vše v k.ú. Stránské, dle Příslušné 
dokumentace. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout o přerušení provádění 
prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného 
rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné 
zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O 
dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro provedení díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného 
pokynu objednatele. 

S. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 
1 měsíce od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních 
stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou 
strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 

v. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Čéstl díla cena bez DPH DPH " cena vč. DPH 

(v Kč) ( v Kč) (v Kč) 

2 310 933,32 485 296,00 2 796 229,32 
a) Realizace biokoridoru 

597 962,40 125 572,10 723 534,50 
b) Následná péče po dobu tří let 

2 908895,72 610868,10 3 519 763,82 
CENA CELKEM 

2. Položkový rozpočet díla je označen jako Příloha č. 1 a bude zhotoviteli předán současně s touto 
smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost Položkového rozpočtu . Zhotovitel přebírá nebezpečí 
změny okolností. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady zhotovitele 
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze za těchto podmínek: 

a) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo k jeho rozšíření na 
základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, který zhotovitel ocení. 

b) V případě, že v průběhu realizace díla vzniknou na straně zhotovitele náklady 
převyšující dohodnutou cenu díla, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně 
informovat objednatele, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne, kdy zhotovitel věděl nebo mohl rozumně předpokládat, že dojde ke 
zvýšení ceny díla. Náklady, převyšující dohodnutou cenu díla, objednatel uhradí pouze 
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tehdy, bude-li ze strany zhotovitele splněna tato informační povinnost a objednatel se 
zvýšením ceny projeví písemný souhlas. 

c) Jestliže v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, např. skutečnosti 
odlišné od Příslušné dokumentace. 

d) V případě méněprací nebo v případě víceprací jsou obě smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě vypracovaný objednatelem, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu Termínu dokončení a cenu díla. 

e) Jestliže objednatel odsouhlasí nové ocenění, vyhotoví písemný dodatek k této 
smlouvě, který bez zbytečného odkladu zašle zhotoviteli. 

f) Zhotovitel vyjádří svůj souhlas s dodatkem k této smlouvě tím, že jej podepíše a bez 
zbytečného odkladu jej zašle objednateli. Zhotovitel má právo vyjádřit své připomínky 
k dodatku nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení dodatku objednatelem. 

g) Jestliže zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne 
doručení dodatku objednatelem neodešle podepsaný dodatek nebo své připomínky 
k jeho znění objednateli, platí, že jím realizované vícepráce byly předmětem díla, a že 
byly v ceně díla zahrnuty. 

h) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky. 

i) Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu . 

j) V případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů je zhotovitel k ceně 
díla bez DPH, nebo jeho části (viz níže platební podmínky), povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek, pokud řídící orgán 
Programu nestanoví jinak. 

S. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 
vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) IČO objednatele, název díla a Programu, 

„Vybudování biokoridoru v k.ú. Stránské", reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012984 
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b) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

e) výši pozastávky (stanovená 10 % pozastávka za řádné dokončení části díla dle čl. V. 
odst. 1 písm. a), bude uplatněna pouze v závěrečné faktuře, a to v plné výši z ceny části 
díla včetně DPH), 

f) přílohou každé vystavené faktury bude soupis skutečně provedených prací a zjišťovací 
protokol, který bude potvrzen zhotovitelem a zástupcem objednatele, 

g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla Ueho ucelené části) 
dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V 
případě, že dílo bylo převzato s výhradami {tj. s vadami a nedodělky nebránícími 
řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto 
vad a nedodělků podle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný zástupcem 
objednatele. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH a dle postupu prací sjednávají smluvní strany dílčí 
plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o 
ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den 
měsíce. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol -
obojí podepsaný zhotovitelem a zástupcem objednatele. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do výše ceny části 
díla dle čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové 
výše 90 % ze smluvní ceny části díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % 
smluvní ceny za část díla - realizace biokoridoru) bude objednatelem v závěrečné faktuře 
vystavené zhotovitelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést v této faktuře výši 
pozastávky. 

S. Následná péče bude hrazena na základě faktur vystavovaných po provedení následné péče 
v daném kalendářním roce. 

6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

7. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede 
a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur. 

8. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy můfe být nahrazena bankovní zárukou za 
zajištění závazků za řádné dokončení části díla (čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy). Pozastávka 
bude zhotoviteli uvolněna v částce odpovídající 10 % z ceny za část díla dle čl. V. odst. 1 písm.a) 
včetně DPH bez zbytečného odkladu po předložení originálu bankovní záruky za zajištění 

závazků za řádné dokončení části díla na částku 10 % z ceny části díla včetně DPH. Objednatel 
vrátí originál bankovní záruky za řádné dokončení části díla po podpisu protokolu dle čl. Vili. 
odst. 2 této smlouvy a v případě výskytu vad nebránících řádnému užívání části díla v den 
zápisu o odstranění vad a nedodělků v souladu s čl. Vili. odst. 4 této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nenahradí pozastávku za řádné dokončení části díla bankovní zárukou, 
bude zhotoviteli uvolněna pozastávka v částce odpovídající 10 % z ceny za část díla včetně DPH 
dle čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po podpisu protokolu dle 
čl. Vili. odst. 2 této smlouvy nebo po odstranění veškerých vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. 
odst. 4 této smlouvy. 
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10. Objednatel požaduje poskytnutí jistoty za řádné splnění povinností zhotovitele z titulu jím 
poskytnuté záruky za jakost doložením originálu bankovní záruky za kvalitu předmětu plnění 
veřejné zakázky na částku S % z celkové ceny části díla (čl. V. odst. 1 písm. a) včetně DPH 
(celkovou cenou díla včetně DPH se rozumí cena díla včetně DPH po započtení víceprací a 
odečtení méněprací). Zhotovitel je povinen doložit originál bankovní záruky objednateli 
nejpozději v den předání díla bez vad a nedodělků objednateli v souladu s čl. VIII. odst. 2 této 
smlouvy a v případě výskytu vad nebránících řádnému užívání díla v den předání díla 
objednateli v souladu s čl. VIII. odst. 4 této smlouvy. Nepředložení bankovní záruky v době 
stanovené v předchozím souvětí je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí 
za nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

11. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být platná a neodvolatelná po celou 
dobu záruční doby na provedené dílo, tj. 36 měsíců ode dne předání a převzetí části díla 
uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a). Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující údaje 
- název a sídlo banky, název a sídlo uchazeče, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, 
označení oprávněného k čerpání bankovní záruky, dobu platnosti bankovní záruky, prohlášení 
banky, že uspokojí objednatele zaplacením požadované částky na první požádání a bez 
námitek. 

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění 

práva z bankovní záruky: 

c) zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou, 

d) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle smlouvy povinen. 

12. Objednatel vrátí originál bankovní záruky zhotoviteli, na základě písemné výzvy zhotovitele, a 
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po uplynutí doby platnosti bankovní záruky 
v případě, že zhotovitel v průběhu této doby odstraní veškeré oznámené záruční vady v 
souladu s touto smlouvou a uhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 
podle této smlouvy povinen. 

13. Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny veškeré nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti za vady v záruce nebo banka poskytne bankovní záruku na dobu kratší, než činí 
záruka za jakost sjednaná v této smlouvě, je zhotovitel povinen podle této smlouvy předložit 
novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou 
bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uspokojení všech nároků 

objednatele z titulu poskytnuté bankovní záruky za jakost, zejména do doby odstranění všech 
reklamovaných vad. 

14. Zhotovitel doručí faktury a případně i originál bankovní záruky v listinné podobě osobně na 
podatelnu objednatele nebo v elektronické formě se svým zaručeným elektronickým 
podpisem na elektronickou podatelnu objednatele (podatelr:@..@Iymarov.cz) nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu 
objednateli nejpozději 10. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

!S.Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
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b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny 

oprávněným zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení 

objednatelem vrácené vadné faktury. 

16. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

17. Objednatel je oprávněn pozastavit financování díla v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

18. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že dílo nepoužije pro svou ekonomickou činnost, 
ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § S odst. 3 zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR 
ze dne 09.11.2011). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem budou vystavené faktury za 
předmětné plnění, včetně daně z přidané hodnoty. 

19. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a 
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

• zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

• zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

• bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně. 

VII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí. 
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2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v Příslušné dokumentaci vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané Příslušné dokumentace. Zhotovitel se 
zavazuje předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků Příslušné dokumentace 
s dopadem na sjednanou cenu díla včetně návrhů na jejich odstranění. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že 
nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

S. Kontrola prováděných prací bude realizována objednatelem a jím pověřenými osobami. 

6. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

b) z kontrolních dnů budou zástupcem objednatele pořizovány zápisy, které budou 
zhotoviteli zasílány v elektronické podobě . 

VIII. 
Předání díla 

1. Přejímací řízení ucelených částí díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po 
obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
(převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 
tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo 
bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla 
zástupce objednatele sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo nepřejímá, 

f) datum a místo sepsání protokolu, 

g) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 
uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato a termín jejich odstranění, 

h) potvrzení objednatele, že převzal bankovní záruku za řádné plnění záručních 

podmínek, 
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3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 
Objednatel si vyhrazuje nepřevzít dílo v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli bankovní 
záruku za řádné plnění záručních podmínek v termínu a za podmínek stanovených v čl. VI. odst. 
10 a 11 této smlouvy. 

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla 
(převzetí s výhradami), zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní do 5 dnů od převzetí díla 
objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak. O odstranění vad a 
nedodělků, vytčených při převzetí díla s výhradami, bude sepsán zápis, podepsaný zástupcem 
objednatele. 

IX. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost (dále jen „záruka") za rostlinný materiál v 
délce 3 let (dále též „záruční doba"). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí části díla 
uvedené v čl. IV odst. 1, písm. a) objednatelem bez výhrad. 

3. Objednatel má právo požadovat náhradní rostlinnou výsadbu za všechen uhynulý rostlinný 
materiál do 3 let od předání části díla uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a). V případě jiného 
poškození způsobeného např. nevhodnou výsadbou má objednatel právo na přiměřenou 
slevu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení {za písemné oznámení se považuje i 
oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

• e-mail: , nebo 

• adresu:  , 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním 
vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

6. V případě, že zhotovitel písemně oznámí objednateli, že jím vytčenou vadu nepovažuje za 
záruční vadu, je objednatel oprávněn zajistit posouzení vady znalcem na základě znaleckého 
posudku. 

Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, ponese náklady na jeho 
vyhotovení zhotovitel, který současně nejpozději do tří dnů zahájí odstraňování vady. 

Nebude-li se, podle znaleckého posudku, jednat o záruční vadu, ponese náklady na jeho 
vyhotovení objednatel. 
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X. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo (jeho ucelenou část) v termínu sjednaném touto 
smlouvou, ve znění jejich případných dodatků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny ucelené části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. 
VIII odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu a za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli novou bankovní záruku za jakost, ač k tomu byl 
podle čl. VI. odst. 13 této smlouvy povinen, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být jednostranně započtena 
vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit. 

XI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nezahájení prací zhotovitelem (s výjimkou případů, kdy zahájení prací brání důvody na 
straně objednatele nebo klimatické podmínky), 

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

e) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 
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b) bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení 

nebo je v likvidaci. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně v souladu 
s touto smlouvou. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že odstoupením od smlouvy v případech dle odst. 2 písm. b) a odst. 
3 písm. a), b) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku, pokud nemá částečné plnění samo 
o sobě pro objednatele hospodářský význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy 
smluvní strany sjednávají, že se smlouva zrušuje s účinky do budoucna. 

7. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně 
ujednaly, že v tomto případě objednatel uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši 
odpovídající hodnotě plnění předmětu této smlouvy do odstoupení od smlouvy, tj. to, o co se 
objednatel obohatil, a to za předpokladu, že plnění předmětu této smlouvy do odstoupení bylo 
zhotovitelem provedeno v náležité kvalitě a za podmínek této smlouvy. 

8. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla. 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel po 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro objednatele musí být v otevřeném a 
strojově čitelném formátu. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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7. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této 

smlouvy bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová 
zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její 
doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní 
strany, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Pro případ doručování prostřednictvím pošty 
si smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode 
dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 

V Rýmařově dne Klikněte nebo 

klepněte sem a zadejte text 

za objednatele 

Ing. Luděk Šimko 

starosta 

V Bystřici pod Hostýnem dne 

23.6.2021 

za zhotovitele 

Ing. Vítězslav Zábojník, jednatel 

Realizace biokoridoru Stránské 




