

# RÁMCOVÁ DOHODA

## na opravu kontejnerových stání v MČ Brno-Líšeň

uzavřená na základě ustanovení § 131–137 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

### Smluvní strany:

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno  
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
zastoupené: JUDr. PhDr. Martinem Příborským, II. Místostarostou MČ Brno-Líšeň  
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]  
IČO: 44 99 27 85  
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zaslání faktur: Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat referent veřejného prostranství RNDr. Jiří Babáček, e-mail: [REDAKCE]  
a [REDAKCE]

**DODAVATEL:** CREATIVE BULDINGS, s.r.o.  
se sídlem: Ctiradova 187/25, 643 00 Brno  
zastupuje: Ing. Michal Barák, jednatel  
bankovní spojení: KB Brno č.ú. [REDAKCE]  
IČO: 293011793  
DIČ: CZ293011793  
Registrace OR/ŽO: zapsaná u KS v Brně oddíl C vložka 79427

Ve věcech technických je za objednatele oprávněn: Ing. Karel Studnička

Ve věcech smluvních (uzavírání smluv v rámci rámcové dohody): Ing. Michal Barák

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu dohody.

### I. Předmět dohody

1. Předmětem této rámcové dohody je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na provádění oprav kontejnerových stání na území městské části Brno-Líšeň. Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové dohody.

2. V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude dodavatel provádět pro objednatele podle jeho konkrétních potřeb opravy kontejnerových stání na území městské části Brno-Líšeň. Seznam typových prací je uveden v Příloze č. 1 této dohody.

3. Za řádně uskutečněné zakázky (provedené práce) se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli řádně a včas dále dohodnutou úplatu.

### I.A. Specifikace předmětu plnění

1. Opravy kontejnerových stání zahrnují tyto práce:

lokální oprava betonového skeletu (ulámané rohové části, rovné plochy, např. hmota (SPRAVBETON))
--

smirkování/vodní oprýskání starého betonového dílu od organických nečistot
--

### III. Místo a lhůty plnění

1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu do 31. 12. 2021 ode dne nabytí účinnosti této rámcové dohody.
2. Místem plnění veřejných zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody jsou kontejnerová stání na území městské části Brno-Líšeň.
3. Dodavatel se zavazuje splnit jednotlivé zakázky ve lhůtě uvedené v objednávce zaslané objednatelem. Nebude-li lhůta ke splnění zakázky v objednávce výslovně uvedena, pak platí, že při požadavcích na práce bude zakázka (tj. všechny práce uvedené v jedné objednávce) splněna do 5 kalendářních dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky dodavatelem, pokud není dohodnuto jinak.  
V případě jakéhokoliv zpoždění prací, které může vést k nedodržení sjednaných termínů, upozorní dodavatel neprodleně na tuto okolnost.

### IV. Cena, splatnost, sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek realizovaných v rámci této rámcové dohody smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 této dohody. Sjednané jednotkové ceny jsou maximální, a to po celou dobu platnosti této rámcové dohody. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná, zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu a likvidaci odpadů.

2. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

3. Celková cena všech zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody po dobu její platnosti se předpokládá **ve výši maximálně 396 700,- Kč (bez DPH)**.

4. Objednatel neposkytuje zálohy. Jednotlivé zakázky budou fakturovány podle skutečně provedených prací po předání hotových řádně provedených prací objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, k faktuře bude přiložen soupis provedených prací, který musí být potvrzen příslušným pracovníkem objednatele. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

5. Splatnost faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

6. Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. č. 1, 601 67 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

7. V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10 % z celkové fakturované částky za sjednanou zakázku, tato částka bude uhrazena po odstranění nedodělků či vad.

## **V. Odpovědnost za vady a škody, záruční doba, sankční ujednání**

1. Dodavatel je povinen realizovat veškerá plnění zakázek sjednaných touto rámcovou dohodou a v rámci ní uzavřených smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí.

Dodavatel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy.

2. Vady bude objednatel reklamovat zápisem v pracovním deníku, protokolu o předání, případně jinou písemnou formou. Oprávněně reklamované vady je dodavatel povinen bezplatně odstranit ve sjednané lhůtě, nebude-li lhůta sjednána, pak platí, že dodavatel je povinen odstranit vady do 5 kalendářních dnů od obdržení reklamace.

3. Dodavatel zodpovídá za veškeré škody na majetku objednatele i třetích osob, které způsobí při realizaci jednotlivých zakázek nebo v souvislosti s ní, a je povinen mít pro tyto případy sjednáno pojištění.

Sjednáno pojištění je dodavatel povinen prokázat objednateli při uzavření této rámcové dohody a následně kdykoliv na žádost objednatele. Porušení tohoto závazku ze strany dodavatele bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od dohody.

4. Sankční ujednání:

a) pro případ prodlení dodavatele se splněním zakázky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny dané zakázky (celková platba za sjednanou zakázku) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny dané zakázky,

b) pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny zakázky se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

c) pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad reklamovaných v záruční lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý týden prodlení a objednatel je oprávněn nechat vady odstranit na náklady dodavatele,

d) smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů poté, co objednatel doručí písemné vyúčtování pokuty dodavateli,

e) ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně,

f) případným odstoupením některé ze stran od dohody za dále ve smlouvě stanovených podmínek nezaniká povinnost uhradit smluvní pokuty dle předchozích ustanovení.

## **VI. Ostatní ujednání**

1. Dodavatel je povinen vést při realizaci zakázek pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění jednotlivých zakázek. Dodavatel je povinen na požádání objednatele předložit mu pracovní deník ke kontrole.

2. V průběhu realizace zakázek budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do pracovního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně na základě výzvy objednatele nebo výzvy dodavatele a dle časového průběhu provádění jednotlivých zakázek. Výzva ke kontrolnímu dni může být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany dodavatele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána v pracovním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

3. Dodavatel splní každou jednotlivou zakázku jejím řádným dokončením a předáním objednateli.

Dodavatel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro

finanční vypořádání díla, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené v pracovním deníku.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li odstraněn vzniklý odpad.

4. Po ukončení prací dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od předání jednotlivé zakázky objednateli, prostory vyklidí. O předání bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí v pracovním deníku.

5. Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je dodavatel povinen tyto odstranit v termínech dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel bude dodržovat limit hlučnosti při provádění díla, omezí pracovní dobu na max. od 6 do 22 hod v pracovních dnech a od 8 do 18 hod v sobotu.

7. Změna poddodavatele musí být písemně zadavateli okamžitě oznámena, a to prostřednictvím zápisu do pracovního deníku.

8. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## **VII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztah založený touto rámcovou dohodou může skončit:

a) uplynutím doby, na kterou byla dohoda sjednána nebo vyčerpáním celkové předpokládané ceny všech zakázek realizovaných na základě této rámcové dohody (čl. IV odst. 3)

b) dohodou smluvních stran

c) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena dodavateli.

d) odstoupením objednatele od dohody při podstatném porušení dohody ze strany dodavatele, za což se považuje zejména neplnění stanovených termínů provedení jednotlivých zakázek (minimálně ve dvou případech), neplnění kvalitativních ukazatelů, provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, či předání prací s vadami a nedodělkami (minimálně ve dvou případech).

Objednatel má právo odstoupit od dohody rovněž v případě, že zjistí, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Odstoupení od dohody musí být provedeno písemně, doručeno dodavateli a musí v něm být uveden důvod a termín, ke kterému objednatel od dohody odstupuje. V případě neuvedení termínu je odstoupení účinné ke dni následujícím po dni jeho doručení dodavateli,

e) odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případech sjednaných v této smlouvě. Pro účinky odstoupení platí předchozí ustanovení.

2. Vztahy účastníků z této rámcové dohody se řídí příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek, vztahy ze smluv na jednotlivé zakázky pak touto rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění dohody v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

4. Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

5. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno dodavatel.

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

Přílohy:

Příloha č. 1 – jednotkové smluvní ceny (Kalkulační model)

Příloha č. 2 – seznam kontejnerových stání

V Brně dle  
Statutární  
Městská část  
Jírova 2, 6

.....  
JUDr. PhI .....ký  
II. místostarostou MČ Brno-Li

V Brně dne 25.6.2021

CREATIV

Provozní stav  
Projekt

Číslo  
IČ: 29301793

www.creative-buildings.cz  
email: barak@creative-buildings.cz  
Tel.: 733 555 690

dodavatel



## CENOVÁ NABÍDKA

## KONTEJNEROVÁ STÁNÍ BRNO-LÍŠEŇ

**Společnost:**

vyplní společnost, která  
se uchází o zakázku

**Objednatel:**

Statutární město Brno  
Dominikánské náměstí 198/1  
602 00 Brno  
IČ: 44992785

**Konečný příjemce:**

Statutární město Brno  
MČ Brno-Líšeň  
Jírova 2  
628 00 Brno

Popis dodávky opravy/výstavba stání	Jednotka práce	Cena bez DPH Kč	Cena s ..... DPH Kč
lokální oprava betonového skeletu ( ulámané rohové části, rovné plochy, např. hmota (SPRAVBETON)	m <sup>2</sup>	1520	1839,2
smrkování/vodní opryskání starého betonového dílu od organických nečistot	m <sup>2</sup>	560	677,6
nátěr fasádní barvou (světle šedá) 2x	m <sup>2</sup>	380	469,8
oprava plotových dílů s železnými nosníky a pletivem (zámečnická práce)	m <sup>2</sup>	520	629,2
nátěr vrchní emailovou barvou S2177/0570 ( zelená)	m <sup>2</sup>	180	217,8
oprava betonové podlahy beton/LA se spádem mimo stání	m <sup>2</sup>	1120	1355,2
úprava plochy/rostlého terénu do hloubky 250 mm	m <sup>2</sup>	180	217,8
zhuštění paraplane, vytvoření podkladní vrstvy z SD 0/32 o tl. 150 mm zhuštění	m <sup>2</sup>	165	199,7
lože 4/8 tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	55	66,6
položení DL tl. 40 mm, zapískování	m <sup>2</sup>	255	308,6
položení zahradního obrubníku, obetonování	bm	295	357,0
usazení kůlu k plotovému dílu a spojení plotových dílů	ks	195	236,0
výstavba betonové zítky ztraceným bedněním ( tl. 15 cm) + základy	m <sup>2</sup>	4350	5263,5
nové plotové díly, nosníky a pomocný materiál	m <sup>2</sup>	4000	4840,0
úklid, odstranění dřevin, drnů, nánosů hlíny kolem kontejnerového stání, odvoz odpadu a ekologická likvidace	m <sup>2</sup>	90	108,9
<b>nabídková cena</b>			<b>16776,7</b>

**Technologický postup:**

#####

**Způsob zpracování ceny:**

Všechny kalkulace budou obsahovat veškeré související náklady s realizací, zejména režii zhotovitele, zodpovědnost za bezpečnost práce, zodpovědnost za správnou realizaci dílčích staveb dle technických norem a předpisů, vlastní zisk, dopravu, odvoz a likvidace odpadu a ostatní nespecifikované úkony, které jsou také zahrnuté v nabídce. Na jednotlivé stavby bude provedena dílčí nabídka se souhlasem objednatele a tato cena je pro danou objednávku konečná.

V Brně dne: 17.6.2021

Ing. Michal Barák

www.creative-buildings.cz  
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem  
či za účastníka



## KONTEJNERY ODPAD

list 1/6

Poř. číslo	NÁZVY ULIC	TRÍDĚNÝ ODPAD				KOMUNÁLNÍ ODPAD			poznámka
		kontejnery				stará	kontejnery		
		sklo	papír	plast	textil	stání	ve stání	volné	
1	Vlkova 5	1	2	2		1	4		
2	Vlkova 9					1	4		
3	Vlkova 1					1	4		opraven
4	Sedláčkova 4-BILLA	2	2	1	1				
5	Sedláčkova 18							5	volně
6	Sedláčkova-BD Na Panence		1	1					
7	Sedláčkova 12		1	1				3	volně
8	Sedláčkova 18			2	1				
9	Sedláčkova 32		1	1				4	
10	Strnadova		2	1	1				volně
11	Strnadova 5					3	12		
12	Strnadova 9					3	12		
13	Strnadova 2					1	4		
14	Štefáčkova 1							2	
15	Štefáčkova 3		1	2		2	6		
16	Štefáčkova 9					1	4		
17	Jedovnická 6		1	1					
18	Trnkova 11-SŠ		1						
19	Bratří Sapáků 2		1	1				2	volně
20	Houbalova 8,10		1	2				3	
21	Houbalova 6,6a,6b		1	2				3	
22	Houbalova 11		1	1				7	box pletivo
23	Houbalova 3	1	1	1				7	box pletivo
24	Masarova-u školy		2	1				7	volně
25	Masarova 9-Albert	2	2	1	1				volně
26	Synkova 12	1	2	2		1	7	5	volně
27	Synkova 2,4,6,8							8	
28	Synkova 24 MŠ		1	1					
29	Zikova 22	1	2	2	1	1	4		volně
30	Zikova 2,4,6							4	
31	Zikova 16,18,20							4	
32	Zikova 28					1	4	1	
33	Zikova 12					1	4		
34	Elplova 4		1	1		1	4		
35	Elplova 8		1	1		1	4		volně
36	Elplova 16		1	1		1	4		volně
		8	29	29	5	20	81	65	



## KONTEJNERY ODPAD

list 2/6

Poř. číslo	NÁZVY ULIC	TRÍDĚNÝ ODPAD				KOMUNÁLNÍ ODPAD			poznámka
		kontejnery				stará	kontejnery		
		sklo	papír	plast	textil	stání	ve stání	volné	
37	Elplova 18					1	4		
38	Elplova 22					1	2		
39	Elplova 24					1	2		
40	Elplova 26	1	2	3			1		volně
41	Elplova 32					2	6		
42	Kotlanova 1-1t							2	
43	Kotlanova 5	2	2	2	1				volně
44	Kotlanova 4					1	5		
45	Kotlanova 2					1	4		
46	Kotlanova 6,8							3	
47	Horníkova 2,4,6		1	1	1	1	5		volně
48	Horníkova 8	1				1	3		
49	Horníkova 20		2	2		1	4		volně
50	Horníkova 28,30							2	
51	Horníkova 16							4	volně
52	Horníkova 1		2	1					
53	Horníkova u polikliniky		1	1					
54	Horníkova 32 a-h,c		2	1				4	
55	Molákova 3	1						2	volně
56	Molákova 2,4,6							8	
57	Molákova 10		1	1				2	ok
58	Molákova 11,13,15,17		1	1				5	volně
59	Molákova 19		1		1			8	volně
60	Molákova 7	1	1	1				3	volně
61	Molákova 9		1					3	volně
62	Molákova 12		1	1				2	
63	Molákova 20		1	1				3	
64	Molákova 7,19,23							6	
65	Hochmanova 17		1	1	1	1	6	6	volně
66	Hochmanova 11		1	1		2	5		
67	Hochmanova 1	1	1	1				2	
68	Hochmanova 2							2	
69	Hochmanova 3							6	volně
70	Hochmanova 7,9							2	
71	Podbělová 18	1	1	1				2	volně sklo
72	Podbělová 16					1	2		

8 23 20 4 14 49 77





## KONTEJNERY ODPAD

list 3/6

Poř. číslo	NÁZVY ULIC	TRÍDĚNÝ ODPAD				KOMUNÁLNÍ ODPAD			poznámka
		kontejnery				stará	kontejnery		
		sklo	papír	plast	textil	stání	ve stání	volné	
73	Podbělová 1,11							4	
74	Podbělová 2					1	2		
75	Podbělová 7,9							4	
76	Podbělová 10,12							2	
77	Velká Klajdovka 12							1	volně
78	Michalova-hřiště rokle		1	1					
79	Bednaříkova 13							1	
80	Bednaříkova 11	1	1	1				4	volně
81	Bednaříkova 5,1,3,5,7,9	1	1	1				6	volně
82	Bednaříkova 1b		2		1			2	
83	Bednaříkova 1a		2	1				1	volně
84	Jírova 9,11,13,15							6	
85	Jírova 15	1	1	2					volně
86	Jírova 2		2	2				6	volně
87	Jírova 21,23							3	
88	Jírova 40							6	volně
89	Jírova 40 roh							4	volně
90	Konrádova 6,8							4	
91	Konrádova 5,7								
92	Konrádova 11		1	1		2	6		
93	Konrádova 15							8	volně
94	Michalova 2 (MŠ)		1					1	volně
95	Michalova 3	1	1	1		1	3		
96	Michalova 4 (Klokánek)							1	volně
97	Rotreklova 3					1	3		
98	Rotreklova 5,7	1	1	2		1	5		
99	Ševelova 3	1	2	1				2	
100	Ševelova 1,7,9							3	
101	Hubrova 1	1							volně
102	Hubrova 3		1	1		1	3		
103	Hubrova 15					1	3		
104	Hubrova 9,11							2	
105	Hájkova 1 (Konrádova)	1			1				volně
106	Hájkova 3		1	1		1	2		
		8	18	15	2	9	27	71	



## KONTEJNERY ODPAD

list 4/6

Poř. číslo	NÁZVY ULIC	TRÍDĚNÝ ODPAD				KOMUNÁLNÍ ODPAD			poznámka
		kontejnery				stará	kontejnery		
		sklo	papír	plast	textil	stání	ve stání	volné	
107	Hájkova 5a							2	
108	Hájkova 11		1	1		1	2		
109	Bartáková 1,3,7				1			4	
110	Bartáková 5		1	1		1	3		
111	Bartáková 11,13					1	2		
112	Goldova 1		1	1		1	2		
113	J.Faimonové 11	1	3	3	1			5	volně
114	J.Faimonové 13							5	volně
115	J.Faimonové 17		1	1				7	volně
116	J.Faimonové 24							4	volně
117	J.Faimonové 26	1						5	volně
118	J.Faimonové 28		1	1				4	volně
119	J.Faimonové 30							4	
120	J.Faimonové 25							5	volně
121	J.Faimonové 7					1	2	2	volně
122	J.Faimonové 3							5	volně
123	J.Faimonové 1,4	1	1	1				5	gabion
124	J.Faimonové 8					1	2	1	volně
125	J.Faimonové 10							3	
126	J.Faimonové 12							3	
127	Kubíkova 2							3	volně
128	Kubíkova 10	1	1	1	1			2	volně
129	Kubíkova 6,8							2	
130	Kubíkova 18-20		1	1				5	volně
131	Koutného 1,3							3	
132	Koutného 5,7							2	
133	Koutného 9,11							3	
134	Mezicestí 6		2	2					
135	Rašelinová 6-9		2	2				4	volně
136	Rašelinová 5,7							2	
137	Novolíšeňská 10-u ZŠ	1	1	1					
138	Trnkova 86 ( obchod Hruška)	1	2	3	1				volně

6 18 19 4 6 13 90



## KONTEJNERY ODPAD

list 5/6

Poř. číslo	NÁZVY ULIC	TRÍDĚNÝ ODPAD				KOMUNÁLNÍ ODPAD			poznámka
		kontejnery				stará	kontejnery		
		sklo	papír	plast	textil	stání	ve stání	volné	
139	TrnkovaxBelcrediho		1	1					
140	Letecká 1	1	2	2	1				
141	Otiskova x Leskauerova	1	2	2	1				
142	Holzova 7		1	1					
143	Holzova 21,23							16	
144	Holzova 25,27							10	
145	Holzova 30							2	
146	Holzova 4,40,41,46,51							5	
147	Holzova 2a							1	
148	Holzova1-TŘÍDOUŇ		1	1					
149	bratří Pelíšků 7-TŘÍDOUŇ		1	1					
150	Bačovská xJablonského		1	1					
151	Heydukova x Bačovského		1	1					
152	Mariánské údolí-kon. MHD	1	1	1				2	volně
153	Ondráčkova 134	1	1	2					
154	Ondráčkova x Macháčkova		1	1					
155	nám. Karla IV x Mífkova	1	1	2	1				volně
156	Popelákova 22	1	1	1					volně
157	Popelákova 28					2	4		
158	Popelákova 12					2	4		
159	Popelákova 8		1	1		2	4		
160	Popelákova 1,3,4,5,6							5	
141	Puchýřova 11	1	1	1		2	3		volně
142	Puchýřova 9							3	volně
143	Puchýřova 13a-TŘÍDOUŇ							3	volně
144	Kosíkova 2							2	volně
145	Kosíkova 3	1	1	2				4	volně
146	Kosíkova 7,9,11,12							3	
147	Svánovského 3							2	volně
148	Svánovského 7	1			1	1	2		volně
149	Svánovského 11					1	1	2	volně

9 18 21 4 10 18 60



# KONTEJNERY ODPAD

Poř. číslo	NÁZVY ULIC	TRÍDĚNÝ ODPAD				KOMUNÁLNÍ ODPAD			poznámka
		kontejnery				stará	kontejnery		
		sklo	papír	plast	textil	stání	ve stání	volné	
150	Šimáčkova 29		1	1					
151	Šimáčkova 82	1	1	2					
152	Šimáčkova x Obecká	1	1	2					
153	Bylinkova		1	1					
154	Střelnice 22a	1	2	1					volně
155	Kubelíkova 14		1	2					

**GABIONY:**  
Synkova 4,10,18  
Zikova 2,10,18,22  
Hochmanova 3

TRÍDĚNÝ ODPAD				KOMUNÁLNÍ ODPAD			celkem kontejnerů
kontejnery				stará	kontejnery		
sklo	papír	plast	textil	stání	ve stání	volné	
42	113	113	19	59	188	363	551

Zpracoval:  
RNDr. Jiří Babáček  
05/2020

Název zakázky: RÁMCOVÁ DOHODA na opravu kontejnerových stání v MČ Brno-Líšeň  
Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu  
Druh zakázky: Služby

Příloha č. 5

Protokol o výsledku výběrového řízení od 250.001, - Kč bez DPH do 1 mil. Kč bez DPH  
(22/2021, 70.2.0, V/5\*)

Název zakázky: RÁMCOVÁ DOHODA na opravu kontejnerových stání v MČ Brno-Líšeň  
Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu  
Druh zakázky: Služby

Předmět zakázky: Předmětem je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na provádění oprav kontejnerových stání na území městské části Brno-Líšeň. Jednotlivé veřejné zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové dohody formou objednávek.

1. Opravy kontejnerových stání zahrnují tyto práce:

lokální oprava betonového skeletu (ulámané rohové části, rovné plochy, např. hmota (SPRAVBETON))
smirkování/vodní oprýskání starého betonového dílu od organických nečistot
nátěr fasádní barvou (světle šedá) 2x
oprava plotových dílů s železnými nosníky a pletivem (zámečnická práce)
nátěr vrchní emailovou barvou S2177/0570 (zelená)
oprava betonové podlahy beton/LA se spádem mimo stání
úprava plochy/roslého terénu do hloubky 250 mm
zhutnění parapláně, vytvoření podkladní vrstvy z ŠD 0/32 o tl. 150 mm zhutnění
lože 4/8 tl. 40 mm
položení DL tl. 40 mm, zapískování
položení zahradního obrubníku, obetonování
usazení kůlu k plotovému dílu a spojení plotových dílů
výstavba betonové zídky ztraceným bedněním (tl. 15 cm) + základy
nové plotové díly, nosníky a pomocný materiál
úklid, odstranění dřevin, drnů, nánosů hlíny kolem kontejnerového stání, odvoz odpadu a ekologická likvidace

2. Podmínky provádění oprav kontejnerových stání a rozsah prací jsou následující:  
Oprava stávajících kontejnerových stání, která jsou tvořena betonovým skeletem a železnou střechou. Betonový prefabrikát je mnohdy porušen drobným odlámaním v rohových částech a v ploše jsou poruchy jen sporadické. Oprava bude provedena za použití zednického nářadí a betonové výsypkové hmoty. Střecha/kryt stání je tvořena železnými nosníky v dolních částech opatřená železnou svorkou. Povrch je tvořen pletivem. Podlaha stání je betonová, převážně již porušená s nevyhovujícím spádem. Je nutné položení nového bet. krytu se spádem do míst vstupu do stání. Nátěry se provádí standardním technologickým postupem.

Název zakázky: RÁMCOVÁ DOHODA na opravu kontejnerových stání v MČ Brno-Líšeň  
Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu  
Druh zakázky: Služby  
Odstranění hlinitých a dřevitých prvků kolem stání je součástí nabídky a taktéž ekologické likvidace.

Předpokládaná hodnota bez DPH: 396 700,-Kč  
Hodnotící kritérium: cena s DPH  
Způsob zadání: Uzavřená výzva  
Předpokládaný termín uzavření smlouvy: červen 2021  
Doba trvání rámcové dohody je do 31. 12. 2021.

Okruh oslovených dodavatelů (min. 2):

1. CREATIVE BULDINGS, s.r.o., Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, IČO: 293011793, [barak@creative-buildings.cz](mailto:barak@creative-buildings.cz)
2. SAGRES s.r.o., 24. dubna 347, 664 43 Želešice, IČO: 25520288, [zigmund@progres.cz](mailto:zigmund@progres.cz)

Podané nabídky včetně jejich hodnocení:

č. nabídky	Dodavatel	Datum a forma podání nabídky	Hodnotící kritérium	Pořadí po hodnocení nabídek
1	CREATIVE BULDINGS, s.r.o., Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, IČO: 293011793	17. 6. 2021 elektronicky	Nejnižší Nabídková cena s DPH 16 776,70 Kč	1
2	SAGRES s.r.o., 24. dubna 347, 664 43 Želešice, IČO: 25520288	17. 6. 2021 elektronicky	19 327,30Kč	2

Vybraný dodavatel: CREATIVE BULDINGS, s.r.o., Ctiradova 187/25, 643 00 Brno, IČO: 293011793

**Zpracovatel:**

Administrátor veřejné zakázky

Mgr. Bc. Alexandra Čemá

Príslušný odborný pracovník

RNDr. Jiří Babáček

**Schválil:**

Starosta

Mgr. Břetislav Štefan

I. místostarostka

Ing. arch. Iva Kremitovská

II. místostarosta

JUDr. PhDr. Martin Přiborský, EMLE

**Řídící kontrola před uzavřením závazku:**

Příkazce operace

JUDr. PhDr. Martin Přiborský, EMLE

Správce rozpočtu

Dalibor Hakl

!!POZOR TVOŘÍ PŘÍLOHU SMLOUVY!!!