V2021 - 401/ORI

SMLOUVA O DÍLO
Rekonstrukce mostu na ul. Jiráskova v Novém Jičíně – zpracování projektové dokumentace

I.
Smluvní strany

Objednatel:		Město Nový Jičín
se sídlem:		Masarykovo nám. 1/1
		741 01 Nový Jičín
IČO:		00298212
bankovní spojení:		Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:		326801/0100
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:		MSS - projekt s.r.o.
se sídlem:		Michelská 580/63, Michle, 140 00 Praha 4
		provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČO:		26849836
DIČ:		CZ26849836
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:		141 832 9369/0800
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:	Alena Tlašková, jednatelka
	Ing. Martin Mynařík, jednatel
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 	Alena Tlašková, jednatelka
	Ing. Martin Mynařík, jednatel
		
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání souhlasu s udržovacími pracemi (UP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
„Rekonstrukce mostu na ul. Jiráskova v Novém Jičíně – zpracování projektové dokumentace“
 

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro vydání souhlasu s  udržovacími pracemi (UP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na provedení akce Most na ul. Jiráskova v Novém Jičíně, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Tuto projektovou přípravu zajistí pro objednatele zhotovitel na vlastní náklad.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro vydání souhlasu s udržovacími pracemi (UP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby. Součástí předmětu plnění je také provedení geodetického zaměření stavby a zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání souhlasu a podání žádosti o vydání souhlasu.
1. Předmětem díla je vypracování technického řešení rekonstrukčních prací na mostu přes vodní tok Grasmanka, na ul. Jiráskova (Pod Gymnáziem) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, spočívajících v reprofilaci a sanaci výztuže a betonu železobetonové nosné konstrukce, sanaci opěr, obnově vymletého opevnění v korytě, kompletní výměně mostního svršku vč. nových říms a nového záchytného systému (zábradlí) a nové izolace vč. nových mostních závěrů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že obsah a rozsah výše uvedené projektové dokumentace bude odpovídat platné právní úpravě, zejména zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění, (Stavební zákon) a jeho prováděcím předpisům, v platném znění (zejména vyhl. č. 499/2006 Sb.) a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
3. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednateli na výzvu dosavadní výsledky prací na díle.
4. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat přípravu projektové dokumentace s objednatelem, a to zejména v části řešení rekonstrukce zábradlí, u kterého se předpokládá součinnost s architektem města.
5. Objednatel se zavazuje konzultovat na výzvu zhotovitele přípravu projektové dokumentace a v případě, že zjistí nebo jinak se dozví o vadách nebo nedostatcích projektové dokumentace, nebo o rozporech mezi činností zhotovitele a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení.
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo omezení předmětu plnění smlouvy oproti sjednanému předmětu plnění, jsou smluvní strany povinny je před jejich provedením projednat s druhou smluvní stranou a předem je písemně odsouhlasit formou dodatku ke smlouvě.

IV.
Termíny plnění

1. Smluvní strany se závazně dohodly, že projektové práce dle předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
1. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou částech v těchto dílčích termínech:
· geodetické zaměření, projektovou dokumentaci pro souhlas s udržovacími pracemi (UP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání souhlasu a podání žádosti o vydání souhlasu v termínu do 30. 9. 2021,
· odhad nákladů na realizaci stavby v termínu do 30. 9. 2021,
· kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby v termínu do 30. 11. 2021.
2. Projektová dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě ve stupni UP vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu *dwg a *.pdf  (CD) a 6x v tištěné podobě ve stupni PDPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu * .dwg a *.pdf (CD).
3. Zhotovitel může dílo ukončit před dohodnutým termínem. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a výši ceny díla, ani na termíny splatnosti ceny díla.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést řádně předmět plnění smlouvy (nebo jeho část) jeho převzetím objednatelem. O dílčím předání a převzetí jednotlivých částí předmětu plnění i o konečném splnění předmětu plnění se vyhotoví vždy samostatný zápis, který se označí jako předávací protokol a podepíší jej všichni zainteresovaní účastníci aktu odevzdání a převzetí předmětu plnění.

V.
Cena díla

1. Cena díla odpovídající rozsahu výše uvedeného předmětu plnění smlouvy byla v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, závazně sjednána dohodou obou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. 
2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli ve výši a termínu sjednaném v této smlouvě. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně, převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla:
Cena za provedení geodetického zaměření	6.000 Kč
Cena za projektovou dokumentaci pro souhlas
 s udržovacími pracemi	  22.000 Kč
Cena za inženýrskou činnost a žádost o vydání souhlasu  	 18.000 Kč
Cena za projektovou dokumentace PDPS	144.000 Kč
Cena za zpracování soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu	 8.000 Kč
Cena celkem 	 198.000 Kč
DPH 21 %	 41 580 Kč
Cena vč. DPH	 239 580 Kč

Slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set osmdesát korun českých včetně DPH.
V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.
VI.
Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání kompletního díla a jeho převzetí objednatelem. Splatnost faktury činí 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
1. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura byla vystavena v rozporu se smlouvou a bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje. Po vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový účetní doklad. Tento nový doklad je splatný rovněž do 15 dnů od jeho převzetí objednatelem. Daňový doklad musí být doručen na podatelnu nebo do datové schránky objednatele. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla za každý den prodlení.
1. V případě neodstranění vad či nedodělků díla ve smluvené či stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.
Vady a nedodělky

1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi.
1. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou.
2. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil
4. V případě, že v důsledku vad projektové dokumentace nebo jiné části díla podle této smlouvy bude objednatel nucen vynaložit na dokončení stavebního díla dodatečné náklady, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu z ceny díla podle této smlouvy ve výši 20 % z dodatečně vynaložených nákladů, max. však do výše 30 % z ceny díla dle této smlouvy. 
5. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za způsobenou škodu.


IX.
Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad či nedodělků projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
1. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.


X.
Další ujednání

1. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na poměrnou část díla vyhotovenou do data odstoupení objednatele od smlouvy.
2.  V případě zániku závazku z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu zánikem závazku vznikla.

XI.
Licenční ujednání

1. Zhotovitel a objednatel tímto výslovně prohlašují, že dílo zhotovené dle této smlouvy (i jeho části) je dílem vytvořeným ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění. 
2. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že má oprávnění k výkonu majetkových práv k veškerým výsledkům své činnosti dle této smlouvy o dílo a zaručuje, že předané dílo nezasahuje a nezasáhlo do jakýchkoli autorských práv či jiných práv třetích osob. 
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění užít dílo zhotovené dle této smlouvy (vcelku i po částech)  bez jakéhokoli množstevního a územního omezení po celou domu trvání majetkových práv k předmětnému dílu způsobem odpovídajícím ustanovení § 12 odst. 4 a 5 cit. zákona, zejména pak v následujícím rozsahu:
a) samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli podobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jiného díla apod. 
b) v původní podobě nebo v podobě dle předchozího odstavce jakýmkoli zákonem předpokládaným způsobem užití, a to bez jakéhokoli omezení počtu, množství, účelu a místa. 
4. Zhotovitel také souhlasí se zveřejněním díla (a v díle obsažené dokumentace) či některých jeho částí. 


XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky a zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (dále Občanského zákoníku) ve znění platném ke dni uzavření smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotlivá ustanovení dispozitivní povahy jinak. Při poskytování informací, které se týkají používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informací o rozsahu a přijetí těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
1. Jakékoliv vedlejší dohody k této smlouvě neexistují. Změny a doplňky jsou účinné jen v písemné formě, i změna tohoto ustanovení si pro svoji účinnost vyžaduje písemnou formu. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená smluvní strana změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání při účasti obou smluvních stran.
4. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy budou z jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo nevykonatelná, tato neúčinnost nebo nevykonatelnost se nedotkne účinnosti resp. vykonatelnosti ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinná, resp. nevykonatelná ustanovení nahradí strany takovými účinnými resp. vykonatelnými ustanoveními, které budou podle možností nejbližší skutečnému právnímu výkladu ustanovení, která byla kvalifikována jako neúčinná resp. nevykonatelná.
5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že se na celém obsahu smlouvy shodly, smlouvu uzavřely jako plně způsobilé k právním úkonům po vzájemném projednání dle své pravé a svobodné vůle, že smlouvu uzavřeli vážně, nikoli v tísni, a jsou jejím obsahem vázané.
8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů.
Za objednatele:		Za zhotovitele:
V Novém Jičíně dne 28.06.2021	Ve Vsetíně dne 28.06.2021
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