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SMLOUVA o DÍLO 
kterou uzavřeli 

na straně jedné: Město Litomyšl 

IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 

se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

zastoupené Mgr. Danielem Bıýdlem, LL.M., starostou 

bankovní účet číslo: 19-926591/0100 

- dále jen objednatel -

a 

Petr Kutlvašr 

Ičoz 65190157, DIČ; CZ7705273488 

sídlo Kornická 81, 570 01 Litomyšl 

zápis v rejstříku ŽÚ/96/Ř-241 

zastoupen Petrem Kutlvašrem 

- dále jen zhotovitel - 

na straně druhé: 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Modrásek na 

louce - 3. ZS Litomyšl“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá V provedení Stavby V rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění 

stavby pod názvem ,,Modrásek na louce - 3. ZS Litomyšl“ zpracovanou firmou ING. PAVLA 
TMEJOVA, IC: 636 09 606, 12/2019 (dále jen „Projektová dokumentace“). 
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou Součástí. 

1.3. Dílo má být Spolufinancováno Z Integrovaného regionálního operačního programu fonnou dotace 
poskytnuté zMinisterstva pro místní rozvoj, na projekt ,,ModráSek na louce - 3. ZŠ Litomyšl“, 

identifikační číslo ll7D030003058, Identifikační číslo EIS CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_075/0015991. 

1.4. Zhotovitel provede dílo V souladu S Cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 2 této 

smlouvy a její nedílnou Součástí. Cenová nabídka zhotovitele byla předložena ve výběrovém řízení O 

Zadání veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. 

1.5. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této Smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených V přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) geodetické zaměření díla (tj. Zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 

d) úklid místa pro provádění díla, 

e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

Í) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě phıění, včetně zajištění dopravního 

značení po dobu provádění díla, pokud jsou potřebné, 

g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

h) obstarání veškeıých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro Získání 

kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. 

i) zajištění pravidel publicity IROP zveřejněných na https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a- 

prijemoi/dokumenty/dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce, 

1.6. Dílo musí splnit a být V souladu S harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškamì, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkaj ícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti 

a jeho provozování.
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Místem plnění je Místem plnění je Vnitroblok 3. ZŠ T. G. Masaryka V Litomyšli, konkrétně 

pozemky specifikované V projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen zajistit ve Své péči a na Své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud 

jej ich provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli 

tak, jako by je prováděl sám zhotovitel. 

Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu Seznámil S Projektovou dokumentací, rozsahem a 

povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a že disponuje takovými kapacitami a Odbomými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede V souladu se souvisejícími vyjádřeními, Souhlasy a 

Stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště. 

Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů, vyplývajících Z Projektové dokumentace. 

V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají Vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha S nižším číslem. 

II. 

Čas plnění 

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla V den uvedený ve výzvě objednatele. 

Výzvu Objednatel zašle zhotoviteli kdykoliv po účinnosti této smlouvy, přičemž výzva musí být 

učiněna alespoň 5 pracovních dnů před stanoveným dnem zahájení. Výzva bude učiněna způsobem 

dohodnutým V článku XII. této smlouvy. Objednatel je povinen učinit výzvu k zahájení provádění 

díla tak, aby den Stanovený objednatelem jako den zahájení nastal nejpozději do 3 měsíců ode dne 

účinnosti této smlouvy. 

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu Objednatel 

umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu Ve Výši 1 000,- Kč za každý 

den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.10.2021. 

Zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne zahájení provádění díla předloží zástupci pro věci 

technické objednatele podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků 

objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a 

stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část 

položkového rozpočtu neobsahuje Stavební díly, určí zhotoviteli její členění V harmonogramu 

zástupce pro věci technické objednatele nejpozději V den zahájení provádění díla. 

V případě, že bude mít Objednatel k hannonogˇramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 
do harmonogramu do 5 pracovních dnů od Sdělení připomínek. 

V případě, že bude zhotovitel vprodlení S předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má Objednatel vůči zhotoviteli právo 

na Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

Dojde-li V průběhu provádění díla z důvodu na straně zhotovitele kprodlení S dokončením 

kteréhokoliv Stavebního objektu oproti termínu uvedenému V harmonogramu (do něhož budou 

zapracovány případné připomínky objednatele V souladu s bodem 2.4.) O více než 7 dnů, má 

Objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve Výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

Vtakovém případě je Objednatel také oprávněn od smlouvy odstoupit. Tato smluvní pokuta se 

uplatní pouze V době, kdy zhotovitel nebude V prodlení s provedením díla. Ode dne, kdy se 

zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla, se Smluvní pokuta dle tohoto bodu nadále 

neuplatní a Objednatel má vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu dle bodu 2.6. této Smlouvy.
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V případě, že zhotovitel bude V prodlení S provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 

Nepříznivými klimatickými podmínkami Se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní 

dodržení stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých 

klimatických podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se Strany 
neshodnou na tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje Stanovisko objednatele. 

III. 

Cena díla a možnost její změny 

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 523.639 Kč (V této Smlouvě označeno též jako „Celková 
cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň Z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). 

KCelkové ceně díla bude připočtena DPH v souladu S právními předpisy platnými ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše 

přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, 

a to za níže uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této Smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke zıněnám sazeb DPH (pokud nejde o přenesenou daňovou 
povinnost); 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této Smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla. 

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písenmého souhlasu objednatele ve fonně 

dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od 

Smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli Soupis těchto změn, 

který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. 

Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně vcenách ceníku URS vaktuálni cenové úrovni období 
realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, O kolik byla nižší celková cena díla bez 

DPH nabídnutá uchazečem ve výběrovém řízení oproti celkové ceně díla označené jako 

předpokládaná cena díla (bez DPH) ve výběrovém řízení; V případě, že celková cena díla bez DPH 
nabídnutá uchazečem byla Stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou 

jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku URS V aktuální cenové úrovni období 
realizace díla. V odůvodněných případech se Strany mohou dohodnout jinak. Veškeré vícepráce, 
změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně 

odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 

ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 

tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Pokud V důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či Snížení ceny 

díla, Strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.
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Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel 

si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

IV. 

Fakturace, splatnost ceny 

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

Veškeré provedené práce a dodávky budou IX měsíčně fakturovány. 

Před vystavením faktury zhotovitel předloží objednateli nebo zástupci pro věci technické objednatele 

vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, Soupis 

takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu S Cenovou nabídkou. Soupis provedených 

prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel zhotoviteli sdělí. 

Po odsouhlasení soupisu provedených praci a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 

vystaví zhotovitel fakturu. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen. 

Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a 

dodávek je faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit. 

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol díla. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 

a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 

příloh objednateli. 

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani Z přidané hodnoty. 

V případě, že se na plnění dle této Smlouvy nebude uplatňovat režim přenesené daňové povinnosti, 
pak musí faktura obsahovat též číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 

- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona O DPH; 
- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § l06a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění V příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je 

objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet 
správce daně podle § l09a zákona o DPH. 

V případě, že dílo bude objednatelem převzato S vadami či nedodělky, neuhradí objednatel 

zhotoviteli částku uvedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí 10 % 
Celkové ceny díla. Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla 

uvedených v předávacím protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo 

prevezme. 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. 

písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
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V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
Objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně Započítat tuto Svoji pohledávku vůči 

pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 

zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli Z této smlouvy. 

V. 

Předání a převzetí dokumentace 

Objednatel protokolámě předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, nejpozději při předání staveniště. 

Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si 

pečlivě prověřil. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření 

skutečného stavu a geometrický plán), a to obojí jak V tištěné, tak V elektronické podobě. 

Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 

podmínkou pro převzetí díla objednatelem. 

VI. 

Stavební deník 

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést O pracích, které na díle provádí, Stavební 

denik, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 

je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě 

apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude 

převzato s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění 

poslední Z takových vad a nedodělků. 

Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

Veškeré listy Stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

Zápisy do Stavebního deníku čitehıě zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu, resp. jsou Z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo Zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce pro věci technické 

objednatele, příslušné orgány Státní správy a osoby určené právními předpisy. 

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebníłıo 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

Objednatel je povinen vyjadřovat se k Zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů. 

av 
Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale muze sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

VII. 

Staveniště 

Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zarízení Staveniste. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště V den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 

nedohodnou-li se Strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis.
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Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat 

O základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 

nedošlo k jejich poškození. 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k Zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky S tím spojené hradí ze 

svého. 

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na díle bude třeba umístit nové nebo přemístit stávající 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, provede toto zhotovitel po předchozím 

souhlasu správce komunikací a příslušného správního orgánu. Zhotovitel dále odpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti S průběhem provádění díla. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 

provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na Staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 

avyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště 

v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení S plněním takové 

povinnosti. 

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po termínu zaháj ení stavebních prací zajistit a umístit na 

Své náklady na místě určeném Objednatelem dočasný billboard O minimálním rozměru 5,1m X 2,4m, 

S uvedením následujících údajů: 

- povinné prvky publicity dle dotačního programu 

- označení stavby 

- název stavebníka 

- způsob provádění stavby (dodavatelsky) 

- název zhotovitele 

- jméno osoby odpovědné za odbomé vedení realizace stavby 
- termín dokončení stavby. 

Návrh dočasného billboardu bude před jeho výrobou odsouhlasen technickým dozorem stavebníka 

(TDI) a zástupcem pro věci technické objednatele. Pro zpracování a prostorové uspořádání údajů 

dočasného billboardu jsou závazná Pravidla pro žadatele a příjemce podpory a Grafický manuálu 

povinné publicity. Případné další požadavky na obsah a formu dočasného billboardu předá 

Objednatel zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště. 

Pokud bude zhotovitel v prodlení S umístěním dočasného billboardu S uvedenými náležitostmi, má 

Objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

Zhotovitel je povinen udržovat dočasný billboard dle bodu 7.10. a infonnace na něm uvedené 

v souladu S pravidly publicity dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory a podle Grafického 

manuálu povinné publicity. Dočasný billboard musí být na Staveništi umístěn po celou dobu 

provádění díla. 

V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto bodu má Objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé porušení.
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VIII. 

Podmínky provádění díla 

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svolávat kontrolní 
dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 

Kontrolních dnů se budou účastnit: 
- zástupce pro věci technické objednatele, 

- zástupce pro věci technické zhotovitele, 

- zpracovatel Projektové dokumentace, 

- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto 

Smlouvu ani její přílohy. 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat S náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

Zhotovitel je povinenflalespoň 3 pracovní dny předem píseınně (nikoli jen zápisem ve stavebním 

deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 

vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakıyty nebo se 

stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt 

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti BOZP, Z oblasti 

ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost 

koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších změn, pokud bude objednatelem ustanoven. 

Veškeré odbomé práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikací zaměstnanců či poddodavatelů je Zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. 

Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci a fotodokumentaci objektů 

sousedících se stavbou a tuto předat objednateli. Fotodokumentace bude použita při posuzování škod 

vzniklých na okolních pozemcích při provádění stavby. Zhotovitel je povinen pořizovat po dobu 

provádění díla fotodokumentace provádění díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně Závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen V každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 

k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících S prováděním díla po 

celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho 

činností, včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je 

povinen pojistit předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo 

jiné i žìvelním pojištěním. Veškeré pojištění musí být sjednáno s limitem nejméně poloviny Celkové 

ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění 

díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným

7
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obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení 

výzvy objednatele. 

Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale V rozporu S požadavky 

této Smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč; V takovém případě má objednatel 

též právo od této Smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a V případě, 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel předloží prohlášení O shodě dle Zákona ě. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení O shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak V rozporu S touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na Své náklady Z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

IX. 

Předání díla 

Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 

protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo převezme. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným V článku XII. oznámit obj ednateli alespoň 3 dny předem 

den, V němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a V němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady 

a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 

zahájí přejímací řízení. 

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek Smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny 

doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé porušení. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstnıkcí zakrytých V průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 

- stavební deník. 

Bez dokladů označených V této Smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení není objednatel 

povinen dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

O předání díla Sepíší obě Smluvní strany V místě předání díla předávací protokol, který bude 

obsahovat Zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele O tom, že Si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od 

zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, Stanoví v předávacím 

protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu kpředání díla. O předání díla 

v náhradním termínu bude rovněž Sepsán předávací protokol.
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9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se 

tyto vady a nedodělky V předávacím protokolu Spolu S termínem jejich odstranění. Po odstranění vad 

a nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen V objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, O nichž tvrdí, 

že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto Spomých případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené V předávacím protokolu, zavazuje se 
Zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou vadu, S jejímž odstraněním bude 

vprodlení. 

X. 

Záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel poskytuje Zámku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

10.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým V článku XII. této 

smlouvy. 

10.4. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 
24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace S tím, že následně se reklamace provede 

i způsobem uvedeným v bodě 10.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní Službu nebo 

servisního technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je 

uvedeno V článku XII.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen 

dílo převzít. 

10.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

10.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 

obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává. 

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 

Smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 

a jednotlivou vadu. 

10.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (S výjimkou uvedenou pod bodem 10.4.), pokud 

nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to iv případě, že reklamaci neuznává. 

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení S plněním povinnosti odstranit reklamovanou Vadu, je 

povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve Spomých případech 

až do rozhodnutí Soudu. 

10.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí 

O způsobilosti této třetí Strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto 

není nijak dotčena. 

10.l0.Prokáže-li se ve Spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím 

reklamovaná vada nevznikla Z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo 

že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

9
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veškeré náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně 

reklamovaných vad. 

XI. 

Ostatní ujednání 

Žádné ujednání O smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 

pokuta. 

Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající Z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Při neplnění ujednání této Smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, V nezbytně nutných 

případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na 

náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 

některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 

zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 

objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti Z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

XII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou: 

Město Litomyšl 

Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 

e-mail: podatelna@litomysl.cz a současně pavel.kubeS@litomysl.cz 

datová schránka: X4cbvs8 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 

Petr Kutlvašr 

Adresa: Komická 81, 570 01 Litomyšl 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má Smluvní strana datovou 

schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 651 316, e-mail: 

pavel.kubes@litomysl.cZ, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy 

o dílo. 

Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Petr Kutlvašr,

nebo jiná osoba, kterou Zhotovitel určí. 

Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení 

technických problémů, řízením prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů 

souvisejících S realizací díla.
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Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn. 

vv 
Zástupci pro věci tecłmické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke Smlouve ci rozhodovat 

o změnách smlouvy. 

XIII. 

Změna a ukončení smlouvy 

Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami, když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se 

za změnu Smlouvy nepovažují a nej sou jí. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a vyvolat vzájenmá jednání k vyřešení 

daného problému. 

Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku 

třetí osobě. 

Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud 

nebyla splněna, V případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od 

smlouvy musí mít písemnou formu. 

Za porušení smlouvy podstatným způsobem, V jehož důsledku může Objednatel odstoupit od 

smlouvy nebo její části, pokládají Smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- Zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po Sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele S provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí O úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy V případě, že V důsledku působení 

Vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, Z nichž 

obj ednatel vycházel při zadání zakázky. 

Pokud Objednatel odstoupí od této smlouvy Z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

Smluvní Strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna 

V rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí 

Objednatel. 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním V registru smluv. 

Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit V případě, že na základě oznámení či rozhodnutí 

poskytovatele dotace neobdrží V roce 2021 na realizaci projektu, V rámci předmětu této smlouvy, 

dotaci. Pokud taková situace nastane, není dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli Sankce 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 

- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele.
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Stavba : 
201910 ZS Litomyšl-Ietní učebna 

Rozpočet : 01 

Objekt: 01 L_etni učebna _ 

ZŠ Litomyšl-letní učebna* 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

L Sťąvflhnrìñ Tý Hsv PSV „ 
Dnnıávha ýj Mønıáż 

11 

HZS 

99 Staveništni přesun hmot 

712 żivıčnè Kryfiny 

762 Konstrukce tesařskè 

1 Zemní práce 
16 422 

2 Základy a zvláškni Zakłádanì 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

95 Dokončovaci konsłrukce na pozemních 
stavtı 

9 871 

1 785 

2 680 

4 432 

01

O 
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0 17 922 
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oooo 

oooqoooog
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CDOOOOOOOO 

OCJOOQOOOO. 
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Ť Ý 
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CI Q 
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J 
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Q1 
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O 

7 
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OO 

2 2 
0-0 Q_ 
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Provoz investora
O 
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0,0 Ý 
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0,0 
0` 

515 901] 

_r 

1 

cELKEMvR1\ı 1 
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Položkovy' rozpočet 

Stavba: 201910 ZS Litomyšl-letní ucebna 
Rozpočet: 01 11 

v ; 
ÍL7 _ 

“ 
7“ “ 0 

Ob`ekt` 01 Letní učebna 
ZŠ Litomyšl letní učebna 

_7 
74J7 

. 

_ 

7 7 _ 
' 7 _ 

7 “ 

_ 

_ 
_*

P .č. _Čislo položky ,_ 
Název položky 

_ 

_`1 MJ 
,_ 
množství ce_naIMJ_Í celkem (Kč) 

7 7 7 
“77

1 

`_1_Díl: 1 
_

_ 
`1Žemnl práce 

1 

1 

132201110RO0 Hloubenl 'h Š.d0 00 cm V h0r.3 do 50 m3, STROJNĚ 
.........„„„-ønø ...nn ..n.....„....„„„.ø‹.....ø.....-. 

.-..._ nn ...nn-øv..._..-1.. 
„n...nn....-n ry ................. _. . ............. .. 
ma 

. 
. ........ „_.§_.'.„..... 

podèlne štèrkopísk polštáře:9.3'0,45"0,25*3 _ _ 

1 

3.14 

14 1 810,001 5 881.23 

1

2 `1ì22o1119R 0 
ý1Přípl.za Iepivost,hloubeni rýh 60 om,hor,3,$TROJNĚ m3 3,141 _ 1g5_00 512107 

1 3 

1 0 
" 

1332011011900" 1'-iıøuheni šanhøı v h0r.3 00 100 ms 

1patky pod Sloupy:0,45*0.45*0,6'14 _ _ _ 
1,70 

...n...-.--n _________ 
_,_____,_,1.70 

2 365.00* 4 022.87 

4 1133201109R00 ířiplatekzalepivost-hloubenišachetvhor.3 1 
m3 

` 

1,701 143,00 243.24 

162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m 4, 4 
5 

7 
7

8 

na meziS1‹ı.z3,1sa8+1,701 
4.031, 

_.. ...__ 
118,001 561 ,42 

6 162701105R00 Vodorovná přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 _m ___ 

_, 

4,8390
“ 

7 
ms 

` 

4,851 
'Ž 

0,84 

257.80 1 247,70 

T 167101101 R00 1Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
1 

n-13 
_ 

4_34` 

_ 
na meziskládce:4,8398 _ 

4.34 

195,16 944,54 

8 `199000O05R00 
71 
Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1 

1 
1 3_52 

`4,83Š=1”š*1_70 
8.52 

365.0 0 3109.07 

~ Celkem .za 
_ 

1 Zemní práce
1 5_ _42_2z_12 

Díl: 2 1ZákladLa zvláštní zakládání _ _ 

9 271571111R00 Polštářzákladu ze štèrkopískutřídeného 1 

n13 
1 3_14 

--.....-_...... ..-.._.........„„„. -„.... 
_ „„„....„..._š._. 

11ŠÍŠă'éı”1Íě š1êrKn91š'ŘŤpŠ1šÍàfez9,:-1*o,45*0,25*3 1 

923,0

1 

10 
` 275313621 R0 

1"Ín"ıI§ˇ[,ˇ5É1";ın„py`i'ı`ÍXŠ1`bÍÍ1ˇšÍöÍšľ{Í4" 

'ˇ'" 

Í701 

O Beton základových patek prostýíì 20/25 1 

m3 
17 

1.70 4 100_0 O
1 

6 974.101 

Celkem za 
` 

Ž Základy a zvlafıêitni zakládání 
9 871,211 

DÍII 163 Podlahy a podlahové konstrukce 

11 l632921913R00 Dıàžhz z áızždın heıønøvýøh dn písku, 11. 50 měn mz 2,79 

,pnúxıaónı 0ıažó1øez0.3*o,s*31 _ 1 

_2.79. 

640,00 1 785.601 

0`, 2 897,111 

. 
Celkem za 63 Podlahy a podlahove konstrukce 

_ 

785,60

1 

9539811o4R00 `ohen11øı‹è Køıvy 010 heíønü, hı_ 125 mm M 15, ampuıe kus 
1 

14,00 

1ø„;.;š“š„;1;1“;šˇ“4 

“““““““ “ 7 "ˇ 

_ , 

14.øø 

12800

1 Ť 
1 

7 ” 
ı 

7 7 7 7 7

1 

Díl: 195 Íüokončovacíkonstrùkce na pozemních stavlgch
1 

1 

12 1 

, 

1" 

1

_ 

1 792.00“ 

13 195901VL Pryžová podložka na betdlazdice pod drev.trámy 
lI.10 mm K115 311001 28,00 868,00

1 195 Dokončqvací konstrukce na pozemních Stavbáoh 
7

_ Celkemżza 
2 660,00 

1 

Díl; 99 Štaveništnj přesun hmot _ _ _ _ 

14 1Q98152121R00 _`1Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. 
możnol. do3m __1 1 Í 11,501

_ 

178.0 O
. 

2 075.99 

115 _Í§9a152132R00 Přesun hmot oplocení monolít. příplatek do 1 km_ 
1 

[_ 
11_0517 202_00 
' Ý* ' 71 

2 355,9 

Celkem za 199 Staveništní přesun hmot 
_ _ 1 

Díl: 712 
7 

_Žívičné krytiny

7 

16 17123311011223 `Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva 

_9,9'7,2'1,03 
73.42 

vše1nš„_0„011ê1›1fly_111._ê_00zn.._.._.....-- ........................ W.. 
M2 231001 17179.91 

17 712341559RV1 Pøvıakøvá Kryflha snech 00 10°. NAIP pníflvenirn 

včetně d_o0_avlg Elastek 41.1 gpeclzicı'-?=k_or 

, 

_ Ť _ 

1 vrstva - 1 

m2 73,42 233,00 20 777,41 

18 `1998712201R00 
77 7 

1 

Přesun hmot pro povlakove krytiny, výšky do 6 m _ % 288,581 _ 7,001 2 108,00

0 

4 4_31,89_

1

1 

19 998712292R00 
__ 

Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m % 
17 

266,58 6,30 _ 1 679,47 

“ 

cz-zıkeñi za 1712 živičnê hryťiny 

že 

_ _ 

__`1_ __ 
41 742,70 

___1 _ _ 

_1 

Konstrukce tesařské
1 

_ 

Diız 1782 _ 

`1Profilovàni zhlaví tràmù do 320 cm2 Kus 2a,00` 258,00 6 708,00 

1 

20 1702083130R00 

1 21 
`

” 

762085140R00 Hoblovàní viditelných části krovu čtyřstranné 

ž'25„e!<_xı“łt1„f1,š..?.z55.§:23-......-..______..... 
.-.._..-_...-.._..,....._. ____ .ìëxlřł 

.čž\ıŠ1f„9.1‹Ř0ĹJ:!./liıêšëjfi...,,......„....__. „„„„ 
...... ..-.-.11.ř.9.. 

.09901.0.„=Éž.€D>1__1'±l%šš2z§.‰§.Zë..„._--..._ .................................. 
_...„..-_E€*zÉ9 

_§třeš.nosniky:7,2'1 7 _1_ 122.00 

MMMMM _,_„__g_1 

41 .201 Q 002.20 

podhıed heflnèn1:9,9*7,2*1,o3*0,024 1 

'''''''''' 

'ÍÍŤHŠĹ

1 

22 752085151RoO Høhıøvánffęzıvfl 1 

ma- 
1 

1,78 1850001 3277,32 
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Položkovv' rozpočet 

Objekt: 01 Letní učebna _ 

ZŠ Litomyšl-letní_u 
Stavba: 771201910 ZŠ Lítomyšl-letní učebna 

2 
”Rozpočet: O1 

7 2 

čebna 

č. Číslo položky_ 
Název po|o_žky 

Í 

_ 

_l 
MJ 

__ 

množství \l_cenaIlVlJ kem (Kč) 

Ý 

23 l7823111o3Řoo Mnntáž Køıevnfnh žęıez,pflıøżøK,pa±flx.ráhęı 1 

kus 14,00 161,00 2 254,oo 

24 762341210RT2 ñìlontáž bednění Slřech rovných. prkna hrubá na 
Sraz včetně 

11rłQ.d_á„\šIš.v„„ìę;êiı‹šL,oLlêD.ê.xL.,2„=ł,mm 

'T12 
. 

__._Ĺ§„“.'Ž'Š. 

19,9“/._2`ˇı ,O3 
__l_ 

73.42_ 

105.60 7 752,98 

l_ __ 7 

5 762395000R00 lSpojovací a ochranné prostředky pro Slřechy 
m3 l 1_75 

\73,4184*0,o24 _ __ 
1.76

_ 

1 432,00 2 523,18 

2677625231O4RTÍl'Položení podlah hoblovaných na sraz Z 
prken včetně

l 

.d.oQ§š‹ı‹.v„„ 
D.Ll‹nê..íıQl›.I.Qy.ąr.íà...l!.....„%±ł..mm_.....,,. 

W 1 

.'lì.2_.4 „..„..'=Ž?„“„3„.Ĺl 

9,3-8,7 
62.31„ 

184,00 11 465,0 

7 `75259sooDRoo 

7 

Spojovací a ochranné prostředky 
kfpolození podlah m3 150 

s2,31*o,o24 _ 
_ 

1.50; 

1 150,00 1 734,66 

8 *7e27'1212oRoo 

_po‹_fl5-ıhové 
nosn' 

Montáž vázaných konstrukcí hranèných 
do 224 cm2 

` 

m 155.10 

'ky 14/14_I9}_z§_*_2_*,*j/z2'11____ _ ________ ___ „__„___ 
97130* 

2 5*22 
5610 

. „ 
14' 1 4=...š°:„._„..„„.„.._.__.„„ „„„„„„„„„„„„„ 

„.„-„.„._„__„_-„...., 

zavětrování 14[14:2.8'4 
11.20 

_\_ 

192,00 31 699.20 

9 `762712130R00 Monlàž vázaných konstrukcí hranëných do 288 cm2 
[ 

m 122_40Í 

122.40 
7_2*17 _ _ __ _í 

283,00 34 639,2 

O l7s271214oROO `Montáž vázaných konstrukci hraněnýoh do 450 
cm2 

I 

m 
1 

23301 

. .............. ,.„„........._. 
„......-.„.„.. ..........„„„ž.š._á.Ó.l 

_ jvazníce pod krokvemì:9,9*2+4,5'2 __ _ _ 

ssoofl 9 504.0 

31 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce Í 
m3 7,43 

„„.._....„_ .... _....„„„.„__..-..._._„.,..,.._.__.„„„.. 
.„..„_...„_.„,.__....-„.„„„.„.,...„. 

W- .... „_-, 

1.2.?_-iŽ9;J.f'ĚÍ(.9;1ĚžÍ.9±?ZŽĹ.š,.l.,„„l..,.,...,..,._-l„„.-.,,......„„_ 
...... „„__.__-„.-„....,„---_-..-- 

-.-.._„.„„....-.., 

185,1`o.14*o,14 

lžˇàfà"-'5Íìˇ2'~É›Í`zTëˇ”'ˇ”ˇ"›' 

'''''''''''''' _`ˇ'ˇ””šš 

913,60 6 786.0 

32 60515230 

” 

Hranøı SM/JD1 14x14 _ 

m3 3_55 

______________ .N „,„_.__„ .„_„..„„_„.____,_„„__.„„___ 561 

\185.1*o.14*o,14*1.1 _ 
3. 

24 500.00 87 210,2 

33 60515244 \HranoI SM/JD 1 14x22 délka nad 600 cm 
m3 

1_____ 

_ 
vazníoe 14/22ı2B,8*0.14'0,22*1,1 

_ _ 
__ 0.9B__ 

26 800.00 26 148,7 

34 l311752o9 \_Bolkatrámová 140x140 
_ 

1 
kus 

_ 

14,0Q 368,01; 5152,0_ 

35 60515269 

Ý 

Hvanóı Sıvı/JD 1 12x15-27 úèıkfl nad soo nm m3 
_ 

3,54 

l122,4'0`12*(0,1B+0.27)/2*1 ,1 _ 

28 000,00 101 738.4 

l" 
37 l9987e2294RoO "Příplatek zvêıšený presnn,ıeSařsKè Kønsındø 1 

Km 
ˇ 

% 
[_ 

L _ 
Ť, _ 

`

_ 

36 99B762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
do 12 m 1 

0/1, 2 677`1Q\ ago 21 952,22 

9.8ol 28 235,55 

_ 
Ťceıkenı za ]7s2 Kønsmıkøe ťøsafská _ 

2 

lf _395 8a2„_99l 

Řonstrukce klempířské __ _ 

1 

Dıl _\_764 _ 

38 764323230R00 3Oplechování okapü PZ, Žívíćnà krytina, rš 330 
mm 

"

m 
........ „..._-,,„.,.<.._n.._........,.,,,.„. 

.,,..4n„.......n....n‹nın...-z..1„.,,.„..-..4n.n..„..._.,,__... 
›..„.....................zn.-.n„.. _..„. nn.-..l.. „... ..ø.....vn.n‹.\...-nl 

(9.9+7.2)*2 __ 1 

355„Ool 12141.00 

39 l998764201 R00 
` 

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 6 m 18,401 2 384,97% 

_l 
_ _l 

0 998764292R00 Příplatek Zvëtš. přesun, klempíř. konstr. do 100 m `_ % 1 

_ 28,201 3 395,98 

l VlfCeIkem za 1764 Konstrukce klęılpířské 

z
_ 

17 921,96 

Dıı: 1783 _ Nátěry 
_ _ _ 

1 7”8360VL Nátěr dřevkonslrukoe tvrdoolejovýrn 
nátěrem 

75,901 1553335 

P°d“'ž9l.,šíf§Snx;§z?'3.„%:J§22; 1 - „. „ 

Ĺê*ˇ„Í!Ťfl›'‰z,_1žš."/,i„ˇżi;)šläàšëšàegäàf.Ĺ.-...Í.ˇ' 

` 

„ _ „g ...„í-.§1,š`żš 

M- -„ 

1Dżšıııťıžııęzhx._1_1ćššz§êê1š±€_.š:€ı:;9zš„__.í__.1„___ 
„1.o.„..%._<>_».?.f1 

_sıreš.K‹‹›Kvø:'/”,2*l7`0,89 
l 

84.46 
_í_ 

_ _ 

42 78CÍ61VL Í_Nàtër podlah tvrdoolejovým 
lakem dvojnásobný Í fnz _ 

52,311 13g_0Ű[ 
3 593_7§ 

'
Š 

řćęıhøm za 783 Narèry _ 
_ 

2 

_ _ 25 232ˇıą 
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