



MHMPXP5C2H51

Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO


k provedení stavby č. 0134 TV Dolní Počernice etapa 0026 Komunikace Národních hrdinů – v úseku most přes Rokytku / křižovatka Národních hrdinů / Nad Rybníkem

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000328/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.6040899JCE

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D., ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OTV/OBJ/328/16 ze dne 10.10.2016 a dle plné moci ze dne 10.10.2016


sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00,
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00
IČ: 60203013, DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 1561
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 0134 číslo etapy: 0026
Název stavby: *TV Dolní Počernice* název etapy: *Komunikace Národních hrdinů – v úseku most přes Rokytku / křižovatka Národních hrdinů / Nad Rybníkem*
Místo stavby: Praha – Dolní Počernice
Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská č.p.2419/28,
120 00 Praha 2, provozovna: Fr.Kadlece 16, 180 00 Praha 8-Libeň
IČO: 60203013 DIČ: CZ60203013
- na základě objednávky č.OTV/OBJ/328/16 ze dne 10.10.2016
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: AGA-Letiště, se sídlem Hrabákova
2001/21, 148 00 Praha 11, IČO 46357653, na základě objednávky ze dne 8.8.2016.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby **0134 TV Dolní Počernice etapa 0026 Komunikace Národních hrdinů – v úseku most přes Rokytku / křižovatka Národních hrdinů / Nad Rybníkem**, spočívající v realizaci rekonstrukce asfaltového povrchu stávající vozovky ulice Národních Hrdinů včetně výměny silničních obrubníků a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, provést příslušné testy a vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „**Dílo**“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE

3.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí.

3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:

- a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a míře podrobnosti:

Dokumentace skutečného provedení Díla	
Počet a formát dokumentace	6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf</i> a <i>dwg</i>)
Míra podrobnosti dokumentace	V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

- b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných projektantů s oprávněním dle příslušných Právních předpisů;

- c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatelům nebo Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční doby;
- d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole a schválení, a to v následujících lhůtách:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Lhůta pro předkládání	nejpozději 2 týdny před převzetím Díla

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné připomínky. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky Objednatel bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádat a Objednatel informovat.

Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporem této dokumentace se Smlouvou o Dílo či Právními předpisy.

- e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a počtech vyhotovení:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Termín odevzdání dokumentace	nejpozději při převzetí Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek
Počet vyhotovení dokumentace	4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf</i> a <i>dwg</i>)

- 3.3 Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení Díla na Staveništi a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla a kdykoliv umožnit Technickému dozoru nebo Objednateli nahlédnutí do dokumentace skutečného provedení Díla.

4 PROVOZNÍ ŘÁDY A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

- 4.1 Nejpozději do 30 dnů před Přejímacími zkouškami Díla Zhotovitel poskytne Technickému dozoru a Objednateli návrh provozního řádu Díla a veškerých dalších dokumentů potřebných pro řádný provoz Díla (dále jen „Provozní řády“), a to v písemné podobě a v digitální podobě na CD-R. Zhotovitel je přitom povinen dodržet Provozní řády, Smlouvu o Dílo, Technických norem a Právních předpisů. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí, dokud Technický dozor či Objednatel neobdrží návrh Provozních řádů dle tohoto pododstavce. Poté jsou povinni do 15 dnů sdělit Zhotoviteli své připomínky, které je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vypořádat.

Provozní řády Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 2 týdnů před uvedením Díla do provozu, a to ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě.

podobě na CD-R.

4.2 Odst. 4.1 je platný, pokud povinnost k vyhotovení shora uvedených dokumentů vyplývá z této Smlouvy o Dílo.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky pod č.j. MHMP1989440/2016, ze dne 2.11.2016 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Základní cena bez DPH	5 751 469,13,- Kč
DPH	1 207 808,52,- Kč
Cena včetně DPH	6 959 277,65,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění; změna sazby DPH během provádění díla není důvodem k úpravě smluvního vztahu formou dodatku.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, **kontrolní číslo** vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

5.2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

- 5.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, Praha 2.
- 5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 5.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty, a to vše předat objednateli kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu.
- 5.8. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací **nutnost provedení prací**, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále. V případě, že provedení těchto je nezbytné pro další provádění díla, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit a nejpozději do 24 hod. informovat mandátáře; od stejného momentu do 3 pracovních dní je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit /formou cenové

nabídky, kterou předloží Objednateli. Poté bude buď uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo, nebo bude smluvní vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem upraven jinak. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytнувších prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní, Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.

5.9. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých nezbytných prací, dodávek a služeb, včetně:

- a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště (ZS);
- b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
- c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
- e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
- f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
- g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
- h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;
- i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení;
- j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
- k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
- l) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;
- m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při realizaci Díla;
- n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
- o) nákladů na pojištění Díla;
- p) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
- q) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem;
- r) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy o Dílo.

Vypuštění prací

5.9.1 Vypuštění stavebního objektu

Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit Zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdržení oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:

- a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (kromě nezbytně nutných)
- b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele do data oznámení
- c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného stavebního objektu

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu bude zahrnovat:

- a) cenu veškerých prací ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účelně a hospodárně vynaložené náklady,
- c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení a navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle předcházejícího odstavce, v žádném případě nesmí překročit cenu, za kterou by byl příslušný stavební objekt realizován v souladu se Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, aby ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady neodůvodněně brzy.

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně vynaložených Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a stanovených postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5.9.2 Vypuštění jiných prací

Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce s následkem vzniku dodatečných nákladů na straně Zhotovitele, je Objednatel povinen tyto náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže, že příslušné náklady:

- a) vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,

- b) byly vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně,
- c) byly v uváděné výši skutečně vynaloženy, a současně
- d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku předem písemně upozornil a Objednatel přesto souhlasil s provedením příslušné změny Díla.

5.10. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny a případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů.

5.11. Měření

Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé položky. Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit účast svého kvalifikovaného zástupce k asistenci při měření a poskytnout Objednateli nebo Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo, v případě jejich absence na základě podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6. ZMĚNY A DODATKY

6.1. Vícepráce

Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž důsledkem je provedení dodatečných prací nebo služeb, které původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „**Vícepráce**“), avšak jen do podpisu Protokolu o předání Díla. Vícepracemi jsou stavební práce a služby (položky) neuvedené v Soupisu prací.

Mandatář kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu však výhradně potvrzuje objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí, že mu dodatečné práce, provedené v rozporu s předchozími odstavci nebudou objednatelům uhrazeny.

6.2. Právo na změnu bez nutnosti Víceprací

Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn nařídit Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo Právními předpisy.

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení Díla nebo sníží bezpečnost nebo vhodnost Díla. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit nebo změnit; pokud tak neučiní, Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí akceptovat, avšak neodpovídá za případné

Vady Díla, na jejichž nevhodnost či nesprávnost Objednatele prokazatelně upozornil, avšak ten na jejich provedení přesto trval.

6.3. Změny navrhované Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh změn Díla, který podle jeho názoru dílo urychlí, sníží náklady, zefektivní, nebo bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení méněprací, postupuje se dle článku 6.4 Smlouvy o Dílo. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo jeho zástupci a zapsat do Deníku. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat provádění Díla.

Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně Realizační dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované změny.

6.4. Méněpráce

Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do Deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu těchto prací a tomu odpovídající snížení ceny Díla. Toto ustanovení platí obdobně pro práce ve výměře menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY

7.1. Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „**Datum zahájení prací**“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 50 dnů od zahájení stavby (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva o Dílo. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že by důvodem k tomu mělo být porušení právních povinností Zhotovitele.

V případě, že je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení porušení povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s takovým prodloužením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2 nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce **60** měsíců, kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu.

9. SANKČNÍ USTANOVENÍ

9.1. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti zahájit provádění Díla podle článku 7.1 Smlouvy o Dílo smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 7.2 Smlouvy o Dílo smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
- c) při porušení povinnosti odstranit Vady v dodatečné lhůtě smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;

Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

9.2. Náhrada škody

Náhrada škody se řídí platným právním řádem ČR, zejména Občanským zákoníkem v platném znění.

10. POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo a předložit o tom Objednateli doklad. Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám.

11. KOMUNIKACE

Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se doručují na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 nebo na e-mailovou adresu: otv@praha.eu.

Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou adresu. Doručování a přebírání písemností se řídí platným právním řádem ČR.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

12.2. Změny Smlouvy o Dílo

Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být v písemné formě a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

12.3. Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (mandatář).

12.4. Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Centrální evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.2. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě o dílo byly na požádání poskytnuty třetím osobám.

13.3. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním dle této smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí odd. zakázkově právního oddělení OTV MHMP

- ve věcech technických: Ing. arch. Zuzana Rákosníková, vedoucí oddělení technického a kontrolního OTV

Ivana Králová, referentka přípravy a realizace investic odd. technické a kontrolní OTV

Za mandatáře:

Ing. Pavel Přikryl – jednatel ZAVOS s.r.o.

13.4. Oprávnění jednat za Zhotovitele

Ve věcech souvisejících s plněním dle této smlouvy je za Zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně obchodní náměstek
Ing. Jiří Černoch, hlavní stavbyvedoucí
Ivan Kabele, stavbyvedoucí

13.5. Prohlášení smluvních stran

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“

"Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/dohody/dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha."

Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny
- Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů
- Příloha č. 3 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací
- Příloha č. 4 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
- Příloha č. 5 Doklad o pojištění Díla
- Příloha č. 6 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha
- Příloha č. 7 Pokutový řád
- Příloha č. 8 Formulář - potvrzení změny
- Příloha č. 9 Plná moc

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2469 ze dne 11.10.2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Pavel Vermach, Ph.D.

Funkce: ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Datum: 15.11.2016

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Petr Tesař

Funkce: ředitel závodu Praha západ

Datum: 10.11.2016

Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1023

Stavba: Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice Etapa 0026 Harmonizace komunikace Národních Hrdinů

KSO: CC-CZ: 10.08.2016
Místo: Praha - Dolní Počernice, ulice Národních Hrdinů

Zadavatel: Hlavní město Praha

Uchazeč: Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant: IČ: DIČ: Vyplň údaj
AGA - LETIŠTĚ, s.r.o. IČ: DIČ: Vyplň údaj

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy URS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patří z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i mošní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odečteny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH		5 751 469,13
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 207 808,52
	15,00%	0,00
Cena s DPH		6 959 277,65

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1023

Stavba: Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice Etapa 0026 Harmonizace komunikace Národních Hrdinů

Místo: Praha - Dolní Počernice, ulice Národních Hrdinů **Datum:** 10.08.2016
Zadavatel: Hlavní město Praha **Projektant:** AGA - LETIŠTĚ, s.r.o.
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1023	Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice Etapa 0026 Harmonizace komunikace Národních Hrdinů	5 751 469,13	6 959 277,65	STA
------	---	--------------	--------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice Etapa 0026 Harmonizace komunikace
Národních Hrdinů

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Praha - Dolní Počernice, ulice Národních Hrdinů

Datum:

10.08.2016

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AGA - LETIŠTĚ, s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Cena bez DPH

5 751 469,13

DPH základní

Základ daně
5 751 469,13

Sazba daně
21,00%

Výše daně
1 207 808,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH	v CZK	6 959 277,65
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavba c. 0134 IV Dolní Počernice etapa úpravo harmonizace komunikace
Národních Hrdinů

Místo:

Praha - Dolní Počernice, ulice Národních Hrdinů

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

Datum: 10.08.2016

Projektant: AGA - LETIŠTĚ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 751 469,13

HSV - Práce a dodávky HSV

5 068 548,21

1 - Zemní práce

392 564,49

5 - Komunikace pozemní

2 978 843,34

8 - Trubní vedení

86 075,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 061 880,44

997 - Přesun sutě

531 748,52

998 - Přesun hmot

17 436,42

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

86 700,00

DIR - Realizace DIR

455 220,92

DIR 1 - 1.etapa

24 112,64

DIR 2 - 2.etapa

134 028,40

DIR 3 - 3.etapa

105 966,28

DIR 4 - 4.etapa

151 468,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

141 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

52 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

54 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

VRN5 - Finanční náklady	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavba c. v 134 i v ulici rocernice etapa uzlo harmonizace komunikace
Národních Hrdinů

Místo:

Praha - Dolní Počernice, ulice Národních Hrdinů

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

Datum: 10.08.2016

Projektant: AGA - LETIŠTĚ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 751 469,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 068 548,21

D 1

Zemní práce

392 564,49

1	K	100000001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP								
2	K	113106121	Vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich správci	m2	172,400	36,10	6 223,64	CS ÚRS 2016 02

PP
Rozzebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové maltý, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

VV

"rozebrání dlažděného chodníku tl. 60 mm betonová dlažba" 172,4

172,400

3	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	116,800	20,60	2 406,08	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.		66,300 50,500			
			"vybourání zvýšené úpravy vozovky - 80 mm betonová dlažba" 66,3 "rozebrání dlažděného vjezdu - 80 mm betonová dlažba" 50,5					
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	4,100	262,00	1 074,20	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vybourání stávajícího asfaltu chodníku tl. 110 mm štěrkodrt" 4,1		4,100			
5	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	4,100	462,00	1 894,20	CS ÚRS 2016 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěr-kopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV			"vybourání stávajícího asfaltu chodníku tl. 100 mm beton" 4,1		4,100			
6	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	4,100	82,60	338,66	CS ÚRS 2016 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živичných, o tl. vrstvy do 50 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV			"vybourání stávajícího asfaltu chodníku tl. 40 mm asfaltu" 4,1	4,100				
7	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	289,200	42,70	12 348,84	CS ÚRS 2016 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m² do 200 m² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vyloučeného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

W

W

W

8	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	50,500	126,00	6 363,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m² do 200 m² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vbouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
VV			"rozebrání dlažďového vjezdu - 100 mm beton" 50,5		50,500			
9	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	66,300	267,00	17 702,10	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV			"vybourání zvýšené úpravy vozovky - 250 mm beton" 66,3		66,300			
10	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² živичných tl 50 mm	m ²	927,000	25,20	23 360,40	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² živичných, o tl. vrstvy do 50 mm					
VV			"odbourání asfaltu tl. 50 mm - lokální oprava" 927		927,000			
11	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	19,500	22,46	437,97	CS ÚRS 2016 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
VV			"napojení nové asfaltové vozovky na stávající" 39*0,5		19,500			
12	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m ² bez překážek v trase	m ²	3 074,100	44,88	137 965,61	CS ÚRS 2016 02
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého dřeva kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazený obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

VV			"Frézování stávající asfaltové vozovky na tl. 100 mm" 3074,1		3 074,100			
13	K	11320112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	268,600	84,05	22 575,83	CS ÚRS 2016 02

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárování jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 977 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

VV			"vybourání kamenného obrubníku šířky 250 mm včetně obetonování" 268,6		268,600			
14	K	11320211	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	459,400	41,52	19 074,29	CS ÚRS 2016 02

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
PSC	W		"vybourání betonového obrubníku š. 10 cm včetně obetonování" 62,2		62,200			
	W		"vybourání betonového obrubníku š. 15 cm včetně obetonování" 397,2		397,200			
	15	K	113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	137,100	34,60	4 743,66	CS ÚRS 2016 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
PSC	W		"vybourání jednořádky kostky velké vč. obetonování" 4,1		4,100			
	W		"vybourání dvouřádky kostky velké vč. obetonování" 6,6*2		13,200			
	W		"vybourání dvouřádky kostky drobné vč. obetonování" 59,9*2		119,800			
16	K	120901000-1	Vybourání užití vpusti (mříž, rám, koš na bahno, betonové skruže) včetně nutného odkopání pro vybourání	kus	3,000	5 500,00	16 500,00	
PP			Vybourání užití vpusti (mříž, rám, koš na bahno, betonové skruže) včetně nutného odkopání pro vybourání					
P			<i>Poznámka k položce:</i> předpokládaná hloubka stávajících vpustí 1600 mm					
17	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	22,400	44,80	1 003,52	CS ÚRS 2016 02
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
W			"sejmutí ornice tl. 200 mm" 112*0,2		22,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	27,000	124,00	3 348,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		"výkop v zemině tř. 3" 27		27,000			
19	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,500	21,30	287,55	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		"lepivost 50%"					
	VV		"odkopávky a prokopávky v zemině tř. 3" 27		27,000			
	VV		27*0,5 přepočtené koeficientem množství		13,500			
20	K	162301101-1	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na meziskládku	m3	27,000	77,87	2 102,49	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"zhutněný násyp PS 98% ze stávající zeminy" 27		27,000			
21	K	162301101-2	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - z meziskládky	m3	27,000	77,87	2 102,49	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"zhutněný násyp PS 98% ze stávající zeminy" 27		27,000			
22	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	22,400	155,72	3 488,13	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"sejmutí ornice tl. 200 mm" 112*0,2		22,400			
23	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,000	55,65	1 502,55	CS ÚRS 2016 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"zhutněný násyp PS 98% ze stávající zeminy" 27		27,000			
24	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	47,000	205,85	9 674,95	CS ÚRS 2016 02
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		"zhutněný násyp PS 98% ze stávající zeminy" 27		27,000			
	VV		"zhutněný násyp PS 98% z nové zeminy" 20		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	38,000	227,39	8 640,82	
	PP		zemina vhodná do násypu včetně dopravy					
	W		"zhutněný násyp PS 98% z nové zeminy" 20		20,000			
	W		20*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		38,000			
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	22,400	16,40	367,36	CS ÚRS 2016 02
	PP		Uložení sypaniny na skládce		22,400			
	W		"sejmutí ornice tl. 200 mm" 112*0,2					
27	K	171201201-1	Uložení sypaniny na meziskládce	m3	27,000	16,40	442,80	
	PP		Uložení sypaniny na skládce		27,000			
	W		"zhutněný násyp PS 98% ze stávající zeminy" 27					
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,560	130,00	5 532,80	CS ÚRS 2016 02
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	W		"sejmutí ornice tl. 200 mm" 112*0,2		22,400			
	W		22,4*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		42,560			
29	K	181301103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	116,800	51,60	6 026,88	CS ÚRS 2016 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	W		"ohumusování tl. 200 mm" 116,8		116,800			
30	M	103211000-1	dodávka a doprava ornice	m3	23,360	677,45	15 825,23	
	PP		dodávka a doprava ornice					
	W		"změřeno v Microstation"					
	W		"rozprostření ornice tl. 200 mm a osetí travní směsí" 116,8*0,2		23,360			
31	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 - 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn	m2	116,800	35,20	4 111,36	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 - 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn					
	P		Poznámka k položce: Vytvoření vhodného drnu se zajistí vysetím travní směsí, kterou lze opatřit u semenníkových podniků. Travní směs v množství 2,5 - 3,0 kg na 100 m2 se vysévá do humusové vrstvy předem vyhojené mletým vápencem a Cereritem (nebo NPK) v množství 10 a 3 kg na 100 m2. Klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 - 15 cm pravidelně kosit, aby se vytvořil hustý drn.					
	W		"rozprostření ornice tl. 200 mm a osetí travní směsí" 116,8		116,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,504	90,80	318,16	CS ÚRS 2016 02
	PP		Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
	VV		"rozproštění ornice tl. 200 mm a osetí travní směsí" 116,8/100*3		3,504			
33	K	184807111-1	Zřízení ochrany stromu bedněním z dřevěných prken s polystyrenem do výšky 2,0 m	m2	28,260	452,86	12 797,82	
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
	VV		"ochrana zeleně" 15*2*3,14*0,3/2*2		28,260			
34	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	28,260	91,90	2 597,09	CS ÚRS 2016 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.					
	VV		"ochrana zeleně" 15*2*3,14*0,3/2*2		28,260			
35	K	184807111-2	Ochrana sloupků svislého dopravního značení včetně odstranění	m2	20,096	242,00	4 863,23	
	PP		Ochrana sloupků svislého dopravního značení včetně odstranění					
	VV		"ochrana sloupků svislého dopravního značení" 32*2*3,14*0,1/2*2		20,096			
36	K	184807111-3	Ochrana označnicku zastávky BUS MHD včetně odstranění	m2	16,485	242,00	3 989,37	
	PP		Ochrana sloupků svislého dopravního značení včetně odstranění					
	VV		"ochrana označnicku zastávky" 3*2*3,14*0,5/2*3,5		16,485			
37	K	184807111-4	Ochrana sloupů VO včetně odstranění	m2	60,445	242,00	14 627,69	
	PP		Ochrana sloupů VO včetně odstranění					
	VV		"ochrana sloupů VO" 11*2*3,14*0,5/2*3,5		60,445			
38	K	184807111-5	Ochrana proskleného zábradlí včetně odstranění	kpl	2,000	452,86	905,72	
	PP		Ochrana proskleného zábradlí včetně odstranění					
	VV		"ochrana proskleného zábradlí" 2		2,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 978 843,34	
39	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0/32 tl 150 mm	m2	259,300	137,21	35 578,55	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"konstrukce typ C asfaltový chodník - separační vrstva" 4,1		4,100			
	VV		"konstrukce typ D předláždění chodníku" 197,8		197,800			
	VV		"konstrukce typ E předláždění vjezdu" 57,4		57,400			
40	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa 0/32 tl 200 mm	m2	66,300	182,93	12 128,26	CS ÚRS 2016 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"konstrukce typ F zvýšená úprava vozovky" 66,3		66,300			
41	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	927,000	303,04	280 918,08	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
P			Poznámka k položce: ACP 16+ 50/70 50 mm					
VV			"konstrukce typ B - oprava lokálních poruch" 927		927,000			
42	K	567122111-1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	61,500	162,70	10 006,05	
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm					
VV			"konstrukce typ C asfaltový chodník - separační vrstva" 4,1		4,100			
VV			"konstrukce typ E předláždění vjezdu" 57,4		57,400			
43	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC 0/32 C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	66,300	325,41	21 574,68	CS ÚRS 2016 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:								
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.								
VV			"konstrukce typ F zvýšená úprava vozovky" 66,3		66,300			
44	K	573211100-2	Nalítí hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm	m	783,000	46,00	36 018,00	
PP			Nalítí hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm					
VV			"nalítí hrany modifikovanou asfaltovou zálivkou tl. 60 mm" 783		783,000			
45	K	573231106-1	Postřik živичný spojovací modifikovaný ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	3 093,600	20,24	62 614,46	
PP			Postřik spojovací modifikovaný PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
P			Poznámka k položce: modifikovaný PS-EP 0,2 kg/m2					
VV			"konstrukce typ A - oprava obrusné vrstvy" 3074,1		3 074,100			
VV			"napojení nové asfaltové vozovky na stávající" 39*0,5		19,500			
VV			Součet		3 093,600			
46	K	573231108	Postřik spojovací modifikovaný PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	4 001,100	22,89	91 585,18	CS ÚRS 2016 02
PP			Postřik spojovací modifikovaný PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2					
P			Poznámka k položce: modifikovaný PS-EP 0,5 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"konstrukce typ A - oprava obrusné vrstvy" 3074,1		3 074,100			
VV			"konstrukce typ B - oprava lokálních poruch" 927		927,000			
47	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 093,600	317,17	981 197,11	CS ÚRS 2016 02
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: ACO 11 S PMB 45/80-60 40 mm					
VV			"konstrukce typ A - oprava obrusné vrstvy" 3074,1		3 074,100			
VV			"napojení nové asfaltové vozovky na stávající" 39*0,5		19,500			
VV			Součet		3 093,600			
48	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 074,100	442,29	1 359 643,69	CS ÚRS 2016 02
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
P			Poznámka k položce: ACL 16 S PMB 25/55-60 60 mm					
VV			"konstrukce typ A - oprava obrusné vrstvy" 3074,1		3 074,100			
49	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,100	460,00	1 886,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. projektem předepsané: a) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 578 90-919 7. - Vložka pod litý asfalt, b) zdršťovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90-Zdršťovací posyp litého asfaltu, c) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru cen 572 40- Posyp živíčního podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
VV			"konstrukce typ C asfaltový chodník" 4,1		4,100			
50	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	197,800	207,00	40 944,60	CS ÚRS 2016 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby oblokovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: ložná vrstva: drť frakce 4/8 mm, tl. 40 mm "konstrukce typ D - předláždění chodníku" 197,8								
51	M	592452680-1	dlažba výšky 6 cm dle stávajícího stavu	m2	29,356	143,82	4 221,98	
PP dlažba výšky 6 cm dle stávajícího stavu "konstrukce typ D - předláždění chodníku" 197,8*1,02 "použití stávající vybourané dlažby" -172,400								
52	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	57,400	235,00	13 489,00	CS ÚRS 2016 02
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
P Poznámka k položce: ložná vrstva: drť frakce 4/8 mm, tl. 40 mm "konstrukce typ E předláždění vjezdu" 57,4								
53	K	596212211-1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	66,300	286,00	18 961,80	
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem ze suché cementové malty tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2								
P Poznámka k položce: ložná vrstva: lože ze suché cementové malty 40 mm "konstrukce typ F zvýšená úprava vozovky" 66,3								
54	M	592453170-1	dlažba výšky 8 cm dle stávajícího stavu	m2	40,611	198,86	8 075,90	CS ÚRS 2016 02
PP dlažba výšky 8 cm dle stávajícího stavu "konstrukce typ E předláždění vjezdu" 57,4*1,03 "použití stávající vybourané dlažby" -50,5 "konstrukce typ F zvýšená úprava vozovky" 66,3*1,03 "použití stávající vybourané dlažby" -36,3								
D	8		Trubní vedení				86 075,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	895941300-1	Dodávka a osazení obrubníkové vpusti s výklopným víkem na pant, uzamykatelné zatížení C250 (vpust, rám, koš na bahno, betonové skruže DN 500) včetně připojení na stávající kanalizační přípojku	kus	3,000	12 100,00	36 300,00	
	PP		Dodávka a osazení obrubníkové vpusti s výklopným víkem na pant, uzamykatelné zatížení C250 (vpust, rám, koš na bahno, betonové skruže DN 500) včetně připojení na stávající kanalizační přípojku					
	P		Poznámka k položce: hloubka nových vpustí cca 1600 mm					
56	K	899331111-1	Rektifikace vstupů kanalizačních šachet	kus	17,000	1 540,00	26 180,00	
	PP		Rektifikace vstupů kanalizačních šachet					
	VV		"rektifikace vstupů kanalizačních šachet" 17		17,000			
57	K	899431111-1	Rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí	kus	33,000	715,00	23 595,00	
	PP		Rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí					
	VV		"výšková úprava povrchových znaků plyn, voda, uliční vpusti" 33		33,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 061 880,44	
58	K	91511112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	84,300	12,94	1 090,84	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"V1a" 84,3		84,300			
59	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	262,500	12,94	3 396,75	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V2b (3/1,5/0,125)" 62		62,000			
W			"V2b (3/6/0,125)" 200,5		200,500			
60	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	35,300	25,88	913,56	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodičí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
W			"V4 (0,25)" 35,3		35,300			
61	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodičí čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	83,800	25,88	2 168,74	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodičí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
W			"V4 (0,5/0,5/0,25)" 32,1		32,100			
W			"V10d (0,5/0,5/0,25)" 51,7		51,700			
62	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	77,000	103,50	7 969,50	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodičí čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodičí čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
W			"V7a" 51,3		51,300			
W			"V17" 2,2		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V18" 17		17,000			
W			"V15 nápis na vozovce - ŠKOLA" 1*5*1		5,000			
W			"V15 značka na vozovce A12b - POZOR DĚTI" 1,5		1,500			
63	K	915131116-1	Vodorovné dopravní značení - posyp balotinou	m2	150,126	19,31	2 898,93	
PP			Vodorovné dopravní značení - posyp balotinou					
W			"V1a" 84,3*0,125		10,538			
W			"V2b (3/1,5/0,125)" 62*0,125		7,750			
W			"V2b (3/6/0,125)" 200,5*0,125		25,063			
W			"V4 (0,25)" 35,3*0,25		8,825			
W			"V4 (0,5/0,5/0,25)" 32,1*0,25		8,025			
W			"V10d (0,5/0,5/0,25)" 51,7*0,25		12,925			
W			"V7a" 51,3		51,300			
W			"V17" 2,2		2,200			
W			"V18" 17		17,000			
W			"V15 nápis na vozovce - ŠKOLA" 1*5*1		5,000			
W			"V15 značka na vozovce A12b - POZOR DĚTI" 1,5		1,500			
64	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	84,300	46,00	3 877,80	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

W			"V1a" 84,3		84,300			
65	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	262,500	46,00	12 075,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"V2b (3/1,5/0,125)" 62		62,000			
W			"V2b (3/6/0,125)" 200,5		200,500			
66	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	35,300	92,00	3 247,60	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
W			"V4 (0,25)" 35,3		35,300			
67	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	83,800	92,00	7 709,60	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní.					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
W			"V4 (0,5/0,5/0,25)" 32,1		32,100			
W			"V10d (0,5/0,5/0,25)" 51,7		51,700			
68	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	72,000	368,00	26 496,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
W			"V7a" 51,3		51,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"V17" 2,2		2,200			
	W		"V18" 17		17,000			
	W		"V15 značka na vozovce A12b - POZOR DĚTI" 1,5		1,500			
69	K	915321115-1	Předformátované vodovodné dopravní značení vodící pás pro slabozraké 2x2 pásky viz. detail C2-1)	m	32,700	138,00	4 512,60	
	PP		Předformátované vodovodné dopravní značení vodící pás pro slabozraké 2x2 pásky viz. detail C2-1)		32,700			
	W		"vodící pás přechodu" 32,7					
70	K	915351111	Předformátované vodovodné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	5,000	690,00	3 450,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodovodné značení předformovaným termostatem písmena nebo číslice velikosti do 1 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodovodné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 9a-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo křehkého nádosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu.					
	W		"V15 nápis na vozovce -ŠKOLA" 1*5		5,000			
71	K	915611111	Předznačení vodovodného liniového značení	m	931,800	2,88	2 683,58	CS ÚRS 2016 02
	PP		Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	W		"V1a" 84,3*2		168,600			
	W		"V2b (3/1,5/0,125)" 62*2		124,000			
	W		"V2b (3/6/0,125)" 200,5*2		401,000			
	W		"V4 (0,25)" 35,3*2		70,600			
	W		"V4 (0,5/0,5/0,25)" 32,1*2		64,200			
	W		"V10d (0,5/0,5/0,25)" 51,7*2		103,400			
72	K	915621111	Předznačení vodovodného plošného značení	m2	141,000	17,25	2 432,25	CS ÚRS 2016 02
	PP		Předznačení pro vodovodné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
	W		"V7a" 51,3*2		102,600			
	W		"V17" 2,2*2		4,400			
	W		"V18" 17*2		34,000			
73	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	181,400	145,00	26 303,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.					
VV			"jednořádka žulové kostky velké do lože z betonu C20/25 n XF3" 120,4+61		181,400			
74	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá	t	11,909	2 760,00	32 868,84	CS ÚRS 2016 02
PP			kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá					
VV			"jednořádka žulové kostky velké do lože z betonu C20/25 n XF3" (120,4+61)*0,065*1,01		11,909			
75	K	916131110-1	Osazení jednořádky betonové dlažby do lože z betonu C20/25 n XF3 včetně vyspárování cementovou maltou	m	18,600	71,50	1 329,90	
PP			Osazení jednořádky betonové dlažby do lože z betonu C20/25 n XF3 včetně vyspárování cementovou maltou					
VV			"jednořádka betonové dlažby do lože" 18,6		18,600			
76	M	592453170-1	dlažba výšky 8 cm dle stávajícího stavu	m2	1,916	230,92	442,44	CS ÚRS 2016 02
PP			dlažba výšky 8 cm dle stávajícího stavu					
VV			"jednořádka betonové dlažby do lože" 18,6*0,1*1,03		1,916			
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25 n XF1	m	62,200	216,00	13 435,20	CS ÚRS 2016 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF1, do lože z betonu prostého téže značky včetně vyspárování cementovou maltou					
VV			"betonový silniční obrubník 100x250x1000 mm" 62,2		62,200			
78	M	592174170-1	obrubník betonový silniční 100x10x25 cm	kus	63,000	96,74	6 094,62	
PP			obrubník betonový silniční 100x10x25 cm					
VV			"betonový silniční obrubník 100x250x1000 mm" 63		63,000			
79	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	564,500	194,00	109 513,00	CS ÚRS 2016 02

7.5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého těže značky					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.					
VV			"Žulový obrubník OP6 150x250 mm" 625,5-61		564,500			
80	M	583803750	obrubník kamenný přímý, (b5w) žula, OP6 15x25	m	564,500	920,00	519 340,00	CS ÚRS 2016 02
PP			obrubník kamenný přímý, žula, 15x25					
VV			"Žulový obrubník OP6 150x250 mm" 625,5-61		564,500			
81	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	39,000	52,40	2 043,60	CS ÚRS 2016 02
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 12 mm, hloubky 20 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
VV			"spára asphalt-asfalt viz. detail C2-3" 39		39,000			
82	K	919122121-1	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	39,000	40,83	1 592,37	
PP			Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 20 mm					
VV			"spára asphalt-asfalt viz. detail C2-3" 39		39,000			
83	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	4,100	62,00	254,20	CS ÚRS 2016 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
VV			"konstrukce typ C asfaltový chodník - separační vrstva" 4,1		4,100			
84	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1 322,000	56,30	74 428,60	CS ÚRS 2016 02
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
VV			"zařiznutí hrany asfaltové vozovky tl. 50 mm - asfaltový chodník" 8		8,000			
VV			"zařiznutí asfaltu na tl. 50 mm - lokální opravy" 1236		1 236,000			
VV			"zařiznutí asfaltu na tl. 40 mm - v napojení na stav" 39		39,000			
VV			"napojení nové asfaltové vozovky na stávající" 39		39,000			
85	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	39,000	71,00	2 769,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
WV			"zaříznutí asf. na tl. 60 mm" 39		39,000			
86	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	783,000	108,00	84 564,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
WV			"zaříznutí asfaltu na tl. 150 mm - u obrubníku" 783		783,000			
87	K	935112111-1	Osazení betonového kabelového žlabu včetně krycí desky s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou do lože tl. 100 mm ze šterkopísku, obsyp šterkopískem	m	200,000	165,00	33 000,00	
PP			Osazení betonového kabelového žlabu včetně krycí desky s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou do lože tl. 100 mm ze šterkopísku, obsyp šterkopískem					
WV			"ochrana stávajících sítí, uložení kabelů do TK žlabů dle det. C2-2 (položka odhadem)" 200		200,000			
88	M	592133900-1	Žlab kabelový tvaru U šířky 185 mm výšky 140 mm	m	200,000	180,39	36 078,00	
PP			žlab kabelový tvaru U šířky 185 mm výšky 140 mm					
WV			"ochrana stávajících sítí, uložení kabelů do TK žlabů dle det. C2-2 (položka odhadem)" 200		200,000			
89	M	592133900-2	poklop kabelového žlabu šířky 185 mm tl. 35 mm	m	200,000	79,01	15 802,00	
PP			poklop kabelového žlabu šířky 185 mm tl. 35 mm					
WV			"ochrana stávajících sítí, uložení kabelů do TK žlabů dle det. C2-2 (položka odhadem)" 200		200,000			
90	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	3 074,100	3,37	10 359,72	CS ÚRS 2016 02
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předejde-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.					
WV			"frézování stávající asfaltové vozovky na tl. 60 mm" 3074,1		3 074,100			
91	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva	m2	259,200	26,00	6 739,20	CS ÚRS 2016 02
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíím očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
	PSC							
	VV		"rozebrání dlažďového chodníku tl. 60 mm betonová dlažba" 172,4		172,400			
	VV		"rozebrání dlažďového vjezdu - 80 mm betonová dlažba" 50,5		50,500			
	VV		"vybourání zvýšené úpravy vozovky - 80 mm betonová dlažba" 36,3		36,300			
D 997 Přesun sutě							531 748,52	
92	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	t	279,565	113,26	31 663,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		1323,02		1 323,020			
	VV		-880,226		-880,226			
	VV		-93,661		-93,661			
	VV		-172,4*0,255		-43,962			
	VV		-(50,5+36,3)*0,295		-25,606			
93	K	997221551-2	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení - asfaltová sut'	t	880,226	97,08	85 452,34	
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení - asfaltová sut'					
	VV		880,226		880,226			
94	K	997221571-1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do skladu investora	t	93,661	135,91	12 729,47	
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot do skladu investora					
	VV		"obruby" 77,894+15,767		93,661			
95	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	320,647	40,97	13 136,91	CS ÚRS 2016 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	VV		1395,072		1 395,072			
	VV		-955,158		-955,158			
	VV		-77,894-15,767		-93,661			
	VV		-86,8*0,295		-25,606			
96	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	93,661	69,99	6 555,33	CS ÚRS 2016 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
	PSC							
	VV		"obruby" 77,894+15,767		93,661			

20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,832	109,25	5 007,15	CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		"beton" 45,832		45,832			
98	K	997221815-1	Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné)	t	164,807	264,50	43 591,45	
	PP		Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		279,565-68,926-45,832		164,807			
99	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	880,226	365,50	321 722,60	CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		"asfalt" 880,226		880,226			
100	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	68,926	172,50	11 889,74	CS ÚRS 2016 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		"kamenivo" 68,926		68,926			
D	998		Přesun hmot				17 436,42	
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	291,579	59,80	17 436,42	CS ÚRS 2016 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
			dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	ORN		Ostatní rozpočtové náklady				86 700,00	
102	K	012000100-1	Projekt DIO	Kč	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		Projekt DIO					
103	K	012000100-2	Podrobný projekt ZOV	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Podrobný projekt ZOV					
104	K	012000100-3	Získání DIR	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	
	PP		Získání DIR					
105	K	012000100-4	Plán BOZP	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Plán BOZP					
106	K	012000100-5	Čištění komunikací, provozních ploch a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	20 700,00	20 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čištění komunikací, provozních ploch a prostor dotčených výstavbou					
107	K	012000100-6	Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám					
108	K	012000100-7	Místní šetření s pasportem příjezdových komunikací - před a po stavbě	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Místní šetření s pasportem příjezdových komunikací - před a po stavbě					
D	DIR		Realizace DIR				455 220,92	
109	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	8,000	5,42	43,36	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
			"tabule IP22 dle přílohy č. 3 situace širších vztahů" 6+2		8,000			
110	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	8,000	11,30	90,40	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
111	K	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	8,000	33,90	271,20	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek zvětšených					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
112	M	404442720-1	dodávka tabule IP22 dle přílohy č. 3 (Situace širších vztahů)	kus	8,000	4 400,00	35 200,00	
PP			dodávka tabule IP22 dle přílohy č. 3 (Situace širších vztahů)					
113	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	400,000	6,50	2 600,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
			"tabule IP22 dle přílohy č. 3 situace širších vztahů" 8*50		400,000			
114	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	400,000	3,60	1 440,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.								
D	DIR 1	1.etapa					24 112,64	
115	K	91312111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletní základní	kus	3,000	39,30	117,90	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.								
					1,000			
					2,000			
116	K	91312121	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	15,000	14,40	216,00	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných značek, nebo podstavce.								
					5,000			
					10,000			
117	K	91331111	Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního v 600 mm	kus	7,000	5,42	37,94	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního, výšky 600 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení kužele reflexního, výšky 600 mm								
					7,000			
118	K	91331121	Příplatek k dočasnému kuželu reflexnímu v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	35,000	14,20	497,00	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního, výšky 600 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení kužele reflexního, výšky 600 mm								
					35,000			
119	K	91333115	Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního v 600 mm za první a ZKD den použití	kus	2,000	16,90	33,80	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního, výšky 600 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodících zařízení kužele reflexního, výšky 600 mm								
					2,000			
120	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	10,000	21,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních kužele reflexního, výšky 600 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodícího zařízení.					
			"S7 typ 1" 2*5		10,000			
121	K	913331000-1	Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele	den	5,000	4 600,00	23 000,00	
	PP		Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele					
D	DIR 2		2. etapa				134 028,40	
122	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	11,000	39,30	432,30	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"B20a 30" 2		2,000			
	VV		"A15" 2		2,000			
	VV		"A10" 4		4,000			
	VV		"A15" 1		1,000			
	VV		"C4b" 1		1,000			
	VV		"C4a" 1		1,000			
123	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	165,000	14,40	2 376,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"B20a 30" 2*15		30,000			
	VV		"A15" 2*15		30,000			
	VV		"A10" 4*15		60,000			
	VV		"A15" 1*15		15,000			
	VV		"C4b" 1*15		15,000			
	VV		"C4a" 1*15		15,000			
124	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1,000	20,30	20,30	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"E7b" 1		1,000			
125	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	15,000	7,10	106,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. "E7b" 1*15					
VV					15,000			
126	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	15,000	5,42	81,30	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. "Z2+3xS7 typ 1" 2*2 "Z4d" 7 "světelné signalizační zařízení" 4					
VV					4,000			
VV					7,000			
VV					4,000			
127	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	15,000	11,30	169,50	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. "Z2+3xS7 typ 1" 2*2 "Z4d" 7 "světelné signalizační zařízení" 4					
VV					4,000			
VV					7,000			
VV					4,000			
128	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	225,000	6,50	1 462,50	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. "Z2+3xS7 typ 1" 2*2*15 "Z4d" 7*15 "světelné signalizační zařízení" 4*15					
VV					60,000			
VV					105,000			
VV					60,000			
129	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	225,000	3,60	810,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. "Z2+3xS7 typ 1" 2*2*15 "Z4d" 7*15 "světelné signalizační zařízení" 4*15					
VV					60,000			
VV					105,000			
VV					60,000			
130	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světy	kus	2,000	96,20	192,40	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. "Z2+3xS7 typ 1" 2								
131	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	30,000	122,00	3 660,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. "Z2+3xS7 typ 1" 2*15								
132	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	9,000	16,90	152,10	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. "Z4b" 1+1 "Z4d" 7								
133	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	135,000	11,80	1 593,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení. "Z4b" (1+1)*15 "Z4d" 7*15								
134	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy. "světelné signalizační zařízení" 4/2								
135	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	30,000	477,00	14 310,00	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy. "světelné signalizační zařízení" 2*15								
136	K	913411211-1	Zhotovení signálního plánu SSZ, nastavení provozu SSZ	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy. "světelné signalizační zařízení" 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	7,500	166,00	1 245,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly žluté retroreflexní					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
VV			"vodorovné značení V5 šířky 0,5 m" 15*0,5		7,500			
138	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	7,500	147,00	1 102,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
VV			"vodorovné značení V5 šířky 0,5 m" 15*0,5		7,500			
139	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravního signální svítlny EKO včetně akumulátoru	kus	2,000	16,90	33,80	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení signální svítlny včetně akumulátoru					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.					
VV			"S7 typ 1" 2		2,000			
140	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ŽKD den použití	kus	30,000	21,00	630,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zařízení k ceně 33-1115					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.					
VV			"S7 typ 1" 2*15		30,000			
141	K	913331000-1	Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele	den	15,000	4 600,00	69 000,00	
	PP		Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele					
142	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	2,000	18,70	37,40	CS ÚRS 2016 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
VV			"zakrytí značky IP6" 2		2,000			
143	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	2,000	14,90	29,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky								
144	K	915111116-1	Vyznačení zrušení přechodu pro chodce vodorovným značením čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva včetně odstranění (žlutá páska na provizorní vodorovné značení)	m	60,000	120,00	7 200,00	
PP Vyznačení zrušení přechodu pro chodce vodorovným značením čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva včetně odstranění (žlutá páska na provizorní vodorovné značení)								
VV "vyznačení zrušení přechodu" 60								
145	K	914511100-1	Přesun zastávky BUS MHD včetně dočasného zrušení stávající s betonovým základem	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP Přesun zastávky BUS MHD včetně dočasného zrušení stávající s betonovým základem								
VV "přesun zastávky BUS MHD" 1								
D DIR 3 3.etapa 105 966,28								
146	K	91312111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	9,000	39,30	353,70	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních								
PSC Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
"A15" 2								
"A10" 4								
"A15" 1								
"C4b" 1								
"C4a" 1								
147	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	135,000	14,40	1 944,00	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111								
PSC Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
"A15" 2*15								
"A10" 4*15								
"A15" 1*15								
"C4b" 1*15								
"C4a" 1*15								
148	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1,000	20,30	20,30	CS ÚRS 2016 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních								
PSC Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.								
"E7b" 1								
149	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	15,000	7,10	106,50	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
			"E7b" 1*15		15,000			
150	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	19,000	5,42	102,98	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2*2		4,000			
	VV		"Z4d" 11		11,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4		4,000			
151	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	19,000	11,30	214,70	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2*2		4,000			
	VV		"Z4d" 11		11,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4		4,000			
152	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	285,000	6,50	1 852,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2*2*15		60,000			
	VV		"Z4d" 11*15		165,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4*15		60,000			
153	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	285,000	3,60	1 026,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2*2*15		60,000			
	VV		"Z4d" 11*15		165,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4*15		60,000			
154	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světlý	kus	2,000	96,20	192,40	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábrany.					
VV			"Z2+3xS7 typ 1" 2		2,000			
155	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	30,000	122,00	3 660,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných zábrany.		30,000			
VV			"Z2+3xS7 typ 1" 2*15					
156	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití	kus	13,000	16,90	219,70	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran směrův desky základní					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných dopravních zábran.		2,000			
VV			"Z4b" 1+1		11,000			
VV			"Z4d" 11					
157	K	913321211	Příplatek k dočasné směrův desce základní za první a ZKD den použití	kus	195,000	11,80	2 301,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 32-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných dopravních zábran.		30,000			
VV			"Z4b" (1+1)*15		165,000			
VV			"Z4d" 11*15					
158	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných semaforových souprav.		2,000			
VV			"světelné signalizační zařízení" 4/2					
159	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	30,000	477,00	14 310,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných semaforových souprav.		30,000			
VV			"světelné signalizační zařízení" 2*15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	7,500	166,00	1 245,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly žluté retroreflexní					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m dělí dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
	VV		"vodorovné značení V5 šířky 0,5 m" 15*0,5		7,500			
161	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	7,500	147,00	1 102,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
	VV		"vodorovné značení V5 šířky 0,5 m" 15*0,5		7,500			
162	K	913331115	Montáž a demontáž dočasných dopravních signálních svítilny EKO včetně akumulátoru	kus	2,000	16,90	33,80	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních signálních zařízení včetně svítilny včetně akumulátoru					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných dopravních zařízení.					
	VV		"S7 typ 1" 2		2,000			
163	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	30,000	21,00	630,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních signálních zařízení za první a každý další den použití dočasných dopravních signálních zařízení k ceně 33-1115					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných dopravních zařízení.					
	VV		"S7 typ 1" 2*15		30,000			
164	K	913331000-1	Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele	den	15,000	4 600,00	69 000,00	
	PP		Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele					
165	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	2,000	18,70	37,40	CS ÚRS 2016 02
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značkou "zakrytí značky IP6" 2		2,000			
	VV		Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	2,000	14,90	29,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky								
167	K	915111116-1	Vyznačení zrušení přechodu pro chodce vodorovným značením čáry souvislé š 125 mm retrorreflexní žlutá barva včetně odstranění (žlutá páska na provizorní vodorovné značení)	m	60,000	120,00	7 200,00	
PP			Vyznačení zrušení přechodu pro chodce vodorovným značením čáry souvislé š 125 mm retrorreflexní žlutá barva včetně odstranění (žlutá páska na provizorní vodorovné značení)		60,000			
VV			"Vyznačení zrušení přechodu" 60					
D	DIR 4	4.etapa					151 468,64	
168	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	14,000	39,30	550,20	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
VV			"B20a 30" 3		3,000			
VV			"A15" 3		3,000			
VV			"A10" 4		4,000			
VV			"A15" 1		1,000			
VV			"C4b" 1		1,000			
VV			"C4a" 1		1,000			
VV			"C3a" 1		1,000			
169	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	210,000	14,40	3 024,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
VV			"B20a 30" 3*15		45,000			
VV			"A15" 3*15		45,000			
VV			"A10" 4*15		60,000			
VV			"A15" 1*15		15,000			
VV			"C4b" 1*15		15,000			
VV			"C4a" 1*15		15,000			
VV			"C3a" 1*15		15,000			
170	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	22,000	5,42	119,24	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.					
VV			"ZZ+3xS7 typ 1" 2*2		4,000			

90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z4d" 14		14,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4		4,000			
171	K	91311112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	22,000	11,30	248,60	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.		4,000			
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2*2		14,000			
	VV		"Z4d" 14		4,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4					
172	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	330,000	6,50	2 145,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.		60,000			
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2*2*15		210,000			
	VV		"Z4d" 14*15		60,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4*15					
173	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	330,000	3,60	1 188,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.		60,000			
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2*2*15		210,000			
	VV		"Z4d" 14*15		60,000			
	VV		"světelné signalizační zařízení" 4*15					
174	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	96,20	192,40	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.		2,000			
	VV		"Z2+3xS7 typ 1" 2					
175	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	30,000	122,00	3 660,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Z2+3xS7 typ 1" 2*15		30,000			
176	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	16,000	16,90	270,40	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení směrové desky základní					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodičích zařízení.		2,000			
VV			"Z4b" 1+1		14,000			
VV			"Z4d" 14					
177	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	240,000	11,80	2 832,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodičích zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodičích zařízení k ceně 32-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasných vodičích zařízení.		30,000			
VV			"Z4b" (1+1)*15		210,000			
VV			"Z4d" 14*15					
178	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy.		2,000			
VV			"světelné signalizační zařízení" 4/2					
179	K	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	kus	30,000	477,00	14 310,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111					
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné semaforové soupravy.		30,000			
VV			"světelné signalizační zařízení" 2*15					
180	K	913411211-1	Zhotovení signálního plánu SSZ, nastavení provozu SSZ	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
PP			Zhotovení signálního plánu SSZ, nastavení provozu SSZ					
VV			"světelné signalizační zařízení" 2		2,000			
181	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	7,500	166,00	1 245,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 13 v m2 střihané plochy bez mezer.								
VV			"vodorovné značení V5 šířky 0,5 m" 15*0,5		7,500			
182	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	7,500	147,00	1 102,50	CS ÚRS 2016 02
PP			Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.								
VV			"vodorovné značení V5 šířky 0,5 m" 15*0,5		7,500			
183	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravního signální svítlny EKO včetně akumulátoru	kus	3,000	16,90	50,70	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž a demontáž dočasných dopravních zařízení zařízení signální svítlny včetně akumulátoru					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.								
VV			"S7 typ 1" 3		3,000			
184	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ŽKD den	kus	45,000	21,00	945,00	CS ÚRS 2016 02
PP			DOUŽITÍ					
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.								
VV			"S7 typ 1" 3*15		45,000			
185	K	913331000-1	Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele	den	15,000	4 600,00	69 000,00	
PP			Řízení dopravy dvěma pracovníky zhotovitele					
186	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	6,000	18,70	112,20	CS ÚRS 2016 02
PP			Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
VV			"zakrytí značky IP6" 6		6,000			
187	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	6,000	14,90	89,40	CS ÚRS 2016 02
PP			Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
188	K	915111116-1	Vyznačení zrušení přechodu pro chodce vodorovným značením čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva včetně odstranění (žlutá páska na provizorní vodorovné značení)	m	100,000	120,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyznačení zrušení přechodu pro chodce vodorovným značením čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva včetně odstranění (žlutá páska na provizorní vodorovné značení)					
W			"vyznačení zrušení přechodu" 100		100,000			
189	K	914511100-1	Přesun zastávky BUS MHD včetně dočasného zrušení stávající s betonovým základem	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
PP			Přesun zastávky BUS MHD včetně dočasného zrušení stávající s betonovým základem					
W			"přesun zastávky BUS MHD" 2		2,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				141 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				52 000,00	
190	K	012002000-1.1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce					
191	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				54 000,00	
192	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	54 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00	
193	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
D	VRN5		Finanční náklady				5 000,00	
194	K	050001000	Finanční náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady					
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00	
195	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy					
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
196	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 0134
Název stavby: TV Dolní Počernice
Číslo a název etapy: 0026 Komunikace Národních hrdinů
Číslo smlouvy: DIL/20/04/000328/2016

Číslo stavby: 0134
Název stavby: TV Dolní Počernice
Číslo a název etapy: 0026 Komunikace Národních hrdinů
Číslo smlouvy: DIL/20/04/000328/2016

Číslo smlouvy: DIL/20/04/000328/2016

Mandatář: ZAVOS s.r.o., Ing. Pavel Příkrý, jednatel společnosti

Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ

jméno, podpis, datum, razítko

10-11-2016

Příloha č. 3 Harmonogram prací a časový plán

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLVÝCH VZORŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze], oddíl B vložka 1561,

jakožto zhotovitel díla „**Stavba č. 0134 TV Dolní Počernice etapa 0026 Komunikace Národních hrdinů – v úseku most přes Rokytku / křižovatka Národních hrdinů/Nad Rybníkem**“ (dále jen „zhotovitel“), tímto závazně prohlašuje, že:

- (i) veškeré technologické procesy nutné pro realizaci zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby; a
- (ii) veškerá zařízení či jejich součásti, která jsou součástí zhotovitelem navržené koncepce technického a technologického řešení stavby a která (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od smluvních stran nezávislých na uchazeči,

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Napínací zařízení, zejména pro	Každá z plochých klestín je opatřena	zaměstnanec	27.2.2017

	napínání nosných lan, táhel a tyčí 26.2.2007, č.17498	dvojíci opěrných loží kleštín, které jsou protilehle umístěny spolu s aretační kotvou a maticemi		
2.	Stavební díl nástupiště kolejové trati 18. 9. 2009, č. 20247	Nosná deska spolu s opěrnou deskou tvoří jeden kus	zaměstnanec	18. 9. 2016
3.	Transparentní protihluk. tubus 3. 2. 2012, č. 23494, č. 303972 (patent)	Je opatřen výplň. panely z bezpečn. nevstveného skla, jsou upevněny k tubusu pomocí přítl. lišt s těsn. pásy	zaměstnanci	3. 2. 2019
4.	Bezpečn. prvek únikového východu 6. 4. 2012; č. 304102 (patent)	Je tvořen výplň. panelem z bezp. nevst. skla a opatřený upevňovacím rámem	zaměstnanci	6. 4. 2016
5.	Podpěrná konstrukce pro údržbu a opravy kolej. vozidel 24. 5. 2012, č. 24067	Nosník je spojen se stojkou spojovacím rektif. prvkem, který tvoří svorník s maticemi a podložkami	zaměstnanci	24. 5. 2016
6.	Silniční portál 24. 8. 2012, č. 24756, č. 304403 (patent)	s jednou nebo více ocel. stojkami, vnitřní průřez stojky je od místa ukotvení vyplněn betonem	zaměstnanci	24. 8. 2016
7.	Stojka silničního portálu 12. 11. 2014, č. 27911	Je umístěna ve výkopu na podkl. betonu, opatřena stab. prvkem ve tvaru ocel. konzoly	zaměstnanci	12. 11. 2018
8.	Základový prvek silničního portálu 20. 11. 2014, č. 27850	Zhotovený ve výrobě s beton. výztuží, je osazen ve výkopu, výkop je vyplněn betonem	zaměstnanci	20. 11. 2018
9.	Filigránový nosník pro mostní konstrukce 10. 12. 2014, č. 27922	Celá prostorová filigránová výztuž ve tvaru ocel. žebříčků je	zaměstnanci	10. 12. 2018

		zdvojená osazením ocel. žebříků na sebe		
--	--	--	--	--


2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul zhotovitele k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o Dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Grafický znak 5.6.08, č.34209	Slouží k identifikaci vyráběných kovových, nekov. A betonových výrobků	zaměstnanec	5.3.2018


3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 31.10.2016



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
Ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2

HDI OPIS

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
info@hdiczech.cz

Mezinárodní program pojištění odpovědnosti

Číslo pojistné smlouvy 02003969

Pojistitel

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Rakousko,
jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2 Jugoslávská 29
IČ 276 36 062
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 56166
zastoupená Otokarem Čudlmanem, vedoucím org. složky

Pojistník

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
CZ 110 00 Praha 1
IČ 452 74 924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561, zastoupená Ing. M. Borovkou,
předsedou představenstva a Z. Synáčkem, členem představenstva

Pojistné období od : 01.01.2016 00 hod.
do : 01.01.2017 00 hod.

Nová smlouva

Rozsah pojištění:

Druh pojištění	Pojistná částka	
	v CZK	Jednorázové pojistné v CZK
Pojištění odpovědnosti	270.340.000	5.402.940,00

Pojistné od 01.01.2016 do 01.01.2017 CZK 5.402.940,00
Ke dni 01.01.2016 k úhradě CZK 5.402.940,00



Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 2

Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti

Územní rozsah pojištění :

Podle smluvních ujednání

Číslo pojistná
položky částka v CZK

270.340.000 Paušální pojistná částka
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozní činností a pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou vadou výrobku

270.340.000

Jednorázové pojistné : CZK 5.402.940,00

Pojištěné společnosti:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 452 74 924

EUROVIA Morava, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 45 045

EUROVIA Železniční stavby a mosty, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 42 976

EUROVIA Čechy západ, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 43 026

EUROVIA Čechy střed, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 036 42 852

Národní 138/10, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČ 283 57 931

EUROVIA Services, s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ 612 50 210

EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI - Růžodol

IČ 270 96 670

VČO - východočeská obalovna, s.r.o.

Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové - Plačice

IČ 259 47 800

Liberecká obalovna, s.r.o.

Hrádecká 247, 460 01 Liberec XXXIII - Machnín

IČ 622 45 589

EUROVIA Silba, a.s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň - Lobzy

IČ 648 30 551

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitračová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČ 411 92 869

SILASFALT s.r.o.

Štěpaňáková 693/14, 719 00 Ostrava - Kunčice

IČ 623 02 370

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.

370 01 Planá 76, okres České Budějovice

IČ 608 27 823

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.

Letkov 171, 326 00 Plzeň

IČ 497 90 633

OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov č.p. 1, 571 01 Moravská Třebová

IČ 274 85 650

VDZ S.A.R., s.r.o.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ 257 41 829

Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy

IČ 288 88 995

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Duchodě čp. 1674, 500 02 Hradec Králové
IČ 492 85 092

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO 31 651 518

EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - Barca
IČO 36 574 988

EUROVIA Services, s.r.o.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO 45 338 159

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.
783 47 Hněvotín 431
IČ 283 40 710

UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČ 44 557 051

PREFA PRO, a.s.
Královická 267, 250 01 Zápy
IČ 030 87 344

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Hlavné mesto SR Bratislava

Slovenská správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO 000 03 328

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlýnské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO 359 19 001

Pardubický kraj
Romenského náměstí 125, 532 01 Pardubice

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Pojištěná činnost:

Dle výpisů z obchodního rejstříku. Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti:

Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku dle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPPO 2014-01.

Náhrada regresních nároků zdravotních pojišťoven

Odchylně od Článku 3 odst. 2 písm. d) a e) se pojištění vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou při ublížení na zdraví nebo usmrcení a dále na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění, kterou je pojištěný povinen nahradit v příčinné souvislosti s újmou na zdraví nebo usmrcením a to v případě třetích osob v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného a v případě zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Limit pojistného plnění: Kč 21.627.200,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech užívaných

Odchylně od VPPO 2014-01 Článku 7 odst. 10, bodu 10.1 a 10.2 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na újmy vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se také nevztahuje na újmy vzniklé pohřbováním věcí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2014-01 Článek 7 odst. 10.1 se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě újmy na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcech, pokud újma vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění. Pojištěny nejsou újmy na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých

Odchylně od VPPO 2014-01 Článku 7, bodu 10.3, 10.4 a 10.5 se pojištění vztahuje i na povinnost k náhradě újmy na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem zpracování, opracování nebo opravy. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Limit pojistného plnění: Kč 10.813.600,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě újmy z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojistníka/pojištěného.

Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2014-01 platí pro povinnost k náhradě újmy vzniklé na základě:

držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče

o pojištění nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady.

provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací na pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne Kč 15.000.000,-. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě škody pojistníka jakožto stavebníka.

Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě újmy:

- vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv
- způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastněním

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy osob z jejich činnosti, pro kterou je stanovena povinnost uzavření povinně smluvního pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na odpovědnost za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě k tomu určeném.

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu - duševní útrapy

Odchylně od VPPO 2014-01, Čl. 7, bodu 22 se ujednává, že se pojištění vztahuje také na nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému v případě usmrcení nebo zvláště závažného ublížení na zdraví poškozeného.

Limit pojistného plnění: Kč 1.000.000,- pro jednu a všechny pojistné události během pojistného období.

Pojištění křížové odpovědnosti

Odchylně od VPPO 2014-01 čl. 7, bodu 8 se pojistná ochrana vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou újmu nebo újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou navzájem mezi hlavně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou a dále vzniklou navzájem mezi subjekty, které jsou vlastnický provázány.

Pojistná ochrana se však - i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě - nevztahuje na odpovědnost za:

- újmu z titulu rozšířeného krytí odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku,
- čistě finanční škody

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za újmu v základním rozsahu.

Pojištění subdodavatelů pojištěného

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností, kterou újmu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči subdodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za újmu Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hlavní město SR Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava, Národní diaľničná spoločnosť, a.s., Pardubický kraj, Královéhradecký kraj se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Princip pojistné události "claims made:"

Odchylně od ustanovení Všeobecných pojistných podmínek jsou pojištěny pouze ty pojistné události, u nichž byl vůči pojištěnému vznesen písemný nárok na náhradu škody v době trvání této pojistné smlouvy.

Nárok na plnění však nevznikne, jestliže příčina vzniku škody nastala před počátkem platnosti této pojistné smlouvy.

Územní rozsah pojistného krytí:

Pojistné krytí se vztahuje na území celého světa s výjimkou území USA a Kanady.

Pojistná částka: KČ 270.340.000,-

pro jednu a všechny pojistné události
během pojistného období

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Spoluúčast: KČ 270.340,-

pro každou pojistnou událost na majetku
újma na zdraví se plní bez spoluúčasti

Roční příjmy: KČ 15.139.040.000,-

Pojistná sazba: 0,04 % z ročních příjmů

Roční pojistné: KČ 5.402.940,-

Splatnost pojistného:

Jednorázové pojistné bude uhrazeno dle přiložené faktury.

Mezinárodní pojistný program:

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI - Gerling Industrie Versicherung AG Francie. V případě rozdílů mezi rozsahem pojistného krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.
Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti.

Makléřská doložka:

Pojištěný pověřuje výhradně pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA, a. s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ:48391301 (dále jen "makléř"), vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Veškerý styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, včetně hlášení pojistných událostí, bude prováděn výhradně prostřednictvím makléře. Prohlášení a jiné úkony pojištěného směřované pojistiteli jsou vůči pojistiteli účinné doručením makléři. Makléř je povinen o těchto úkonech pojistitele informovat bez zbytečného prodlení."

Smluvní ujednání

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti
(VPPO 2014-01)

Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek
pro pojištění odpovědnosti (VPPO 2014-01)

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

- Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007
- Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice
- Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Prohlášení pojistníka:

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Seznámení s významem Všeobecných pojistných podmínek a seznámil se s ním. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v části "Smluvní ujednání" této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu zprošťuje pojistník pojistitele, své zaměstnance a jiné osoby pro něj činné povinnosti mlčenlivosti.

Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

HDI

Číslo pojistné smlouvy 02003969

Strana: 12

V Praze, dne 17.12.2015

21-12-2015

za [redacted] distitel@


za pojistníka

17.12.2015/02003969/BORKOVCOVA


HDI Versicherung AG, organizační složka

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z 12 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
skladanou z 12 listů.

V Praze dne 27-12-2015



Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 13
poř. č. vidimace 78/16/S
tento úplný/á opis /kopie
listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek (jenž je součástí obsahu právního významu
této listiny, např. hologram)
obsahující stran 13
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je:
ověřenou vidimovanou listinou
obsahující stran 13
V Praze 5 – Stodůlkách, dne: 5.1.2016
Ověřující osoba: Liběna Škrabalová



ROZSAH POJISTNÉ OCHRANY

společnosti **EUROVIA CS, a.s.** podle pojistné smlouvy č. **7720803195**
sjednané s účinností od **1. 1. 2014 do 31. 12. 2016**

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 471 16 617 (vedoucí pojistitel)

Allianz pojišťovna a.s.
se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971 (pojistitel)

ČSOB Poistovňa, a.s.
se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 325 416 (pojistitel)

Stavební a montážní pojištění – pojištění stavebních a montážních výkonů realizovaných v období od 1.1.2014 do 31.12.2016.

Pojištěnými jsou **zhotovitelé – EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924 (pojistník), EUROVIA SK, a.s., IČO: 31651518 a EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551 a objednatelé** jako smluvní strany příslušných smluv o dílo uzavřených za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými předpisy.

Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Pojištěný uplatní svůj nárok na pojistné plnění prostřednictvím zplnomocněného makléře pojistníka.

Pojistné částky / limity plnění, spoluúčasti:

Předmětem pojištění v rozsahu pojistné smlouvy jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.

Oddíl I. – Pojištění věci:

- Max. hodnota jednoho budovaného díla (kontraktu): pro mosty: **300 000 000,- Kč**,
pro ostatní stavby: **1 000 000 000,- Kč**
- Materiál nebo díly dodané objednatelem: **50 000 000,- Kč**, spoluúčast **50.000,- Kč**
- Stávající majetek: **50 000 000,- Kč**, spoluúčast **50.000,- Kč**
- Zařízení a vybavení staveniště: **20 000 000,- Kč**, spoluúčast **50.000,- Kč**
- Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje: **30 000 000,- Kč**, spoluúčast **50.000,- Kč**
- Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků: **20 000 000,- Kč**, spoluúčast **50.000,- Kč**

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu:

- Pojištění odpovědnosti za škodu: **20 000 000,- Kč**, spoluúčast **100.000,- Kč**
- Pojištění následných finančních škod (sublimit): **1 000 000,- Kč**, spoluúčast **100.000,- Kč**

V případě zvláštního požadavku investora na další rozšíření pojištění může EUROVIA CS, a.s. sjednat pojištění individuální smlouvou.

Tento certifikát se vydává na žádost pojistníka, slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7720803195.

V Praze dne 5.1.2015

.....
Ing. Jaromír Vitek
Úsek pojištění hospodářských rizik

.....
Ing. Marcela Vlnasová
Úsek pojištění hospodářských rizik

Příloha č. 6 *Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha*

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf

Pokutový řád

stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

	Typ provinění	Výše smluvní pokuty
1.	Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, atd.)	1 000 Kč
2.	Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě	1 000 Kč
3.	Nepoužívání toalet pracovníky	3 000 Kč
4.	Pracovník nemá platné periodické školení BOZP	3 000 Kč
5.	Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 324/1990)	3 000 Kč
6.	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000 Kč
7.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5 000 Kč
8.	Neprovedené ochranné zábradlí	10 000 Kč
9.	Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce	10 000 Kč
10.	Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě)	10 000 Kč
11.	Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky	10 000 Kč
12.	Špatné vázání a doprava břemen	10 000 Kč
13.	Používání poškozených vázacích prostředků	10 000 Kč
14.	Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek	25 000 Kč
15.	Kouření v prostoru staveniště a v prostorách objektu	10 000 Kč

Příloha č.8 Formulář - potvrzení změny

XXXXXXXXXX				FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY				č. PoZ _____	
PoZ vystavil:			Datum:		
PoZ na NOZ č.:			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH):			Změna lhůty dokončení díla:		

_____ Kč		_____ kalendářních dnů
Nová cena díla (bez DPH): _____ Kč	Nová lhůta dokončení díla: _____	
Důvod ke změně:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatele:	Podpis zmocněnce Mandatáře	Podpis zmocněnce Zhotovitele
_____	_____	_____
Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a
Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Praha západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,

panu **Ing. Petru Tesařovi,**

rodné číslo [redacted]
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Praha západ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat nabídky a žádosti o účast, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námitky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap. Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit další osobu k účasti na otevírání obálek.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je veřejný, dotovaný nebo sektorový **zadavatel ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách** ve znění pozdějších předpisů, resp. **zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2017**.

V Praze dne

13-09-2016

EUROVIA CS, a.s.

[redacted]
Ing. Luboš Trojáněk
místopředseda představenstva

[redacted]
Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V Praze dne 19.9.2016

[redacted]
Ing. Petr Tesař

Ověření - legalizace

Běžné číslo položky ověřovací knihy: O II 951/2016 a 972/2016

Ověřuji, že dnes přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsali -----

Ing. Luboš TROJÁNEK, nar. [REDACTED] -----

bydliště: [REDACTED] -----

p. Ing. Zdeněk SYNÁČEK, nar. [REDACTED] -----

bydliště: [REDACTED] -----

jejichž totožnost byla prokázána. -----

V Praze dne 13-09-2016

[REDACTED]
Petra Polánová
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Lucií Foukalovou
notářkou se sídlem v Praze

Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 13 pořadové č. vidimace

3873/16/S/V tato částečná kopie,

obsahující stran 2 souhlasí doslovně

s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je

prvopisem

obsahujícím stran 3.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Praze 13 dne 4.10.2016

Ověřující osoba: Liběna Škrabalová