
PodHmitni veřejnázakázka
stavební práce

‚Rekonstrukce kana‘izace a vodovodu Mý nská, Jíhava“ , nedotační

1.2. Zhotovitel: VHS Ž ď ár nad Sázavou, spol. s r.o.

se sídlem: U Malého lesa 1784/5, 591 01 Ž ď ár nad Sázavou

zápis v obchod. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 520

zastoupený : Ing. Ladislavem Houzarem, jednatelem

IČ O: 13695355

DIČ : CZ1 3695355

(dále též jako ‚zhotovitel“ či Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany či „ strany,
samostatně pak jako „ smluvní strana‘ čístrana“ )

1.3. Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Ladislav Houzar

(dále též samostatně jako ‚kontaktni osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

Bude zhotoviteli sdě leno po nabytí účinnosti této smlouvy, a to
prostřednictvím kontaktních osob

(dále též jako „ technický dozor investora“ či „ TDI“ )

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Bude zhotoviteli dě lno po nabyti účinnosti této smlouvy, a to
prostřednictvím. kor)jaktpích osob

(dále též jako ‚koó rdiiáto BbZP)

VHS Ž ď r S3wou, pci, .s.rJL

13 6136 :1.794/5
114 591 61 :/h:t7.I- 6119

r3 3 1195 -

366 4111 124

Smlouva o dílo
uzavřenádle 52586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ni pozdě jš ích

předpisů (dále jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
č. 578/21-RM ze dne 3. 6. 2021

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený :

iČ o:

DIČ :

(dále též jako

1. SMLUVNÍ STRANY

Statutární mě sto Jihlava

Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava

Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

00286010

CZ0028601 O

„ objednatel“ či „ Objednatel‘)

Magistr mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována

pod Č . ) D%‘c,
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14.3. Autorský dozor

Bude zhotoviteli sdě leno po nabytí účinnosti této smlouvy. a to

prostřednictvím kontaktních osob

(dále též jako ‚autorský dozor či „ AD)

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové

Bude zhotoviteli sdě leno po nabytí účinnosti této smlouvy, a to

prostřednictvím kontaktních osob

(dále též jako archeologové‘)

(TDI. koordinátor BOZP, AD a archeologovéjsou dále označováni společně jako oprávně né

třetí osoby, samostatně jako oprávně nátřetí ó soba‘)

1.5. V připadě změ ny údajů uvedený ch v Č l. 1 této š mlouvy je povinna smluvní strana. u které

změ na údajů nastala. informovat o ni písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš eni této

povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu zpusobila, tuto š kodu

bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čI. 1. odst. 1.3. této smlouvy

a údajů oprávně ný ch třetích osob, kterénejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch

v čl, 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku

uzavřený ch mezi smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou

bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnocení veřejné

zakázky s názvem „ Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlý nská, Jihlava“ (dále též

jako ‚veřejnázakázkau).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péči, je

v oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému vý konu jako přísluš ník

určitého povolání vš e vztahující se k předmě tu této smlouvy, a to ve smyslu ust. 5 5 zákona

Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako ‚občanský zákoníku).

Zároveň prohlaš uje, ž e je srozumě n s vlastní pováhou díla, kterémáprovést na základě této

smlouvy a ž e toto bude provádě t v místech plně ni díla uvedený ch v této smlouvě na území

statutárniho mě sta Jihlavy s tím, ž e dodrž í veš kerépodmínky této smlouvy.

1 8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e je jeho povinností úzce spolupracovat s

vlastníky či provozovateli inž ený rský ch sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a

dalš ími objednatelem určený mi subjekty byť explicitně neuvedený mi v této smlouvě , kteří

jsou dílem uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě kteréobjednatel za dotčenésubjekty

označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečností, ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologu

specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasí s tím, ž e

průbě h provádě ni dila či jeho jednotlivý ch částí můž e bý t pozastaveno, a to na základě vý zvy

archeologů. a to z důvodů nálezů objektu archeologického zájmu a provedení tzv.

záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako ZAV) či z jiný ch důvodů spočivajicich

v záchraně či ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, kterése budou případně

nacházet v místě provádě ni dila dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této smlouvy

vysoce důlež itý . Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této

smlouvy řádně a včasně .
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2. PŘ EDMÉ T SMLOUVY

2t Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj

naklad a na sve nebezpeci dilo sjednane touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řadne

a včasně provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za

podmínek sjednaný ch v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této

smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dilo bude provádě no pod dohledem

oprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel si je dále

vě dom, ž e v blízkosti díla či napřímo v mistě provádě ni díla dle této smlouvy mohou probíhat

dalš í stavební i jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat

provádě ní díla s jiný mi dodavateli, kteří budou provádě t stavební práce v blízkosti místa

provádě ní díla, napřímo v místě provádě ni díla či napřimo na staveniš ti díla.

24. Pro vyloučeni vš ech pochybnosti smluvní strany konstatují, ž e použ ívá-li tato smlouva slova

vjednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnuji podle kontextu smlouvy i množ néčíslo a naopak,

Toto platí i pro pojmy už ívané ve smlouvě , které podle kontextu smlouvy a konkrétních

okolností platí i pro jednotné číslo či množ né číslo, i když je přísluš ný pojem uveden ve

smlouvě pouze v jednotném či pouze v množ ném čísle.,, Pojmemu se v této smlouvě rozumí

pojem uvádě ný v přísluš ný ch ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v

uvozovkách.

3. SPECIFIKACE DÍLA

3.1. Předmě tem dila dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávající

kanalizace v části ulice Mlý nská v Jihlavě . Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci jedné

kanalizační stoky — stoka A. Napojení stoky A je navrž eno ve stávající kanalizační š achtě

vyvrtáním nového otvoru. V rámci rekonstrukce se na nové potrubí propojí vš echny funkční

přípojky a původni potrubí se zruš í.

Současně je předmě tem plně ní díla přelož ka vodovodního potrubí. Začátek přelož ky je

navrž en před domem č. 372 napojením na stávající vodovod z tvárnélitiny ON 80. Následně

trasa pokračuje až po koncový bod přelož ky před domem č. 393 — v tomto místě se potrubí

napojí na stávající vodovod z tvárné litiny ON 80. Celátrasa přelož ky je navrhovanáv

asfaltové vozovce místní komunikace. Po trase je navrž eno propojení vš ech stávajících

vodovodních přípojek (9ks). V rámci přelož ky vodovodního potrubí bude řeš eno zásobováni

obyvatelstva pitnou vodou náhradním způsobem, pomoci tzv. suchovodu.

Součásti díla je i následnéprovedení nového krytu vozovky (asfaltovávrstva ACO) v celéjejí

sirce.

Součásti díla dle této smlouvy jsou pak veš keréstavební práce, dodávky, služ by, vý kony a

činnosti stanovené níž e uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a

doklady vztahující se k plně ní dila dle této smlouvy. Veš keréstavební práce, dodávky, služ by,

vý kony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplý vající z této smlouvy, jejich příloh a

dokladů, na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro ůčely této smlouvy dále označovány jako

„ dílo“ či „ předmě t plně ní, a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízení veřejné

zakázky, zadané objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řízení veřejné

zakázky (dále jen zadávaci řízeni“ ). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dilo za podmínek,

v rozsahu a dle technického řeš eni podle projektové dokumentace níž e uvedeně , a dalš ich

níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ní díla, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejnézakázky,
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část projektové dokumentace, níž e. uvedené, vš e s dílem dle této smlouvy

ato včetně přísluš ný ch správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejnésprávy

dotčený ch třetích osob,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejnézakázky ze dne 25. 4. 2021

podanádo zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplň ující informace

z průbě hu zadávacího řízeni veřejnézakázky (dále jen nabidka zhotovitele“ ),

e) Projektová dokumentace s názvem ‚Rekonstrukce kanalizace a přelož ka vodovodu

ulici Mlý nská. Jihlava‘ vypracovanáspolečností PIFS SK s.r.o. lCO. 43 987 311, se

sídlem Mierova 30. 821 05. Bratislava, Slovenská republika, a to v úrovni projektové

dokumentace pro provádě ni stavby zpracovanáv souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejnézakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r v platném zně ni (dále též jako ‚projektová

dokumentace“ ),

Cokoliv co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod písm. a) — e) tohoto

ustanoveni (dále též společnéjako ‚závaznédokumeflti‘) tý kajících se provádě ní díla a není

zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ni dila, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není

zmíně no ve specifikacích mástejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíně no ve

specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e

uvedený mi závazný mi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně . ato na

základě písemné ž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním

díla provést bezodkladnékontrolu vš ech závazný ch dokumentů tak, aby byl případný rozpor

závazný ch dokumentů byl zhotovitelem odhalen co nejdříve. Případné rozpory závazný ch

dokumentů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se

o nich dozvě dě l.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedeni vš ech stavebních prací, dodávek.

služ eb. vý konů a činností obsaž ený ch v závazný ch dokumentech Č jiný ch dokumentech, na

ně ž odkazuje tato smlouva. ato bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů

jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš keré dalš í povinnosti:

ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedení dodání a zajiš tě ní vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb, vý konů

a činnosti nutný ch k řádnému a včasnému provedeni díla, a to zejména:

a) zajiš tě ní nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedeni a zařízeni v místě provedeni

díla a současně i zamě řeni díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracováni veš kerý ch dokladů

o vytyčeni základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotoveni

geometrický ch plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody

s objednatelem a to se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad dila do katastru

nemovitostí s ohledem na využ iti předmě tu dila a předáni vš ech tě chto dokladů objednateli;

b) zamě řeni vš ech objektů a podzemních vedeni a zařizení v místě provedeni díla a současně

i zamě řeni díla v průbě hu jeho provádě ni a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

c) koordinace činnosti zhotovitele na díle s oprávně ný mi třetími osobami a dalš ími subjekty,

kterétakto objednatel označí;

d) zajiš tě ni zařízeni staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedeni díla

včetně jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného

odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš eni, pokud si to klimatické podmínky vyž ádaji,

následnéodstraně ni zařízeni staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím

práci a zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich

řádného odvodně ni, případného vytápě ní a vysouš eni, pokud si to klimatické podmínky

vyž ádaji (např. zabezpečení proti vnikání jaký chkoHv imisí vč. vody! zajiš tě ni mož ného

čerpání vody, zajiš tě ni vý kopů, přistřeš ky. apod.);

c) Dokladová
související,

a vyjádření

I
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fl pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádě ni dila a po dokončeníprovádě ní díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přitomnostiJak zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;
g) vyklizeni staveniš tě a provedeni závě rečného úklidu místa provádě ni díla vč. úklidustaveniš tě a místa plně ni; uvedeni pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou(realizací dila) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavůdle přísluš ný ch správních rozhodnuti, záborů veřejný ch ploch a komunikací;
h) zajiš tě ni ulož eni stavební suti a ekologickálikvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý chpři provádě ni díla dle této smlouvy a dolož eni dokladů o této ekologické likvidaciobsahujících mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhradypoplatků za toto ulož eni, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy,objednateli;

i) provedeni veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ni adekvátní ochrany přírodya krajiny a vodních toků a splně ni vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č. 114/1992Sb.. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ ně ně který chzákonů, a dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platnémzně ni;

j) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ni jejichroztřidě ní dle jeho druhu a odvozu na mista k danému účelu určená; v případě mož nédalš ívyuž itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednats objednatelem;

k) zabezpečení vš ech přísluš ný ch povolení k zásahům do pozemnich komunikací, veřejnézeleně a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro řádnéprovedení předmě tu dila;
1) vytvořeni a průbě ž ná aktualizace harmonogramu provádě ní prací (dále též jako„ harmonogram vý stavby‘) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat,s tím, ž e průbě ž náaktualizace bude zhotovitelem provádě na v důsledku změ n neprodleně ,jinak kaž dý mě síc a současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli aobjednatelem určený m subjektům;

m) vypracování, předáni a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebního plánu(dále též jako KZP“ ) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZPobjednatel pož adovat;

n) zajiš tě ní, odsouhlaseni a povoleni dopravně -inž ený rský ch opatření, a to i ve vztahu kveš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektü m;
o) zajiš tě ni součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesivč. zajiš tě ni případný ch rozborů vzorků byt‘ čehokoliv co souvisí s provádě ním dílav akreditovanélaboratoři;

p) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti místa plně ní dila dle této smlouvy v maximálnímmož ném rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravni obsluž nost a průchod pro pě š í;
q) opatření pro zajiš tě ni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP‘)na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZPsamostatně ;

r) vypracováni dokumentací skutečného provedeni předmě tu díla v členě ni dle této smlouvya zajiš tě ni dalš ích dokladů pro předáni předmě tu díla dle čl, 11. odst. 11.10. této smlouvy;
s) učině ni opatření k zajiš tě ni neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch síti bě hemprovádě ní díla a zpě tné předáni jejich správcům, zajiš tě ni ůhrady vytý čení veš kerý chstávajících inž ený rský ch či jiný ch síti;

t) provedeni vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením dila, nebo kterékoliv její části, do provozuči dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;
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u) obnoveni geodetickych bodu pokud se nachazi na staveniš ti

v) zajiš tě ni nebo učině ní potřebné protipož ární ochrany;

w) priprava staveniste včetne přistupu a přijezdu

x) údrž ba komunikace, zajiš tě ni provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích

dotčený ch provádě ním dIla dle této smlouvy;

y) zajiš tě ni radneho ocisteni vsech vozidel použ itych zhotovitelem při provadě ni dila dle teto

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš ťovala pozemní komunikace sousedící

se staveniš tě m;

z) dodáni materiálů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů

a atestů;

aa) vyhotovení a předání vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních

zpráv vyhrazený ch zařízení, předáni návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízeni,

prohláš eni o shodě . u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy

s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni po zhotoviteli pož adovat

průbě ž né předáváni veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na

základě jejich vý zvy a ve lhůtě jimi určenétyto bez dalš ího poskytnout;

bb) provádě ni díla podle technologický ch předpisů a postupü ;

cc) zajiš tě ni veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;

dd) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě

provádě ni předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;

ee) v připadě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádě ni díla dle této

smlouvy povinnost zhotovitele spočivajíci v informováni vlastníků tě chto přilehlý ch

nemovitosti o provádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezení tě chto nemovitosti

zajiš tě ní bezpečného a úplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, a to za

jaký mikoliv účely (např. přistup a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

převoznich sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobování a dalš í);

ff) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistí

přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

gg) zajiš tě ní veš kerédopravy souvisejíci s dílem;

hh) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;

ii) zajiš tě ni montáž ních prostředků a pomůcek;

jj) soustavnévytyčování zřetelného označeni obvodu staveniš tě ;

kk) odvoz a zajiš tě ní ulož ení vybouraný ch hmot a zemin a nalož eni s nimi v souladu

s přisluš ný mi právními předpisy;

II) zabezpečení ulož eni přebytečné zeminy, suu, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem

azbestu či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologická

likvidace tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předáni objednateli

potvrzeni o této ekologickélikvidaci s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou

oprávně ni pož adovat průbě ž né předáváni veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a

zhotovitel je povinen tyto na základě jejich vý zvy poskytnout;

mm) dodrž ováni BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

nn) zajiš tě ni a poučeni vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o

zásadách a opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostnich

předpisů, ato včetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch

pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé technologie vý stavby, resp. provádě ní dila dle této

smlouvy;
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oo) uvedeni dila do provozu;

Pp) bezodkladná pomoc, jaká bude vyž adována objednatelem (předáni podpurný ch dat
a dokumentu tý kající se zejména provozu a údrž by díla aj.)

Náklady na vš echny vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

3.4. Dilo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména
vš emi závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi předpisy,
na ně ž tato smlouva odkazuje či kterés provádě ním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a mě l
znát, a to včetně případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajících
z dokladové části projektové dokumentace či přisluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů
veřejné správy či podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se k předmě tu díla dle
této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se
nacházejí v místě provádě ni díla, jsou obsaž eny v projektovédokumentaci pouze orientačně .
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto
inž ený rský ch či jiný ch sítí před započetím provádě ni díla se správci dotčený ch inž ený rský ch
či jiný ch síti a současně zajistit vytý čeni prü bě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch
či jiný ch síti tak, aby při provádě ní díla dle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kozeni. Zhotovitel
je odpově dný za neporuš ení stávajících inž ený rský ch či jiný ch síti v místě provádě ní díla i
mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno provádě ním díla dle této smlouvy.

36. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodné
dokumenty, vš echna stavební povoleni či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutné
k realizaci dila a ž e je mě l k dispozici při zpracováni nabídky a oceně ní předmě tu plně ní
veřejnézakázky, ž e si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentú, povolení
a souhlasů. a ž e práce z nich vyplý vající v souvislosti s realizaci dila jsou součásti celkové
ceny, jak je vymezena v článku 6. této smlouvy

3.7. Zhotovitel bere na vě domi a zavazuje se. ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch
správců inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ni
díla bude koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch sítí, a dále ž e bude respektovat příkazy
oprávně ný ch třetích osob a dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologü a
kontaktní osoby objednatele.

3.8. Součásti předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či
jeho části je organizace, provedeni a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch
individuálních, komplexních, garančnich zkouš ek dila a jeho jednotlivý ch částí a součástí a
pož adavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole
staveb. Provádě ni dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat mohou
podobu a postup pro samotnéprovádě ni díla,

c) projektovou dokumentaci,

d) přísluš ný mi právnimi a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologii
použ itý ch při vý stavbě , neodporují-li platný m Č SN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e písm. a)
až f) včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvnimi stranami, popřípadě rozhodnutím
objednatele, a to na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.9. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumi se tím i Č SN EN), jejichž použ iti
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přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla

považ ovat obě strany za závaznév plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e

je seznámen s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se k předmě tu

díla.

3.10. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména

k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem proveden za účelem vymezení jednotlivý ch zkouš ek a jejich

jednoznačnéidentifikace společně s časový m plánem jejich provedeni v průbě hu vlastního

provádě ní díla, kteréjsou vhodné, nutnéči účelnék ově ření, zda-li konkrétní část dila a dílo

jako takové splň uje přísluš né právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby

v rámci provádě ni díla a vš ech jeho části bylo postaveno na jisto, ž e tyto budou

zhotovitelem provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZF, a to dle pož adavků objednatele a jeho

potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli 3X v listinnépodobě a elektronicky, pokud si

to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CD, OyO, či jiném nosiči digitálních

informaci ve formátech určený ch objednatelem;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následné

protokolární předáni takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanoveni:

e) přizpůsobit průbě h provádě ní díla KZF.

4. LHŮ TA PLNĚ Ni

41. Zhotovitel se zavazuje dilo provést, tedy řádně dokončit a předat objednateli v následující

lhůtě plně ni:

do 120 dnů ode dne předáni staveniš tě zhotoviteli díla (dále též

jako „ termín dokončení či „ lhůta plně ni“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 5 pracovních

dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s čI. 10 této smlouvy. Zhotovitel je

povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í

prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín

dokončeni. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v terminu

dokončení, dostáváse do prodleni.

42. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádný m dokončením a protokolárním

předáním objednateli, a to ve lhůtě plně ni. Dilo se považ uje za řádně provedené, bude-li:

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prostévad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a současně

c) budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ni dle této smlouvy, zejména

bude-li k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš keré dalš í doklady vyž adované touto

smlouvou a to i přesto, pokud ně kteréz dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu

provádě ní díla. nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.2, Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předání staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram vý stavby ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádném případě

jaký koliv vliv na termín plně ni uvedený vý š e, jehož změ na je mož né pouze postupem podle

Č l. 16. odst. 16.3. této smlouvy.
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4.3. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případnédodatečnéstavební práce (tzv. vícepráce), které
mohou vzniknout z důvodů předem nepředvidatelný ch okolností a jejichž finanční objem
nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek,
v platném zně ní (dále též jako ZZVZ“ ), nebudou mít vliv na termin dokončení díla či jeho
části (viz odst. 4.1. tohoto Č l. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno vterminu dokončeni
dle smlouvy, pokud se smluvní strany vý slovně pisemně nedohodnou jinak.

4.4 Smluvní strany se dohodly, ž e dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel
si vyhrazuje právo odsouhlasit veš kerépostupy praci a dále použ ité materiály pro provedení
dila. Je-liv zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za
to, ž e je tím definován minimální pož adovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dilo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není
kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už íváni a není-Ii k ně mu
předána přísluš ná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto
skutečností srozumě n.

4.6 Styl, zpusob a rychlost provádě ni díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude
dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončeni. Pokud by objednatel mě l rozumný
důvod se domnivat, ž e tento harmonogram vý stavby, nebude z důvodů, které lze přičitat
zhotoviteli, máobjednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně
povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš keráopatřeni (zejména dalš í
přesčas a personál) nezbytnápro řádnéprovedeni díla ve lhůtě plně ni - vš e dle Č l. 4. odst.
4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouž enimi schválený mi objednatelem dle Č l. 18. odst.
18.3. této smlouvy. Přatáopatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně
oznámit objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy, dodatečný m personálem a
ostatnimi opatřenimi nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ni dila domnívat, ž e dílo
nemůž e bý t provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž eni schválené
lhůty plně ní objednatelem dle či. 18. odst. 18.3. této smlouvy, vjejich terminu, je zhotovitel
povinen okamž itě , ale v kaž dém případě nejpozdě ji do pě ti (5) kalendářních dni ode dne, kdy
mě l poprvé důvod domnívat se, ž e provádě ní dila můž e bý t zpož dě no, oznámit mož né
zpož dě ni objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ni, které se
domníváž e nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářních dni od vý š e
uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu
pro provedení díla v rámci harmonogramu vý stavby nebo pro provedeni díla s co nejmenš ím
mož ný m prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.

4.8. Ve vztahu k terminu dokončeni si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1
ZZVZ. tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedeni dila spočívající v mož nosti prodlouž eni
terminu dokončeni vý lučně z tě chto následujicích důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy
konkrétni zde vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ni bylo zavině no vyš š í moci;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ni díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo
případy vnikání deš ťovéa jinévody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikáni vody a
adekvátní odvodně ni staveniš tě , či překáž ky nebo znečiš ťující látky, nálezy objektů
archeologického zájmu či nezastiž enéinž ený rskésítě , kterénebyly zakresleny v projektové
dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keréodbornépéče
objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést
předmě t dila ve lhůtě plně ni. Posouzeni splně ni tě chto podmínek bude provedeno
objednatelem po případném projednání s technický m dozorem objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy,
Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
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e) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní, a které:

(i) nenavazuji na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně které zařízeni, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo
jinak neodpovídají předmě tu díla;

nebo

f) dojde k nepředvidanému zdrž eni při projednáváni dopravně inž ený rský ch opatřeni z
důvodü nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivni nemož nost provést
předmě t díla ve lhůtě plně ni,

nebo

g) dojde k nepředvidanému zdrž eni při přepojováni domovních přípojek kanalizace resp.
vodovodu z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu,

nebo

h) dojde-li k pozastavení provádě ni díla z důvodů potřeby zhojeni než ádoucího stavu dle Č l.
8, odst. 8.9. této smlouvy

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku z této smlouvy vyplý vající, musí bý t zaznamenány ve
stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem objednatele a zástupcem
objednatele. Lhůta plně ní dotčená kteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak
prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedená
zhotovitelem prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanoveni, lhůta plně ni se vž dy
prodluž ují pouze o dobu. kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a
zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

49. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též
následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch klimatický ch podmínek lze provádě ni díla
dle této smlouvy pozastavit, resp. přeruš it (zimní přestávka vterminu od 1. 11. do 31. 3). O
zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně I bez návrhu. O počátku
zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč
bylo provádě ní díla pozastaveno, resp. přeruš eno. V případě příznivý ch klimatický ch
podmínek lze po dohodě či i na základě jednostranného rozhodnutí objednatele zimní
přestávku zkrátit či upravit. O zkráceni či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na
návrh zhotovitele, případně i bez jeho návrhu. O ukončeni zimní přestávky bude proveden
písemný protokol.

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

51. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, na místech
provádě ni díla dle projektové dokumentace uvedenév této smlouvě .

budoucího provozovatele, budoucího správce
k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu
nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla
plně ni;

nebo

d) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek! jsou-li touto
smlouvou předpokládány, ato podobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo
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6. CENA ZA DILO. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Cena díla je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu provádě ní díla dle této
smlouvy

6.2 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedené
v této smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 3.797.406,38 Kč bez DPH

(dále též jako „ cena díla)

+ přísluš násazba DPH dle zákona Č . 235/2004 Sb., ve zně ni platném ke dn zdanitelného
plně ni.

5.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace veřejnézakázky
uvedenév této smlouvě se dle 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. ‚ o dani z přidanéhodnoty,
v platném zně ni (dále jen „ zákon o DPH“ ) nepovaž uje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnuti plně ni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní rež im přeneseni daň ové
povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

V části provádě ni díla se nebude jednat o ekonomickou činnost, kde se dle ust. 5 5 odst. 3
zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zně ní (dále též jako ‚zákon o
DPH) objednatel nepovaž uje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnuti plně ni v této
části díla dle 5 92e zákona o DPH se neuplatni rež im přenesení daň ovépovinnosti dle 5 92a
zákona o DPH.

S ohledem na vý š e uvedenou skutečnost se objednatel zavazuje upřesnit rozsah k obě ma
rež imům DPH při předáni staveniš tě Č i v průbě hu provádě ni díla a zhotovitel tuto skutečnost
bere na vě domi a bez vý hrad se jí bude řídit. V případě změ n tohoto postupu bude objednatel
informovat zhotovitele a tento se musí od okamž iku předání informace ze strany objednatele
stran fakturace touto změ nou bez dalš ího řídit a respektovat ji.

6.4. V ceně za díla jsou zahrnuty veš kerénáklady zhotovitele, kteréjsou nezbytnék řádnému a
včasnému provedení díla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch obecně
závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel při plně ni
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této smlouvě
uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, kteréjsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném
soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako „ rozpočet
stavby“ ) který zhotovitel podal jako součást své nabídky do zadávacího řízeni veřejné
zakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební práce, služ by, dodávky a vý kony:

a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení,

c) náklady na provedeni KZP a jejich případnézmě ny, úpravy, doplně ni či dalš í editace dle této
smlouvy,

d) zakryti (nebo jinézajiš tě ni) konstrukci před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ni zakrytí.

e) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedeni do původního stavu, odvoz zbytků materiálu
likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně
souvisejících nákladů,

f) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné
vytápě ni a vysouš eni včetně veš kerý ch zimních opatřeni, pokud si to klimatické podmínky
vyž ádají.

g) opatřeni k zajiš téní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně .

h) opatřeni na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh
a podobně ,
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i) naklady na pož árni asistenci

j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ni díla,

k) dokumentace skutečneho provedení,

1) geodeticke zamě řeni skutečného stavu dila

mj vytyčovaci prace a zamě řeni pro řadnéprovedeni dfla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ni,

o) licenční poplatky a autorskápráva,

p) veš kerépomocnémateriály a ostatní hmoty a vý kony neuvedenézvláš t v polož kách rozpočtu

stavby

q) veš kere pomocnépráce, vý kony a připomoci, nejsou-li oceně ny samostatnou polož kou,

r) veš kere technologické předpisy a postupy vý kresy, vypočty vý robní a dilenska

dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedeni dila,

s) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízeni včetně skladovaní

na staveniš tích

t) veš keré naklady na případné dalš í profese, které zhotovitel v souvislosti s provádě ním dila

použ ije,

u) náklady na zabory a dopravni značeni, a to vč provizorniho,

v) veš kerénáklady spojenés poskytovánim pož adovane součinnosti ze strany objednatele

w) veš kerédalš i naklady spojenés řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch, ktere

nejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby teto smlouvě a závazný ch dokumentech

dalš ích dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel by je mohl

a mě l vzhledem ke svéodbornosti a zkuš enostem znát

6 5 Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plně ni před zahájením provádě ni

díla Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu neúmě rného zvý š ení

nákladů plně ni díla dle ust 51765 občanského zákoníku

6 6 Provedene práce budou zhotovitelem jako dilči plně ni dle 5 21 odst S zakona o DPH

fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ni se považ uje posledni

den přísluš ného mě sice

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaně ho harmonogramu vý stavby

finančního harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem ato na zakladě

objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedenych praci

Dalš í upřesně ni způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po nabyti

účinnosti této smlouvy

Polož ky obsahujíci ploš né objemove a délkovéjednotky budou fakturovány do vyš e 90 %

Zbyvajicí část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedenych praci —

skutečný ch vý mě r

Dílo bude proplaceno do vyš e 90% ceny díla Zbý vající platba ve vý š i 10% ceny díla bude

proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lku V případě , ž e bude dílo převzato

s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnacti dnu po

sepsáni zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků

6 7 V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eneho soupisu

provedený ch prací, vý konu a dodávek nesouhlasí, vyznači je a projednás objednatelem

a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto spornépolož ky fakturovat alespoň v dohodnutémíře

ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né(nedojde-b o sporný ch polož kách k písemne

dohodě nebo písemnému potvrzení) pak sporné nolož ky budou vyřeš eny v rámc‘ dalš ího
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daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře sporné polož ky nepodaří vyřeš it

pisemnou dohodou smluvnich stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně

sporný ch polož ek podle čI 18 této smlouvy

6 8 Mě síční soupisy skutečné provedený ch praci, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny

v členě ni dle domluvy po zahájeni provádě ní díla, přičemž méně praCe a dodatečnéstavební

prace budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně

k jednotlivý m částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak

6 9 Daň ový doklad — faktura musi obsahovat pojmové nálež itosti daň ového dokladu stanovené

zákonem o DPH, a zákonem č 563/1991 Sb o účetnictví ve zně ni pozdě jš ích předpisu

a také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb

včetně částky obsaž ene v dilčí faktuře předlož ene objednateh k proplaceni Zhotovitel je

povinen ve vystavenych jednotlivý ch daň ový ch dokladech - fakturách vž dy uvadě t přísluš ny

název akce ‚Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlý nská, Jihlava“ a evidenční číslo

této smlouvy V případě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávně n vystavit,

nebo nebude obsahovat správně údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či

informace (např zjiš ťovací protokol dle či 6 odst 6 11 této smlouvy) dle této smlouvy či

přisluš nych pravnich předpisů, je objednatel oprávně n daň ovy doklad vrátit ve lhůtě do data

jeho splatnosti zhotoviteli a lhuta splatnosti tohoto daň ového dokladu — faktury se přeruš uje

Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event vystavit nový daň ový doklad, a

dodat přílohy Lhůta splatnosti počíná v takovém případě bě ž et ode dne doručení

opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury objednateli

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické

podobě a to ve formatu * pdf

6 10 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch
dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného

a prokazatelneho doručení faktury — daň ového dokladu (a povinnych příloh k faktuře)

zhotovitelem objednateli Přednostní způsob doručováni faktur-daň ový ch dokladů

objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail
epodatelnajihlava-city cz, nejlépe se zamčený m elektronický m podpisem Daň ový doklad

- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty učtovana

částka ve vý š i odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu

zhotovitele uvedeneho na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu

6 11 Nedilnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací zjiš ťovací protokol

a rekapitulace soupisu stavebních praci dodavek, služ eb a vý konu skutečně provedený ch

za kaž dý mě síc, a to v členě ni dle rozpočtu stavby, který musí bý t pisemně odsouhlasený
technický m dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich
vlastnoručními podpisy Soupis skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový m
dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě formou vý stupu z
rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet

stavby a to ve formátu xisX, a ve formátu pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu
odsouhlaseném objednatelem a to vš e na e-mail kontaktni osoby objednatele, který bude

zhotoviteli sdě len po nabytí účinnosti této smlouvy V elektronický ch soupisech praci musí

bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch které již byly provedeny

a fakturovány dříve a tě ch, kteréteprve budou provádě ny a fakturovány. Zhotovitel ma narok

na proplacení daň oveho dokladu - faktury ve vyš e uvedenélhutě splatnosti pouze v rozsahu,
v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš ťovací protokol, tj jake polož ky

z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakem rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedene
Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena pi9padajicí na neodsouhlasený rozsah stavebních
prací, dodávek, služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na zakladě pravomocného
soudního rozhodnuti soudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplacení této částky

6 12 Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předáni a převzetí dila, bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtování
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6.13. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této

smlouvy pouze v případech uvedený ch v ust. 5 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, tj. u stavebních prací,

dodávek a služ eb (viceprací). které nebyly obsaž enY v původních zadávacich podmínkách

veřejnézakázky (a kterénejsou předmě tem plně ni zhotovitele dle této smlouvy v době jejího

uzavřeni), jejich potřeba nikla v důsledku objektivně nepředvidaný ch okolnosťl, nebyly

v době uzavření této smlouvy známy pcříadě při realizaci díla dle této smlouvy objevi

skutečnosti odliš né od projektové dokument a tyto dodatečné stavební práce jsou

nezbytné pro provedení předmě tu díla dle této smlouvy za předpokladu ž e tyto práce

nemohou bý t technicky nebo ekonomicky oddě leny od původní veřejné zakázky (tj. od

předmě tu plně ni sjednaného uzavíráni této smlouvy), pokud by toto oddě leni způsobilo

závaž nou újmu objednateli7 nebo ačkoliv je toto oddě leni technicky či onomicky mož né

jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončeni předmě tu plně ni původní veřejné

zakázky (tj. předmě tu plně ni sjednaného při uzavírání této smlouvy). Celkový rozsah tě chto

dodatečný ch stavebních prací opakovaně nesmí překročit limit daný ZZVZ popřípadě limit

dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a charakter tohoto díla. Zhotovitel

má nárok na zaplacení ceny dodatečný ch stavebních prací pouze v případě1 ž e takové

dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se ZZVZ. objednatel

pisemné odsouhlasil práce v tzv. změ novém listu (viz následujki odst. 6.14.) práce byly

projednány v přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na

takovédodatečnépráce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takovéstavební práce

řádnéa včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.

6.14 Zhotovitel bere na vě domi, ž e jakékoliv stavební práce, dodávky služ by, činnosti a vý kony.

kteréjdou nad rámec plně ní díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně

díla dle této smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě ž e k nim dal před

jejich provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném

zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně takový ch viceprací sjednaly písemný dodatek

k této smlouvě . Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (kteréjdou nad rámec dila

sjednaného v této smlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů

v eně ni dle rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenéni v jednotkový ch

cenách dle pravidel uvedený ch V následujícím odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do

změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se

odchyluji od smlouvy a/nebo závazný ch dokumentů uvedený ch v čI. 3. odst. 3.1. této

smlouvy, veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, kterév průbě hu realizace dila budou

objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesný technický OP5 změ n díla a

podrobný a přesný s tím související soupis prací, vý konů a dodávek oceně ný postupem dle

následujícího odst. 6.15. a sdě lení, zda cena mávliv na lhůtu plně ní nebo termín pro splně ní

uzlového bodu či milniku, je-li takového.

b) Vyž ádat 5 písemné potveni provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti

a vý konů od objednatele1autorského dozoru a technického dozoru investora na přísluš ném

změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlaseni stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů

objednatele na změ novém jistu a uzavřeni písemného dodatku k této smlouvě není

objednatel povinen jakékoliv dodatečné stavební práce. dodávky, služ by. činnosti a vý kony

zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceně ni vícepraci se použ iji přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il

zhotovitel pro sestaveni nabídkové ceny Um podané do zadávacího řizeni veřejnézakázky

v členě ni dle rozpočtu stavby; dodatečnéstavební práce dodávky, služ by. činnosti a vý kony.

(tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z polož ek0bsaž ený ch v nabídce
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zhotovitele podane do zadavaciho rizeni budou oceneny do vyš e maximalně smernych cen
vydanych URS Praha nebo RTS Brno platnych a učinnych v dobe provadeni dila dle teto
smlouvy ktere budou snizene o 10 % Dodatečne stavebni prace, dodavky, služ by, cinnosti
a vý kony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ž ádnéz polož ek obsaž ený ch v nabídce
zhotovitele ani v cenové soustavě Ú RS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok
provádě ni díla, budou oceně ny na základě písemnédohody smluvních stran - obvyklácena
způsobem uvedený m v následujícich vě tách tohoto odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů neuvedený ch v rozpočtu
stavby budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož enénabídkami min.
2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou zhotovitele),
nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku
ve vý š i do 5% z ceny tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činnosti a vý konů.

Konečnácena takový ch stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů bude vž dy
písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ni, uvedený vtomto odst. 6.15. se použ ije i v případě , kdy dojde
k dohodě o ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají
důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 5 2614 občanského ž ákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah
předmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením
zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje
od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n
a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti
s takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t
cena díla úmě rně sníž ena, s použ itím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané
v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce takétzv. změ nový list (se
soupisem tě chto méně prací a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách z rozpočtu stavby) a
nechat si takový změ nový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m
dozorem a technický m dozorem investora. Omezeni rozsahu prací bude provedeno na
základě posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni ZZVZ,
popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a charakter tohoto dila.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH
ve smyslu ustanovení 51 06a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného
plně ni bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce,
je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnajici se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle

5 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky DPH přísluš nému
finančnimu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem
uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš néfaktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na
takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli
š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzeni plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystaveni daň ového
dokladu - faktury s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovení
zhotovitelem.

6.19. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny
v průbě hu provádě ni díla ve smyslu 5 2611 občanského zákoníku,
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7. SOIJČ INNQST SMLU VNjCH$T NI DALŠ ÍCH sUB,Ei!;_KTü

7.1 Smluvni strany se zavazují vyvinout veš keréúsifl k vý tvoření potřebný ch podmínek pro řádné

a včasnéprovedení díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou které vyplý vají z jejich

smluvního postavení. To platí v případech kde to není vý slovně stanoveno ustanovením

této smlouvy

RekonstLikCC karal7aC9 vodovodd Mkyrika JiHa‘ia nedotač9i

72. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti kteréjí bráni nebo budou bránit.

aby dostála svý m povinnostem vyplý vající z této smlouvy, sdě lí tuto skutečnost neprodleně

písemně druhésmluvní straně . SrnluvnítranY se dále zavazuji neprodleně odstranit v rámci

svý ch mož ností vš echny okolnosti které JSOU na jejich straně a které brání splně ní jejich

povinnosti vyplý vajících z této smlouvy.

73. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečností zjiš tě ný ch v průbě hu plně ni díla a dalš ich

svý ch povinnosti dle této smlouvy navrhne a provede opatřeni smě řující k dodrž eni podmínek

stanovený ch touto smlouvou pro řádnéa včasnéprovedení díla a splně ni dalš ich smluvních

povinnosti k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji a ž e poskytne

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ‘ je vě cech technický ch a jiný m osobám

zúčastně ný m na provádě ní díla či osobám; kterétakto objednatel označí veš keré potřebné

doklady, konzultace. pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em

okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastaveni či

pozastaveni konkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů

provádě jících ZAV tak, aby tito archeologovémohli v případě nálezů objektů archeologického

zájmu provést zv. Zhotovitel je pak povinen provádě t Jinou část díla nedotčenou nálezem

objektů archeologického zájmu tak, aby dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně .

Jaký koliv nález objektů archeologického zájmu v souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t

bezodkladně zapsán do stavebního deniku- Bude-li mít případný nález objektů

cheologickéh0 zájmu vliv na lhůtu plně ni dle této smlouvy, bude případnázmě na lhůty

plně ni řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou

7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně

podmínkami dílem dotčený ch subjektů tedy zejména nikoliv vš ak vý lučně podmínkami

uvedený ch ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem l z jiný ch dokumentů, které

objednatel předal či předázhotoviteli Č jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je

zhotovitel povinen dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové

dokumentaci Č v dalš ích dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky

tě chto subjektů pak musí bý t vž dy splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto

ustanoveni pak můž e dojít pouze na základě dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím

subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek dle tohoto ustanoveni následně objednatel sdě lí

zhotoviteli ato na základě explicitní a písemnéinformace objednatele a zhotovitel je povinen

dodrž ovat a respektovat tyto novéči upravenépodminky.

8. pROHLÁ IAZAVAZKV zl4oTOVW94

si. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi.

s místem provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami ž e jsou mu známy veš keré

technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádě ni díla dané zadávacimi podmínkami

zadavatele (objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi

kapacitami a odborný mi znalostmi, kteréjsou pro řádně a včasné provedení díla nezbytné.

Zhotovitel na základě uvedeného prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou

řádně a včasně za cenu díla, aniž by podmiň oval splně ni svého touto smlouvou stanoveného

závazku poskytnutím jiné než dohodnutésoučinnosti.

82. Objednatel je oprávně n sám. prostřednictvím svékontaktní osoby či jakékoliv oprávně nétřetí

osoby vykonávat v místě provádě ní díla a v průbě hu provádě ni díla0trolně -technický
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dozor objednatele a v jeho prubehu zejmena sledovat; zda jsou prace na dile provadě ny dle
projektove dokumentace technickych norem a jinych pravnich předpisu a v souladu s
rozhodnutím orgánů veřejnésprávy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ní díla
upozorní zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor
investora, nebo osoby písemně jím zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele

příkaz k přeruš ení prací či k pozastaveni provádě ní díla, je-li ohrož ena bezpečnost

provádě néstavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádě ní dila či zájmy

třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je zhotovitel povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem
určený ch třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu provádě ného díla a mož nost přeruš eni prací

či pozastaveni provádě ní díla ze strany tě chto objednatelem určený ch třetích osob i z důvodů

zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš ích

nároků.

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli kjejimu
provedeni veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t

sám ani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.3. V průbě hu provádě ni díla se budou konat kontrolni prohlídky, na které budoulmohou bý t
zváni i zástupci dotčený ch orgánů veřejné správy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajisti účast
případný ch poddodavatelů a včasné oznamováni hlavních fázi provádě ni díla zástupcům
dotčený ch orgánů veřejnésprávy.

8.4. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávanézástupcem objednatele či
oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola
vš ech zálež itostí tý kajících předmě tu dila, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostí
ovlivň ujících předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš eni
jaký chkoli zálež itostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního

dne bude pořízen zápis, který podepíš í účastnici tohoto jednání, ato i v elektronicképodobě ,
dle dohody smluvních stran. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit se
svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídajicí a vhodné zázemí a
technické vybaveni zejména pro řádné provádě ní kontrolních dnů, které též poskytne
objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele a objednatelem určený m subjektům, a
to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména uzavřenéa zastřeš enéprostory,
přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a současně poskytne nezbytný
hardware, například tiskárnu, bude-Ii objednatelem vyž adována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájenim vlastního provádě ní díla seznam
poddodavatelú, a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na
nastala. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele
v objednatelem stanovené lhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu
na provádě ni díla. Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v
zadávacím řízení veřejné zakázky, je mož ná pouze ve vý jimečný ch případech a pouze
s vý slovný m písemný m souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele,
který prokáž e splně ní kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož
mánahradit. Veš kerénáklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ivák plně ní této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení díla
podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto
smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel
hradil svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a
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c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část

dila a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zaiiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit

naprostý soulad vš ech plně ní poddodaatele s tě mito pož adavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánŮ jakosti, plánů

kontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakosti dle této

smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit

právem Ceskérepubliky.

Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání

prokázat. V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e své závazky vůči poddodavatelům, které využ ije

k provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách jejich

splatnosti.

8.8. Použ ije-li zhotovitel k provádě ni díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv

poddodavatele, odpovídábez dalš ího za jim provádě né a provedené dilo, či jeho část a

součást tak, jako by jej provedl sám.

8.9. Bude-li v průbě hu provádě ni díla zřejmé, ž e dílo je provádě no vadně či ž e dilo bude

v budoucnu vykazovat vady (dále též jako „ než ádoucí stav), je objednatel oprávně n

pozastavit provádě ní dila či jeho takto dotčenéčásti a nařidit zhotoviteli navrhnout objednateli

nápravu tohoto než ádoucího s[avu provádě ného díla či jeho části, a to na vý lučný náklad a

nebezpečí zhotovitele. Než ádoucí stav provádě ného díla bude stanoven na základě

znaleckého posudku, odborného posouzení objednatelem určeného subjektu, či jiný m

vhodný m způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je v tomto případě povinen vypracovat

pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu, ato ve lhůtě určenéobjednatelem.

Odsouhlaseni zhotovitelem navrž eného řeš ení než ádoucího stavu svě dčí bez dalš ího

objednateli. V případě , kdy objednatel neodspuhlasí zhotovitelem navrž ené řeš eni

než ádoucího stavu a smluvní strany se nedohodnou na řeš eni než ádoucího stavu, má

objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy než ádouciho stavu

nenálež í jakákoliv dalš í odmě na nad rámec této smlouvy mimo dalš ích případů stanovený ch

touto smlouvou.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniš tě (viz Č l. 10. této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „ stavební deníku) vš e v souladu

se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ni (dále též

jako „ stavební zákon‘) a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky č. 499/2006 Sb.:

o dokumentaci staveb, ve zně ní pozdě jš ích předpisü . Stavební deník je zhotovitel povinen

vést vž dy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 5157 stavebního zákona.

Veš kerézápisy ve stavebním deníku budou provádě ny v jazyce českém.

9.2, Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš keré

skutečnosti o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla, včetně prací

poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použ itý ch technologií, údaje o použ ité

vý kresovédokumentaci, statistickéúdaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedeni díla

od přísluš né projektové dokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv

jinéinformace mající vztah k provádě nému dílu dle této smlouvy či jakékoliv dalš í informace:

které si objednatel vyž ádánad rámec zde uvedený ch.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovenépřísluš ný mi

právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ni podmínek této

smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním stranám kdykoliv

přístupný v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či dohled

18



Podllmllril veřejnázakázka
stavební práce

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Mlý nská, ‘Jihlava. nedotační

nad provádě ný m dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli

(natrvalo) při přejímacím řízeni dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pově řenáosoba, ato na bázi denních záznamů. V případě

změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedeni stavebního deníku musí bý t tato skutečnost

bezodkladně uvedena ve stavebním deniku.

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis dennich záznamů ve stavebním deníku oddě leně
od kaž dého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničeni originálu stavebního

deníku. Stavební deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či

jím zmocně néosobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejnésprávy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisuji tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi listy

jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy se

očísluji shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, kteréjsou předmě tem zápisu. Ve vš ech

denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.7 Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat

objednateli ůplné kopie záznamů ze stavebniho deníku.

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavuji ani nenahrazují dohody smluvních stran či

zvláš tní písemnáprohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit

a doručit druhéze smluvních stran.

9,9. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům

připojit vyjádřeni, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, přĺpadně napsat svůj pož adavek či

pokyn.

9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a ůdajům zhotovitele ve stavebním

deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedeni záznamu ve

stavebním deníku.

9.11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu. Toto

ustanoveni platí i v opačném vztahu tj, zhotovitel - objednatel.

10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENÍ

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od
objednatele převzít staveniš tě nejpozdě ji do 7 kalendářních dnů od vý zvy ze strany
objednatele. O předání staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán
samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dá
smluvní strana obdrž í po jednom stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou
smluvních stran. Staveníš tě je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této
smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraň ovat na svénáklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či
činnosti třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejích
pronikání mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel
se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě , V
rozsahu tohoto závazku zajiš ťuje zhotovitel na své náklady zařízeni staveniš tě , veš kerou
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s
plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mitv pnibě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti vý hradní
odpově dnost za:
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aj zajiš tě ni bezpečnosti vš ech osob oprávnénch k pohybu na staveniš b a dalš ích třetích osob

pohybujicích se v místech provádě ní předmě tu pLně ni dle této smlouvy,

b) udrž ování staveniš tě v uspořádaném stavu za úč,elem předcházeni vzniku š kod

c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a záhrar potřebný ch pro prubě h prací, bezpečnostních

a dopravních opatřeni pro ochranu stave,iš tě materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem

na staveniš tě jakož i odpově dnost za zajš téni opatřeni pro zabezpečeni bezpečnosti

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizaci dila a za osazení

případného dopravniho značeni,

d) provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo

ně a k zabráně ni vzniku š kod zneciš tě ním hlukem nebo z jiný ch duvodu vyvolanych a

způsobenych provozni činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladň ování a ekologickou ikvidac

veš kerého odpadu, vznikajícího při činnost zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními

předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přistupový ch komunikaci

e) zajiš tě ni průjezdnosti a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti 5 přilehlý mi pozemními
komunikacemi, kterémohou bý t dotčeny provádě nym dílem

t zajiš tě ni staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň uiícim

práci a zajiš tě ni jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ni jejich řadneho

odvodně ní případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to klimatické podmínky vyž adaji

(např zabezpečeni proti vnikáni jaký chkoliv imisi vč vody zajiš tě ni mož ného čerpání vody

zajiš tě ni vý kopů, přístřeš ky, apod.).

104 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovidáza zabezpečeni staveniš tě dle podmínek

platný ch pravních a technický ch předpisu a této smlouvy Zhotovitel v plné miře zodpovidá

za bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich

vybavení ochranný mi pracovními pomůckami Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat

bezpečnostní hygienické, technické a právní předpisy.

10 5 Zhotovitel zajiš ťuje přípravu staveniš tě , zařízeni staveniš tě , včetně zajiš tě ní energii

potřebný ch k provádě ni díla dle této smlouvy, na vlastni účet a nebezpeči a dle vlastních

potřeb Zařízeni staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové

dokumentace uvedenév této smlouvě a pož adavky objednatele Zhotovitel v této souvislosti

zajistiv rámci zařizení staveniš tě podmínky pro provádě ní kontrol provádě ného dila ze strany

objednatele opravně ný ch třetích osob a osob, kteréza oprávně néosoby objednatel označí

Zhotovitel v této souvislosti zajistí zejména pak podmínky pro vý kon funkci oprávně nych

třetich osob tak aby tyto osoby či jejich oprávně ni zástupci mohli provádě t vý kon svý ch

činnosti vztahujici se k provádě ni dila zhotovitelem dle této smlouvy

souhlasu objednatele neumistit
staveniš tě m související jakekoli

kromě povinnépublicity a publicity

10 7 Nejpozdě ji v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musi

zhotovitel toto staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ni vš ech zařizeni staveniš tě ze

staveniš tě ), provést závě rečný úklid mista provádě ni stavby včetně stavby samotne

(staveniš tě samotného) a uklizené a vyklizené staveniš tě předat objednateli, o předáni

staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný obě ma smluvnimi stranami ohledně kterého

platí přimě řeně ustanoveni Č l 11 této smlouvy vztahující se k předavacimu protokolu

Pozemky a komunikace dotčenéprovádě ním díla budou k tomuto dni uvedeny do pCivodniho

stavu nebo do stavu dle podmínek správních povoleni a souhlasu, které se vztahuji

k předmě tu díla dle této smlouvy

11. PODMiNKY PROVÁ DĚ Ni D[LADOKONčENí DILA. PŘ EDÁ NÍ A pŘ EvzETÍ DILA

io.s. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného

na staveniš tě , jeho zařízeni či prostory se který mkoliv
reklamní zařizeni, ať již vlastní či ve vlastnictvi třetí osoby,
pož adovanéobjednatelem
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11.1. Kvalita zhotovelem uskutečnéh0 předmě tu plně ní dle této smlouvY musí odpovídat
veš kerý m pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujiCích
se K předmě tu plně ni zejména dále pak v vazný ch Č SN, CSN EN jakož I v platný ch
technický ch předpisech či pravidlech. zhotovitel je povinen dodet při provádě ni dila
veš keré platné právní předpisY jakož i vš echny podmínkY určené touto smlouvou jejími
přílohami 3 dokumenty kterése vztahují kdílu či je na ně touto smlouvou odkazováno Dilo
bude provedeno v souladu s touto smlouvou3se stavebním zákonem av souladu s právflimi
a technický mi předpisy5ouvisejícimi Uednáse zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu
zákonu a právni a technické předpisY souvi5ící). Zhotovitel je povinen zajisUt, ž e na
vý robky které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení 13 zákona
Č . 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ni ně který ch
zákonu, ve zně ní pozdě jš ích předpiSu bude objednatefl nebo jim určenéosobě , nebo k tomu
přísluš nému orgánu předlož eno zhotovitelem prohláš eni O shodě . Dilo pak bude provádě no
v souladu s platný mi český mi hygienický mi protipož árními bezpečno5tmi předpisy
a dalš ími 50visejícimi právními a hnický mi předpisy a v souladu se vš emi pož adavky
dotčený ch orgánů veřejnésprávy v rámci stavebních povoleni jiný ch správních povolení a
souhlasů a v souladu s pož adavky edený mi v projektový ch dokumentacích

Dilo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti funkci, bude potřidni
ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat
pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality,
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, bě ž né
pož adovaná mechanická pevnost 3 stabilita, hygienické pož adavkY
a ž ivotního prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, kteréjsou
obvykléČ i očekávané

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ni díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové
dokumentace a dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t
a rozsah dila a podle který ch je povinen dilo včetně dalš í potřebnéprojektové dokumentace
zhotovit, zejména prově řovati zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi předpisy
vyhláš kami3nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, ato před započetím provádě ni dila
a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit objednatele ve
smyslu ust. 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady
díla tím způsobené je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platný mi právními a
chnický mi předpisy vyhláš kami nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídáv
plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš eni této povinnosti včetně náhrady újmy která
v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejný m způsobem je
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a oddodavat) které v
souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ni svého závazku dle této smlouvy Projektovou
dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předáobjednatel zhotoviteli po uzavřeni
této smlouvy, ato na základě písemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou
smluvnich stran popřípadě jiný mi pově řený mi osobami za kaž dou ze smluvních stran.
Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a použ it ji pouze pro účel uvedený
v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ni díla tak, aby provádě ni díla.

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ni díla
či s místem provádě ni díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části dila dle
projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti
bezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacích. a to v úzké součinnosti s Policii
CR, obecní policii a dalš ími dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, které
objednatel určí;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci ž ený rský ch či jiný ch síti, které se cházeji v místě
provádě ní díla dle této smlouvy Č v jeho blízkosti;

které mají takové
údrž bé, zarucena

ochrana zdrav‘
pro tento druh dila
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c) v co nejmenš í míře omezovalo už íváni místo provadě ni díla vymezeného v Č l 5 této
smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemku či staveb,

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rurn,

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetne minrnalizace negativních vlivů na okolí
vý stavby,

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odbornym dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ování technologickych postupů Totéž platí pro práce poddodavatelů
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č 360/1992 Sb ‚ o vý konu povolání autorizovaný ch
architektů a o vý konu povoláni autorizovaný ch inž ený rů a techniku činný ch ve vý stavbě , ve
zně ní pozdě jš ích předpisů Tento odpově dný dozor zhotovitele či autonzovanáosoba se
musí vž dy na vý zvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávně ný ch třetích osob
prokázat přísluš ný m oprávně ním či jeho kopií

11 5 Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručení za újmy způsobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ní díla po celou dobu provádě ni díla, tzn do převzetí dokončeného
díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už íváni, stejně tak za ujmy
způsobené svou činností objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na majetku tzn
ž e v případě jakéhokoliv naruš eni či poš kození majetku (např objektů, prostranství
inž ený rský ch sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady
odstranit, a není-li to mož né tak finančně uhradit

11 6 Zhotovitel je povinen v průbě hu rea1izace díla

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedeni veš keré odchylky a upravy
od navrž eného technického řeš ení díla a to vcetně geodetického zamě ření Zhotovitel je
povinen nejpozdě ji při přejímacím řízeni předat objednateli 3 tiš tě né vyhotoveni (vž dy
i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči dig‘tálních informací - formát * pdf a * dgn nebo
* dwg) projektovédokumentace se zakreslením skutečného provedeni díla a jeho části

b) při provádě ni zakrý vaný ch části díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole
před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů, a v případě , ž e objednatel kontrolu
provedený ch částí díla neprovede, máse za to, ž e se zakrytím souhlasí, zhotovitel uvede
tuto skutečnost do stavebního deníku Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele
o zakrý váni části díla, je povinen na ž ádost objednatee odkrý t práce, kterébyly zakryty, nebo
kterése staly nepřístupný mi, na svůj náklad a nebezoeči a umož nit objednateli kontrolu této
části díla, a to bez dalš ího a ve lhůtě určene objednatelem, kontaktní osobou objednatele či
technický m dozorem investora

c) veš kerépráce provádě tv souladu s nařizením vlady č 591/2006 Sb o bliž š ích minimálních
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve zně ni pozdě jš ích
předpisů Při pracich je nutné dodrž ovat nařízení vlády č 362/2005 Sb ‚ o bliž š ích
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s nebezpečím pádu
z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů

d) veš kerépráce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem Č 309/2006 Sb, který m se
upravuji dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích
a o zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služ eb mimo
pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pň
práci), ve zně ni pozdě jš ích předpisu

11 7 K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávaciho řízeni
završ eného v případě , ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této
smlouvy a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy,
podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součásti bude i přísluš nádokumentace
dle Č l 11 odst 1110 této smlouvy
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118. Pro účely této smlouvy platí, ž e dilo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou,

bylo provedeno okamž ikem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele)

předávacího protokolu s jednoznačný m prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá.

Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryté

vady a odpově dnosti z titulu záruky za jakost, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch vad a

nedodě lků, které by bránily řádnému už íváni. Objednatel můž e odmítnout převzetí

dokončeného díla v rozsahu dle této smlouvy, a to při absenci bankovní záruky za jakost či

jiného zajiš ťovacího institutu dle Č l. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku dila, resp. jeho

části, místo provedení dila a zhodnoceni jakosti dila ajeho části a dále dokumenty stanovené

touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden

obdrž í zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními

stranami či jejich oprávně ný mi zástupci a máprávní silu originálu.

11.9. Dokončeni dila a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli,

a to i prostřednictvim kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předáni

a převzetí dokončeného dila či jeho části v členě ni dle této smlouvy nejméně 7 pracovních

dnů předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před koncem lhůty plně ni dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejimacího řízeni dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it

objednateli zejména:

a) stavební deník;

b) atesty, certifikáty, materiálováosvě dčeni a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;

c) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

d) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho části (dále též jako „ DSPS). DSPS bude

objednateli předána 3x v listinnépodobě , ato v členě ni dle projektovédokumentace uvedené

v této smlouvě , a vž dy i v 1 vyhotoveni v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči

digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

e) geodetickézamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch síti v okolí

stavby (situace) na základě nového mě řeni zakresleného do dat digitální technické mapy

mě sta Jihlavy (dále též jako DTMM“ ). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *dgn V7

(Microstation) a umístě név souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6

vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu
*dgn v 1 vyhotovení. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemné

ž ádosti graficky defTnujíci rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož ně použ ívat

sdílenébuň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textovéuzly (Text

Node). Toto geodetické zamě řeni bude úředně ově řeno oprávně ný m země mě řičský m

inž ený rem;

O doklady o ekologickélikvidaci odpadů včetně druhu a množ stvi zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přisluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního

prostředí;

g) ostatní doklady pož adované stavebním, speciálnimi stavebními úřady či jiný mi orgány
veřejnésprávy pro umož ně ni kolaudace staveb.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informaci

uvedený ch v Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího
řízeni, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení chybě jících
dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dilo bude předáváno v souladu s Č l. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či
informacím předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto
ustanovení práva dle zákona Č . 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ni, poskytuje
zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem
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už ití tě chto dě L Objednatel neni povinen takto nabytou licenci využ it. Tyto díla je pak

objednatel oprávně n neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak

sám uznáza vhodné. Odmě na za takte poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

stavebn prace

RekortFLf(e lnalizaC€ a vodovodu Mlynska Jihlava nedotacfli

1113. V případě , ž e se pň přejímáni díla či jeho část objednatelem prokáž e ž e je zhotovitelem

předáváno dílo či jeho část, které mávady nebo nedodě lky bránicí řádnému už íváni není

objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má

objednatel v případě , kdy zhotovitel nepředáobjedn?teli veš keré pož adované dokumenty,

podklady dokumenty Č informace v souladu s touto smlou‘iOu. Vadou se pro účely této

smlouvy rozumí odchylka v kvantitě kvalitě , rozsahu nebo parametrech dila, stanovený ch

touto smlouvou projektovou dokumentací, podklady a doklady vš e uvedenév Č l. 3. odst. 3.1

této smlouvy a obecně závazný mi právními a chnický mi předpisy a normami. Nedodě lkem

se pro účely této smlouvy rozumí nedokončenénebo neprovedenéstavebni práce, dodávky

vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ni dle této smlouvy.

V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebráníci

řádnému už ívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta k jejich

odstraně ni s tím, ž e si objednatel V rámci tó hotp odstraň ováni vad můž e vyminit dalš í

podmínky k jejich odstraně ni.

11.14. Budou-li přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránici řádnému už íváni, je objednatel

oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno

po odstraně ni zjiš tě névady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet

či rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájeni přejímky pokračováno již v započaté

přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řizení. Pokud objednatel

pro vady nebo nedodě lky bránicí řádnému už ívání dilo nepřevezme opakuje se přejímací

řizeni po jejich odstraně ni analogicky dle tohoto čI. 11. této smlouvy.

11.15 Zhotovitel je povinen účastnit se Ó ředni kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o terminu jejiho

konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

i2. ZÁ R!!KA ZA JAKO! A ZÁ RUČ tII DQM

12,1. Zhotovitel odpovídáza úplnosta funkčnost dita, jeho části a součásti, za jeho kvalitu, která

bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ni

uvedený ch, platný m právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců

a dodavatelů materiálů, platný ch v Ceskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady,

jež mádilo či jeho ucelenáčást V době jeho předání a převzetí a veš keré vady, které se

projeví v záruční době . Za vady dila, které se projeví po záručni době , odpovidájen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš eni povinnosti.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 52619 občanského zákoníku s odkazem na ustanoveni

5 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku zato, ž e dílo jako celek podle této

smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záwčni doby dle této

smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilék použ iti a už iti dle primárního účelu dila a jeho části,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

mít vlastnosti touto smlouvou vymíně néd)

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právnimi předpisy a bude odpovídat

platný m technický m pravidlům normám standardům a jiný m předpisům

1) způsobilék účelu sjednanému dle této smlouvy

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo

způsobilost k (po)už iti dle této smlouvy.
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122. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávky
i zařízení) záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předáni dila či jeho části
v členě ní dle této smlouvy včetně vš ech jeho částí a součásti bez vad a nedodě lků bránícich
řádnému už íváni a účelu díla samotného. Záruční doba počínábě ž et od okamž iku podpisu
předávacího protokolu.

12.3. Objednatelje oprávně n oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční
době dle Č l. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musi bý t
popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z
vady díla, případně pož adavek na způsob odstraně ni vad dHa.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraň ováni vady dila či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném
odstraň ování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a
s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které po ně m lze pož adovat. Lhůta k odstraně ni
konkrétní vady dila bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně
určena objednatelem, a to s ohledem na charakter konkrétní vady.

12.5. V případě odstraně ní vady dila či jeho části dodáním náhradního plně ni (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ni (vě c) novázáruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodáni a převzetí nového plně ni (vě ci) objednatelem. Záruční doba
je shodná se záruční dobou uvedenou v Č l. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu
od nahláš ení (reklamace) vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ni vady
díla zhotovitelem nebě ž í záruční doba s tím, ž e doba přeruš eni bě hu záruční lhůty bude
počítána na celédny a bude brán v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční doba dále
nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho část pro vady díla,
za které odpovídázhotovitel.

12.6 Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezaháji-li zhotovitel odstraň ování vad díla ve lhůtě dle Č l. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamovanévady díla či jeho části ve lhůtě dle čI. 12. odst. 12.4. této
smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, ž e vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě
stanovenéobjednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní,

máobjednatel vedle dalš ích oprávně ni též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ní
zhotovitele, odstraně ni vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určené třetí osobé.
Objednateli v takovém případě vznikávü či zhotoviteli oprávně ni, aby mu zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Tuto částku je vš ak objednatel oprávně n čerpati ze zhotovitelem kterékoliv slož enébankovní
záruky či jiného zajiš ťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vúči
zhotoviteli v důsledku odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu
záruky za jakost a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají
nedotčena. V případě . ž e vady dila odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemá
tato skutečnost vliv na zámku za jakost poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi
nároky z vad díla (ustanovení 5 2615 občanského zákoníku s odkazem na 5 2099 a násl.
občanského zákoníku) i po uplatně ní jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez
souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvni strany se dále dohodly na vyloučeni účinnosti
ustanovení 5 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanoveni 5 2618 občanského zákoníku plati,
ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
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vady díla do uplynuť záruční doby Objednatel jC opravně fl uplatň Ov3t naroky ze zaruky

za jakost dita až do uplynutí záruční doby take na vady teébyly zřejmé před přejimkou

díla, popř bě hem flI

127 Práva a povinnOSt ze zhotovitelem poskytnutézáruky za jakost nezanikaj‘ ani odstOUpem

kterékoli ze smluvních stran oci této smlouvy

12.6. O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovánY písemnézápisY ve dvojím vyhotoveni.

z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13,1. V případě ž e objednatel neuhradí zhotoviteU fakturovanou částku (v případě .

o oprávně nou fakturaci) v terminu sptatn0 zavazuje se uhradit úrok z prodlení

0,03 z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý b‘ započatý den prodlení.

132. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kteréko

bankovnÍ záruky či jiného zajiš t‘ovaCo instut11V souladu stoutO smlouvou dle či. 16. či

nesplní svou povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedeni díla po celou

dobu provádě ni díla dle této5rnlouvy v souladu s Č l. 16. této smlouvy je objednatel oprávně n

kaž dém jednotlivém případu poruš eni přisluš né povinno pož adovat O zhotove

zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 2.000,- Kč (slovy; dva tisíce korun český ch) za kaž dý byť

započatý den prodlení se splně ním kterékoliv Z tě chto povinnosti samostatně .

13.3 V připadě ž e zhotovitel nesplní SVO povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plně ní dle

této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty.

kterou strany 5mlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídk0 ceny Zhotovitele bez DPH

uvedenéV podanénabídce zhotovitele na plně ni veřejnézakázky za kaž dý byť započatý

den prodlení s provedením díla

13.4. V případě1 ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedenév předávacím protokolu

o předáni a převzetí díla, ato dle Č l. 11. odst. 11.7. této5mlouvy, v terminu v tomto protokolu

uvedeném je objednatet oprávně n pož adovat O zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i

1.0001- Kč (slovy: jeden tisíc korun Č eský ch) za kaž dQu neodstraně nou vadu a kaž dý i

započatý den prodleni.

13.5 v případě ž e zhotOvel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou

vadu v termínu dle rnlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš eni

této povinnosti pož adovat O zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve vý š i 0,03 %

z nabidkoé ceny Zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotoviteie na

plně ni veřejnézakázky za kaž dý b‘ započatý den prodleni u kaž dévady zvláš ť.

136 v případě ž e zhotOvel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy

řádně a včas podle ustanovení čI. W. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n

v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat O zhotOviteU zaplaceni

smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podané

nabídce zhotOVe na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodlení.

13.7. V případě . ž e zhotovel nepředáobjednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle

ustanovení Č l. 8. odst. 6.5. této 5mlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém

případu poruš eni této povinnosti pož adovat O zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i

0,01 % z nabídkové ceny zhotovitele bež DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele

na plně ni veřejnézakázky za kaž dý byť započatý den prodleni.

13.8. V případě nepředlOž e objednateli kterékoliv platné pojistné5mlouvy kdykoliv v průbě hu

stavby, je objednatel oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 2.000,- KČ

(slovy dva tisíce korun český ch) za kaž dý byt‘ započatý den prodleni s jejich předlož ením

13.9. V připadě zjiš tě ni poruš eni povinnosti vést řádně stavební deník v souladu stouto smlouvou

je zhotOvel povinen uhradit objednat smluvní pokutu ve vý š il0,000,-Kč (slovy: deset tisíc

ž e jde
ve vý š i
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korun český ch) za kaž détakovéporuš eni V případě zjiš tě ni opě tovného poruš eni povinnosti
vést řádnékterý koliv stavebni deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena opakovaně

1310. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s či 10. odst. 10.1. této
smlouvy je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty kterou
strany smlouvy sjednaly ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý
byť započatý den prodleni s převzetím staveniš tě .

13.11. Smluvní pokuta je splatnádo 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné
straně doručena písemnávý zva k jejímu zaplaceni ze strany oprávně néstrany, a to na účet
oprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo

na náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 2050 občanského
zákoníku.

1313. V případě . ž e objednateli vznikne zjakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli je objednatel oprávně n
započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele a to i nesplatné.

1314. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m dokončením a předáním díla,
nezanikají nároky na smluvní pokuty či náhradu š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením
povinností. Zánik závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní
pokutu z prodleni s plně ním či plně ní ze záruky za odstraně ní vad,

1315. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky,
pokuty, sankce udě lené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiný m způsobem
ulož ené objednateli, z důvodů poruš ení obecně závazný ch právních předpisů v souvislosti
s provádě ním díla dle této smlouvy a zajistit neprodleně na vlastní náklady odstraně ni
veš kerý ch úniků a havárií skladovaný ch odpadů nebo látek, ohrož ujících jakost a zdravotní
nezávadnost povrchový ch nebo podzemních vod a provést potřebnésanační práce.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14 1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a je
účinné okamž ikem jeho doručení druhé smluvní straně . Odstoupením od smlouvy zanikají
práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku
na náhradu š kody vzniklé poruš ením smlouvy, smluvních ustanoveni tý kajících se volby
práva, řeš eni sporů mezi smluvními stranami ajiný ch ustanovení, kterépodle projevenévůle
stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

142. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy pro které je
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dni přeruš il čí pozastavil
provádě ni díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě , a nebo

b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, a
to ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí
staveniš tě , a nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne
předáni a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řené lhůtě stanovené objednatelem a
nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě kterépřevedl,
resp. pronajal, svúj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo
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f) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinnosti uvedený ch v či 11 této smlouvy, anebo

g) probíhá-li vuči majetku zhotovitele insolvenčni řízeni v ně mž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo je-ii insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek ma1etku, a nebo

h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e !rváni platnéa účinnépojistnésmlouvy dle čI 17

teto smlouvy či jinak poruš í ustanovení Č l 17 této smlouvy a nebo

) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli scučinnos dle Č l 7 této smlouvy

a nebo

j) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti

14 3 Objednatel je oprávně n odstoupit od smlouvy či omezit předmě t plně ni v případě ž e nedojde

k vydaní právního aktu poskytovatele dotace či jméno obdobného dokumentu dále při

nevydáni správního aktu správního orgánu zejména v případě , nebude-li na dilo či jeho část

vydáno přísluš néstavební či jinépovoleni, popřípadě pozbyde-li takovépovolení platnosti či

účinnosti, nebo v případě , ž e bude před zahájením provádě ni díla či v jeho průbě hu zřejmé,

ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele dotace jiného spolufinancováni či

přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jinéskutečnosti bránicí realizaci díla v dar‘e lhutě

plně ni či rozsahu, a to kdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy

144 V případě odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvni

strany nejpozdě ji do 10 (slovy deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od

smlouvy inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu učinnosti

odstoupeni od smlouvy Závě rem této inventarizace bude vyčísleni

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli

b) částky ceny vě cí které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele a to v cenách dle teto smlouvy

kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané

do zadávacího řízení

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené častky, včetně případný ch

přisluš enstvi nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručeni pisemnévý zvy oprávně nésmluvn‘

strany k úhradě

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně

za provedeni díla popř jeho části řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem

provedenému Jednáse o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e

Zhotovitel je povinen za timto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš kere

záznamy, učetnictvi, přijatéfaktury — daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dílu

a jeho realizaci

14 5 Po obdrž eni oznamení o odstoupeni od této smlouvy musí zhotovitel bud okamž itě , nebo

nejpozdě ji k datu stanovenému v oznamení o odstoupení od smlouvy

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch praci, které objednatel eventualně

v oznámeni o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedenéčásti

díla nebo prací pož adovaný ch k zanecháni staveniš tě v čistém a bezpečném stavu

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízeni ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele

ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu

a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu,

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konu, dodávek ktere realizoval do ukončeni smlouvy

včetně jejich základního popisu a informaci o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou

stavu dokončenosti a tento soupis předat objednateli,

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplaceni platby objednatelem uvedene

v předchozim odst 144 této smlouvy, zavazuje
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(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vaci
tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho už íváni) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupeni
Od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezi
zhotovitelem a poddodavateli,

(ifl) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupeni
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně
neomezenou licenci k tě mto dokumentům s tim, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen
takto nabytou licenci využ it. Uplata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedené
přísluš néčásti díla.

146. Nejdříve po řádném ukončení činnosti zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnáni
vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud
nečerpané a nevrácené bankovní záruky. které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s touto
smlouvou, V případě předáni již realizované části díla bude nadále uplatň ována bankovní
záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

147. V připadě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky
nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdáni staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpečí š kody a jiné nebezpečí na:

a) dile a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,

b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcich, či pod
staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdáni staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
smluvními stranami dohodnuto jinak.

1 52. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni dila či jeho části objednateli
nebezpečí š kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi
k provedeni díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či
přisluš enstvim díla, a kterájsou či byly použ ity k provedení díla, který mi jsou zejména:

a) zařízeni staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocné stavebni konstrukce vš eho druhu nutné či použ ité k provedeni díla či jeho části
(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použ itépři provádě ni dila či jeho části.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předáni díla, popř. u vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídáobjednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činnosti
v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatelje od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho části a součástí a vš ech vě cí,
kterézhotovitel opatřil k provedeni díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudováni do díla nebo
(ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takovévě ci anebo (iii) dnem, kdy takovévě ci
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určenék zabudováni do dila byly dodány na místo realizace dila, podle toho, kteráz tě chto

situaci (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi

poddodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a

nesmí sjednat vý hradu ve smyslu ustanovení 9 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou

podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této povinnosti

zhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením

této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedení díla. V případě

poruš eni tohoto ustanoveni je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, kterébyly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly

se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou

oprávně nou k jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady

či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele a to nejpozdě ji ke dni řádného předáni díla, s

vý jimkou tě ch, které prokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch závazků z této

smlouvy.

16. ZAJIŠ TĚ NÍ ZÁ VAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedeni díla

ve vý š i 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce

zhotovitele na plně ni veřejnézakázky, a to s platnosti do posledního dne lhůty plně ni dle

této smlouvy. Z této bankovní zámky musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční

prostředky v případě , ž e bě hem provádě ni díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost

vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na

zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této

smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje

předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne

předáni a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádné provedeni díla bude uvolně na a

vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní záruku, po podpisu předávacího

protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a

to do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele doručenéobjednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedeni dila musí zajiš ťovat splně ni povinnosti zhotovitele dle této

smlouvy, zejména:

a) povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení dila stanovený m způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvodu

poruš eni povinnosti na straně zhotovitele;

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ni v souladu s touto smlouvou dle ustanoveni Č l. 17. této smlouvy;

e) povinnost provádě t dilo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš eni

povinnosti řádné provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení

povinnosti zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo bez ohledu

na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poš kozeni) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš í

nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatelje oprávně n černat peně ž ní prostředky z bankovní zámky za provedeni dila vž dy

v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpání

peně ž ní částky uvedenév této bankovní záwce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli

na svůj náklad a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat

bankovní záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou, Pokud tuto povinnost

zhotovitel nesplní, je objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n
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čerpat peně ž ní prostředky z bankovní zaruky kdykoliv v době platnosti a učinnosti teto
smlouvy v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplni zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost
vyplyvajíci Z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš enim vznikne pravo na
zaplaceni peně ž ité častky od zhotovitele nebo v připadě , kdy objednateli vznikne z teto
smlouvy právo na zaplaceni smluvní pokuty Právo zhotovitele na odš kodně ni od objednatele
v připadě , kdy se nasledné, po čerpání zaruky prokáž e, ž e objednatel záruku čerpal
neoprávně ně , tím neni dotčeno Z bankovni záruky za provedeni díla dle této smlouvy je
objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ni který chkoliv
povinnosti zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal

16 5 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ni závazků
Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ni vad a nedodě lků ve smyslu
5 2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š í 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez
DPH uvedené v podanénabídce zhotovitele na plně ni veřejné zakázky s platnosti
nejméně na dobu 60 kalendářních mě sicu ode dne podpisu předávacího protQkOlu
znamenajícího převzetí kompletního a ůplneho díla objednatelem (viz Č l 11 odst 11 7 této
smlouvy) Tuto bankovní záruku můž e po předchozí písemné dohodě zhotovitel
s objednatelem nahradit jiný m zajiš ťovacím institutem, avš ak ve stejné hodnotě a rež imu,
jako je bankovní záruka v tomto ustanoveni uvedená Z této bankovní záruky či jiného
zajiš tovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat tinančni prostředky v připadě ,
ž e bě hem zaruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ni reklamovaný ch vad, neodstraní
případné reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a objednateli v souvislosti
s takovym poruš ením vznikne právo na zaplaceni peně ž ité částky od zhotovitele nebo
v případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením povinnosti zhotovitele
nárok na smluvní pokutu Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena po uplynuti záručni
doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemné vý zvy objednateli
Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n
čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv povinnosti zhotovitele,
ke který m se v rámci této smlouvy zavázal

16 6 Bankovní záruku nebo jiný zajiš ťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku
bude vystaven ve zně ni předem písemně odsouhlaseném objednatelem,
předlož í zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahajení přejímacího a
předávaciho řízeni ke kompletnimu a úplnému dílu Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či
jiny zajiš tovaci institut ve sjednané vý š i a ve sjednané lhůtě nepředlož í, pak je objednatel
oprávně n odmítnout převzetí díla Současně máobjednatel pravo pož adovat na zhotoviteh
zaplaceni smluvni pokuty

16 7 Bankovní zaruky dle čI 16 odst 16 I této smlouvy, případně dle Č l 16 odst 16 5 této
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajiš tovaci institut, musí bý t vydány bankou, ktera
ma bankovní licenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné,
bezpodmínečne, vyplatitelné na první pož ádáni a bez toho aby banka zkoumala důvody
pož adovaného čerpáni

16 8 V případě prodleni zhotovitele s provedenim díla ve lhutě plně ni dle této smlouvy (viz čI 4
odst 4 1 této smlouvy) případně prodlouž ení lhůty plně ní písemný m dodatkem k teto
smlouvě , nebo v případě prodlouž eni záruční doby z důvodů, které nelze přičist objednateli
je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku
(nebo zajistit vydáni nove bankovní záruky) tak, aby odpovídala teto smlouvě V opačnem
případě je objednatel oprávně n uplatit na zhotoviteli smluvni pokutu uvedenou v teto smlouvě

16 9 Veš kere náklady spojenés bankovními zárukami, případně jiný m zajiš tovacím institutem, dle
tohoto Č l 16 této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla

16 10 Smluvni strany se dohodly, ž e veš kera práva a povinnosti plynouci z bankovnich zaruk
dle tohoto čI 16 této smlouvy se budou řidit českym právním řádem, a v rámci teto volby
práva občanský m zákoníkem
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17 POJ1STLNI

17 1 Zhotovitel prohlasuje ze ma uzavrenou pcjisuiou smlouvu jejimž predmetem je pojistě ni

odpově dnosti za š kodu jim způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem

jeho činnosti Z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně

2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun český ch).

172. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smloiJvou pro případ pojistně události

souvisejici s provádě ním dfla (stavebně montáž ní pojiš tě ni — tzv. contractors aH risk

insurance). a to zejména a v rozsahu pojiš tě ni dodávek a práce (plně ni) zhotovitele dle této

smlouvy proti obvyklý m rizikům jako jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kozeni nebo

zničení, a to jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivé vě ci a zařízení, kterétvoři

předmě t díla uskladně ny či montováily ve vý š i minimálně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony

korun český ch).

173. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniš tě obiednateli kopie platný ch a účinný ch

pojistný ch smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vš í pochybnost prohláš eni uvedené

v odst. 17.1. a odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž ení povinnosti uvedené v Č I, 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem

považ ováno za neposkytnutí nezbytnésoučinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze ZZVZ

a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel je povinen po celoů dobu provádě ni dila dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ni

dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto Č l. 17. tě to smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen

takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádání.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENI

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahuji se na ně

přísluš náustanoveni Č l. 18. této smlouvy.

182. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní dle smlouvy jsou řádně a včas

splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch účtu

oprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat a

upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )

číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jedné

listině .

18.4. Smluvní strany se zavazuji, ž e veš keré případné spory vzniklé ztéto smlouvy budou řeš it

vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude mistně přísluš ný m soudem k řeš eni sporů

vyplý vajícich z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a

zákona č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ni.

18.5. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ ené touto smlouvou nebo zní vzniklé se řidi

český m právním řádem, zejména pak přísluš ný mi ustanovenimi občanského zákoníku.

Toto ustanovení odst. 18.5. trvái po ukončeni nebo zániku této smlouvy.

186. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizaci díla je mož no realizovat:

ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu formou e-mailové komunikace. a to

prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany

si navzájem sdě li kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob

v souladu s touto smlouvou;
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přednostně prostřednictvím datovéschránky — u originálů dokumentů, kterébyly vyhotoveny
v papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronické
podpisy;

prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

předáním přísluš ný ch písemnosti prostřednictvím kontaktních osob, ato na staveniš ti díla, a
to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti:

osobním předáním v místě sídla smluvních stran.

Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručení
písemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož eni
doporučenézásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za den
doručení.

18.7. V případě , ž e ně které ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,
nevymahatelný m či neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná.
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného,
nevymahatelného či neplatného ustanoveni plati přimě řeně úprava, které se bude tomuto
ustanoveni z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat
tomu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.8. Zhotovitel se pro případ, ž e v průbě hu plně ni předmě tu této smlouvy získáosobní údaje
ně kterého subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatřeni kjejich ochraně a nakládat s nimi
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzický ch
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chto údajů a o
zruš ení smě rnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů) a se zákonem č.
110/2019 Sb.. o zpracováni osobních údajů, vš e v platném zně ni. Zhotovitel není oprávně n
zpracovávat získanéosobní údaje za jiný m účelem, než je účel, pro který byly shromáž dě ny,
nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost zhotovitele dodrž ovat zásady ochrany
osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i po provedení díla. S poruš ením zásad
ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny přisluš néprávní následky.

19. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
v platném zně ní (dále též jako ‚zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí
s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této smlouvy
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární mě sto Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
tato smlouva nastává dnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem
o registru smluv.

19.3. Dojde-li v průbě hu smluvního vztahu k zániku ně které ze smluvních stran,
popřípadě v přemě ně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva
a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19,4. Smluvni strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti
z této smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany
se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch
pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni. Kaž dý stejnopis máprávní sílu
originálu.
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19.6. Smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em informacím, terminům, použ itý m zkratkám a svý m

právem a povinnostem vtéto smlouvě uvedený ch rozumí atakto je berou na vě domí a budou

se jimi řídit a respektovat je. Budei jakékchv ustanoveni této smlouvy nevymahatelné či

dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem strap vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou

dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazuji, ž e následně uzavřou dodatek

k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní,

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občánského zákoníku a rozdílně oproti úpravě

uvedené v 5 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti

vyplý vající z této smlouvy promlčecí lhůtu v déce 5 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né

právo mohlo bý t uplatně no poprvé,

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustancveni, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstat

nedotčena zánikem právního vztahu založ eného outc smlouvou.

19,9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich

pravé a svobodné vůle a nikoliv za jedhostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně

porozumě ly. Prohlaš uji, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani

neumož ň uje dvoji vý klad, což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného

zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravenétouto smlouvou se řídl přísluš ný mi ustanoveními občanského

zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanoveni též vylučují

aplikaci ustanovení 5 557, 51740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.
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