
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. SMLD/2021/0133/ORI 
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
číslo smlouvy zhotovitele: 034/21 
  

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:   Město Bystřice pod Hostýnem 
   Masarykovo náměstí 137 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:   00287113 
DIČ:   CZ00287113 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., číslo účtu  
zastoupené:     starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem 
ve věcech technických:   Alešem Winklerem, vedoucím oddělením investic a správy majetku 

e-mail:   
tel:  

(dále jako objednatel) 
  
 
Zhotovitel:   S-projekt plus, a.s. 
se sídlem   třída Tomáše Bati 508 
    762 73 Zlín 
IČ:     60734485 
DIČ:    CZ60734485 
bankovní spojení:  KB Zlín, č. ú.:  
jednající:   ing. arch. Markem Šlesingerem, předsedou představenstva 
(dále jako zhotovitel)  
 
  
Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody. 
 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
II. 1 Předmětem smlouvy je vyhotovení studie a projektové dokumentace (PD) pro společné 
územní a stavební řízení (dále jen dílo) na akci „Úprava zpevněných ploch v centru 
města Bystřice pod Hostýnem“. 
 Projektová dokumentace bude řešit plochu před kostelem a ZUŠ po průjezdnou komunikaci o 
výměře cca 3.600 m2. Řešené plochy jsou určeny pro komunikace pro pěší a zeleň, případně pro 
vytvoření klidové zóny a podrobně je specifikována v nabídce ze dne 08. 04. 2021. 
 
II. 2 Zpracování díla bude rozděleno do dvou fází: 

• Studie 

• Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
 

II. 2. 1. Součástí projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude odhad 
nákladů realizace samotné akce. 

 
I. 2. 2. Studie bude zhotovitelem předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě (výkresová a 

textová forma) a jedenkrát v elektronické podobě (v pdf a v editovatelném formátu, texty 
ve Wordu). 
 

II. 2. 3. Projektová dokumentace bude zhotovitelem předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě 
(výkresová a textová forma) a jedenkrát v elektronické podobě (v pdf  
a v editovatelném formátu, texty ve Wordu). 

 



 

II. 3 Mimo vlastní vypracování projektové dokumentace je součástí předmětu díla i provedení 
všech činností nezbytných pro řádné zpracování PD, zejména: 
 

II. 3. 1. Zabezpečení všech vstupních podkladů nezbytných pro vypracování PD. Bude využito 
zpracovaného zaměření. 
 
II. 3. 2. Projednávání PD s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu zpracování PD 
a respektování všech jejich připomínek. Vlastní obesílání zajistí objednatel, zpracovatel 
zapracuje případné připomínky. 
 

III. ČAS PLNĚNÍ 

III. 1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned po uzavření 
Smlouvy o dílo. 
 
III. 2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo ve lhůtě: 

- dopracování studie do 30. 09. 2021 včetně jejího předání k odsouhlasení objednateli. 
- dokumentace pro společné územní a stavební řízení do 8 týdnů po odsouhlasení studie 

 
III. 3 Termínem dokončení díla jako celku se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu 
převzetí díla objednatelem. 
 
III. 4 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není 
zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 
 
III. 5 Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 
 
 

IV. CENA DÍLA 
IV. 1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele předložené dne 08. 04. 2021, 
který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.  
 
IV. 2 Obsah ceny 
 

IV. 2. 1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu s ustanovením zákona o cenách 
v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

 
IV. 2. 2. Cena je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho 
nabídkou a činí: 

 
Cena bez DPH 212.000,- Kč 
výše DPH 21%  44.520,- Kč 
Cena včetně DPH  256.520,- Kč 

 
(slovy: dvěstěpadesátšesttisícpětsetdvacetkorun českých včetně DPH) 

 
IV. 3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
vypracování studie a PD. Cena obsahuje mimo vlastní vypracování studie a PD zejména i náklady na: 
 

• Konzultační a poradenskou činnost 

• Studium a zajišťování potřebných podkladů 

• Organizační a koordinační činnost při zpracování PD 

• Poplatky spojené s podáváním nezbytných žádostí 

• Projednání PD s dotčenými orgány a organizacemi 
 
IV. 4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do termínu dokončení posledního stupně PD sjednaného touto smlouvou. 



 

 

IV. 5.   Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem 

dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení 

jiných služeb, než těch, které byly předmětem této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé 

služby z předmětu plnění. 
 

 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

V. 1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
   

V. 2 Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po jeho dokončení a předání.  
 

V. 3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury.  

 

 
VI. VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

VI. 1 Při zpracování díla postupuje zhotovitel samostatně. Zároveň se však zavazuje respektovat 
pokyny objednatele, týkající se předmětné studie a PD a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 
 
VI. 2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných objednatelem k vypracování díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 
VI. 3 Věci, které jsou potřebné k vypracování PD je povinen si opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno jinak. 
 
VI. 4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při vypracování PD nepoužije v obsahu PD žádný 
materiál nebo postup, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že při zpracování PD nezahrne do projektu 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 
 
VI. 5 Veškeré odborné práce na díle musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit. 
 
VI. 6 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované 
projektové dokumentace, dojde vlivem vad PD ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VI. 7 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
VII. 8   Dokumentace bude zhotovena na základě podkladů předaných objednatelem (zaměření, 
investiční záměr, požadavky objednatele na využití území) 

 

 
VII. SUBDODAVATELÉ 

VII. 1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některého stavebního objektu PD nebo jeho části 
třetí osobou. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by PD 
zhotovil sám. 
 
VII. 2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy. 
 



 

 
  VIII. KONTROLA PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PD 

VIII. 1 Pro účely kontroly průběhu zpracování díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za 30 dní. Zhotovitel je povinen 
oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 
 
VIII. 2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele. Každá ze stran 
má právo si přizvat na kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
 
VIII. 3 Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel. 
 
VIII. 4 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
 
VIII. 5 Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

 
 

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA 
IX. 1 Strany se dohodly, že zhotovitel předá dílo jako celek (viz čl. III.3 této SoD).  
 
IX. 2  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
jako celek připraveno k odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději 
do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí 
plnění není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a 
objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla nebo jeho 
dílčího plnění. 
  
IX. 3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: 
označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum 
a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté 
dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. Pokud objednatel odmítá 
dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést 
v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 
IX. 4 Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
IX. 5  Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem písemného převzetí objednatelem bez vad 
a nedodělků. 
 
IX. 6 Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo v textové části projektové dokumentace, případně 
její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami 
stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. Nedodělkem se rozumí chybějící část PD proti 
rozsahu sjednanému smlouvou. 
 
IX. 7 Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo 
nedodělky. 
 
IX. 8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně 
upozornil. 
 
IX. 9 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky nezodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
  
 



 

X. VLASTNICTVÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEJÍ UŽITÍ 
X. 1 Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku zhotovitel. Projektová 
dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů. 
  
X. 2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména 
rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného 
předchozího souhlasu objednatele. 
 
X. 3 Objednatel je oprávněn PD použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou 
dokumentaci (každý jednotlivý stavební objekt) předat třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení 
cíle, ke kterému je dokumentace určena. 
  
X. 4 Objednatel je oprávněn předat PD nebo její část třetí osobě za účelem provádění změn nebo 
doplnění. Objednatel je oprávněn použít dílo či jeho dílčí etapu jako podklad pro vypracování dalších 
stupňů PD. 
 
X. 5 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
XI. 1 Zhotovitel odpovídá za vady PD po celou dobu životnosti stavby, která byla předmětem 
vypracování PD. 
  
XI. 2 Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 
  
XI. 3 Záruční doba na nosiče, na nichž je vyhotovena projektová dokumentace, se nesjednává. 
 
XI. 4 Pouze v případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních 
předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele předat objednateli náhradní výtisk příslušného stupně PD, a to bezplatně. 
 
 

XII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
XII. 1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Doklady o pojištění 
je povinen na požádání předložit objednateli. 
 
XII. 2 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
  

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 
XIII. 1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla či jeho jednotlivého dílčího plnění, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc 
další smluvní pokutu ve výši dalších 0,05% z celkové ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý 
den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla či jeho 
jednotlivého dílčího plnění, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
  
XIII. 2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 
 



 

XIII. 3 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
XIII. 4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná 
splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli. 
 
XIII. 5 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není 
dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.  
 
 

XIV. ZMĚNY SMLOUVY 
XIV. 1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
  
XIV. 2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 
 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
XV. 1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 
 
XV. 2 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě zákona či ujednání vyplývajících 
z této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena. 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“. 

• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 
obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

• Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
XV. 3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, nebo stanoví-li tak zákon, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 

s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje. 
  
XV. 4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
  

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XVI. 1 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 
XVI. 2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné 
správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se 
zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na svém zasedání dne 
05. 05. 2021. 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 08.06.2021   Ve Zlíně dne 22.06.2021 

 
 
 
 
Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 Mgr. Zdeněk Pánek      Ing. arch. Marek Šlesinger 
 strosta města      předseda představenstva 


