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Číslo smlouvy objednatele: 1521/2021-SML Číslo smlouvy dodavatele: 21029

SMLOUVA O PLNĚNÍ,  JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE
ČÁSTKU 50.000 Kč  bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Děrdou, ředitelem závodu Horní Morava
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:
ENVIPOINT s.r.o.
Sídlo: Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, v oddílu C,

vložce 16347
Zastoupen: Luboš Velek, jednatel společnosti
IČ: 25375181
DIČ: CZ25375181
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 179363177/0600
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo,
čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu díla podle čl. III. smlouvy.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je oceněný rozpočet na zhotovení díla s názvem
„Zprůtočnění DVT Deštná a DVT Slatinka“ (dále jen „nabídka“).

3. Objednatel u zhotovitele objednává takto specifikované dílo:

Pokácení 5855m2 dřevin ze dvou toků a dále ořez dřevin zasahující do průtočného profilu
toku a odstranění 27m3 naplavenin z průtočného profilu toku včetně likvidace těžebního
odpadu štěpkováním.

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v průvodní technické zprávě - dále jen technická
specifikace díla (zkráceně TSD).

Postup provádění prací musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli TSD. Zhotovitel prohlašuje, že TSD
převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ním seznámil a zavazuje se jej plně dodržovat. Zhotovitel
rovněž prohlašuje, že TSD posoudil s odbornou péčí a že lze podle něho dílo provést v celém jeho
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rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere
stav místa plnění díla na vědomí.
Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškerá podmínky a stanoviska příslušných orgánů
a dotčených subjektů, která jsou přiložena v TSD.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: od 1. 9. 2021
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 10. 2021

2. Zhotovitel je povinen provést kácení břehového porostu a průběžně bez zbytečného prodlení
odstraňovat dřevní hmotu tak, aby veškeré práce dle této smlouvy byly řádně započaty ihned po
převzetí pracoviště a byly předány objednateli včetně vyklizeného a čistého pracoviště nejpozději
do 31. října 2021. Činnosti dle této smlouvy začne zhotovitel provádět po převzetí pracoviště od
objednatele. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou
smluvních stran.
Místo plnění díla je blíže vymezeno situační mapou v TSD.

1. Místem plnění díla je DVT Deštná a DVT Slatinka v k.ú. Lutín a Slatinice na Hané. Místo plnění
díla je blíže vymezeno TSD.

III.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla ve výši 196.492 Kč bez DPH.

2. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni
zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla bez vad a nedodělků).

3. Po předání a převzetí díla a pracoviště objednavatelem vystaví zhotovitel jednu fakturu. Zhotovitel
vystaví a doručí objednateli fakturu, v níž vyúčtuje cenu za provedení díla. Nedílnou součástí
faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí řádně ukončených prací a pracoviště
podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Doba splatnosti faktur se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, dodavatel tuto skutečnost náležitě zohlední při
vypracování daňového dokladu.

6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné
identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.

7. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba
splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV.
Pracoviště a pracovní deník

1. Pracovištěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této
smlouvy. Zařízením pracoviště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po
dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru pracoviště.
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2. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen pracoviště zabezpečit, aby po dobu výstavby
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit
veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke
znečištění prostoru pracoviště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště pracovní deník, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až
do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení
pracoviště, dle toho, která skutečnost nastane později.

5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo dodavatele se zápisem v pracovním deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se
s tímto zápisem.

6. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovní deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na
pracovišti, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

V.
Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel,
případně jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků
s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich
každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem
převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů),
zejména:

- originál pracovního deníku,

- případně další doklady dle TSD a této smlouvy.

3. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.

4. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu
zahájení provádění prací, a to písemně na email a také telefonicky
na tel. . O předání pracoviště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních,
který podepíše objednatel i zhotovitel.

5. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení
při nedodržení závazku dodavatele provést dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy,
a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

6. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace,
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků
z této smlouvy.

7. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci.
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VI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vložení do
registru smluv.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet
Příloha č. 2 – Průvodní a technická zpráva

V Olomouci dne:17.6.2021 V Dolní Lhotě dne: 11.6.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. ENVIPOINT s.r.o
Ing. Zdeněk Děrda Luboš Velek

ředitel závodu Horní Morava jednatel



Provozní úsek závodu Horní Morava:

Vypracovala: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: květen 2021

Průvodní a technická zpráva k akci:

„Zprůtočnění DVT Deštná a DVT Slatinka “

MĚ :  
Povoní 
MORAVY *I'JNCLCI 
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ÚDAJE O AKCI

Název akce: „Zprůtočnění DVT Deštná a DVT Slatinka“

Katastrální území: Lutín a Slatinice na Hané

Kraj: Olomoucký

ORP: Olomouc

Vodní tok (IDVT): DVT Deštná (IDVT10188813) a DVT Slatinka (IDVT10194586)

Správce toku: Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov

ÚDAJE O ZADAVATELI

Název: Povodí Moravy, s.p.,

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

IČO: 708 900 13

Projektant - Ekolog: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POŽADOVANÉ PRÁCE

Odstranění 5855m2 dřevin a 27m3naplavenin z koryt obou toků a ořez dřevin. Odstraněny
budou suché dřeviny vyrůstající z břehů vodního toku, dřeviny, které hrozí vyvrácením do toku,
dřeviny již napadané v korytě toku, dále dřeviny rostoucí od paty břehu cca do úrovně 1/3
průtočného profilu koryta a dřeviny rostoucí přímo v korytě toku za účelem zvýšení průtočné
kapacity toku. Ořezaný budou dřeviny zasahující do průtočného koryta toku. Likvidace vytěžené
dřevní hmoty a těžebního odpadu štěpkováním a následný úklid pracoviště.

ÚČEL AKCE
Dřeviny určené k odstranění snižují průtočnou kapacitu toku, tvoří překážku plynulému odtoku
vody, brání přístupu do koryta, hrozí vyvrácením do toku nebo na okolní pozemky, kde mohou
svým pádem ohrozit bezpečnost a zdraví osob. Větve přestárlých, proschlých a prohnilých porostů
padají do koryta toku a vytváří podmínky pro vznik překážek – nápěchů z organických naplavenin,
které brání plynulému odtoku.

POPIS LOKALITY A CHARAKTERISTIKA POZEMKŮ
Akce bude provedena na pozemcích parc. č.342, 343/2, 350, 301/26, 301/34 v k.ú. Lutín, parc.
č. 884 a 885 v k. ú. Slatinice na Hané, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p.,
a parc. č. 301/24, 301/25, 301/27, 301/28, 301/30, 301/32 a 301/33 v k.ú. Lutín, které jsou ve
vlastnictví obce Lutín. Práce budou prováděny na pozemcích na březích a v korytě vodního toku
se ztíženým přístupem pro mechanizaci. Terén je svažitý s množstvím nerovností. Přístup ke
korytu je možný po veřejných komunikacích a pozemcích v majetku České republiky s právem
hospodaření určeným pro Povodí Moravy, s.p. a pozemcích soukromých vlastníků.
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VSTUPY NA POZEMKY CIZÍCH VLASTNÍKŮ

Vlastní těžba dřeva bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. případně na
pozemcích soukromých vlastníků. Pokud při pracích dojde ke vstupům na pozemky cizích
vlastníků, je nutné dbát na maximální bezpečnost při práci a šetrné využití pozemků. Po ukončení
práce na daném pozemku je zhotovitel povinen bezodkladně uvést tento pozemek do původního
stavu. Jakékoliv nevratné škody na těchto pozemcích je zhotovitel povinen majiteli kompenzovat
v plné výši.

ČÁSOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Zahájení akce: od 1. září 2021

Ukončení akce: do 31. října 2021
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MAPOVÉ PODKLADY

Situační mapa podrobná

DVT Deštná 1. úsek - ř.km 1,3-1,9
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DVT Slatinka – ř.km 0,0-1,1

DVT Deštná 2. úsek – ř.km  1,9-2,7
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FOTODOKUMENTACE
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VYZNAČENÍ POROSTŮ V TERÉNU A SPECIFIKACE DŘEVIN
Odstraněny budou neoznačené dřeviny rostoucí přímo v korytě toku, které zasahují do 1/3
průtočného profilu koryta toku a suché zdravotně nevyhovující na břehu koryta toku.
Neoznačené dřeviny budou před zahájením akce upřesněny se zástupci objednatele.

Celkem bude pokáceno 5855 m2 dřevin. Pařezy dřevin vyrůstající v průtočném profilu koryta toku

budou zatřeny vhodným herbicidním přípravkem určeným k použití v blízkosti vody.

DVT Deštná 1. úsek v ř.km 1,3-1,9

DVT Slatinka v ř.km 0,0-1,1

DVT Deštná 2. úsek v ř.km  1,9-2,7

Vytěžená dřevní hmota bude zlikvidována štěpkováním. Štěpka bude rozhrnuta na březích v 5cm

výšce.

Keře a výmladky
(trnka obecná, vlašský ořech vrba sp., č.

bez, svída.)
1724 m2

naplaveniny 7m3

Keře a výmladky
(trnka obecná, vlašský ořech vrba sp., č.

bez, svída.)
2382 m2

naplaveniny 10m3

Keře a výmladky
(trnka obecná, vlašský ořech vrba sp., č.

bez, svída.)
1749 m2

naplaveniny 10m3
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ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

· Práce budou prováděny pomocí motorových pil, speciálního nebo univerzálního lesního
traktoru, za použití ručního dřevorubeckého nářadí, případně jiných pomůcek a zařízení
(lanová dopravní zařízení, stromolezecké vybavení, plovoucí zařízení, atd.). Ořez, kácení,
soustřeďování a odvoz dříví bude provedeno na náklady dodavatele.

· Kácením, soustřeďováním nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných vlastníků,
správců a uživatelů. Dodavatel je povinen úzce spolupracovat se správci sítí při
operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli pobřežních pozemků při operativním
řešení vstupů na tyto pozemky.

· Pokud zhotovitel způsobí Povodí Moravy, s.p. či jinému vlastníkovi škodu, je povinen toto
neprodleně ohlásit příslušnému pracovníkovi Povodí Moravy, s.p.

· Soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením.
V případě, že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo
majetek cizích subjektů, musí být soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo
s přepínáním úvazku.

· Klest a těžební odpad musí být odstraňován současně a průběžně s kácením porostu.
Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu
traktorem, jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy.

· Dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které
se do koryta dostala,

· Pařezy musí být seříznuty co nejníže, rovnoběžně se sklonem břehu. V průtočném profilu
zatřeny proti výmladkům herbicidním přípravkem určeným k použití v blízkosti vody do
konce směny, při které došlo k odstranění dřeviny.

· Odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení,
resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo
zhotovitel.

· Dodavatel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité
z hlediska technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol, atd.

· V průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků Povodí Moravy, s.p. a na závěr
musí být pracoviště předáno ve stavu jako před zahájením těžby.

· U vzniklé dřevní štěpky, je zhotovitel povinen po ukončení prací objednateli sdělit její
celkové získané množství v m3.

· Těžba a úklid musí být dokončen do 31. 10. 2021

OCHRANA DŘEVIN A OŠETŘENÍ POROSTŮ

Kácením a soustřeďováním určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového
porostu. Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran)
nebo po dohodě s dozorem investora zcela odstraněny.
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při těžbě, soustřeďování, druhování musí být důsledně dodržováno nařízení vlády č. 28/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen
zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Zejména je nutné dbát na
zabezpečení bezpečnosti uživatelů přilehlých pozemků, staveb, komunikací, veřejných prostranství
a sítí. Za bezpečnost při práci je zodpovědný zhotovitel a přebírá na sebe veškerá rizika, zejména
pak odpovědnost za škodu na zdraví a majetku svém, Povodí Moravy, s.p. a třetích osob.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Pokud bude provádění prací vyžadovat dopravní značení, zhotovitel si jej zajistí na vlastní náklady
a zodpovědnost, včetně jeho projednání s orgány státní správy a policie ČR, stejně jako případnou
opravu a očištění komunikací rozbitých či znečištěných v souvislosti s prováděním údržby.

ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
Po skončení prací bude okolí akce uvedeno do původního stavu. Břehy a zemní pláň poškozené
mechanizací budou po skončení prací srovnány a zatravněny vhodnou travní směsí.

PŘÍLOHY
Rozhodnutí magistrátu města Olomouce
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WII-tw IMMlmIM—t lb;—VE 

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE 
ODBOR žlvomfno PROSTŘEDÍ 

oddělení póčco inniinu amnčdčlstvl 
HynaioovaMilOJTQ 00 Olomouc 

č. j. smoumnmmmmzmrwsu v Olomouci 10.02.2101: 
Spisová značka: S-SMOL/MÚUS „201 8102? 
Woo mmm . 

Admini podle Maamaa 

Rozhodnutí 
Magion-ú města Olomouce, m životního prostředí, oddělení péči: o krajinu a zemědělství 
(dilejen MMOI). jako příslušný orgán v přcncsmé působnosti podle & 109 odst. 3 písm. b) akom 
45. 12812000 Sb.. o obcích v platném znění, věcně přisIušný orgán ochrany přírody podle 5 77 
odst. I písm, a) zákona č. ll4f1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dál: jen 
zákon). a místně příslušný správní ergo podle 5 l l  odst. 1 zákona 25. 500311004 Sb., správní řád 
v platném znění (dálcjon oprávní řád), obdržel dn: 13.6.20I8 žádost o vydání závazného stanoviska 
k zásahu do významného krajinným prvku ve smyslu 9 4 odst. zákon. 
Pro účely tohoto správního řízení se rozumí : _ 
o významným krajinným prvkem — DVT Deštná UDW 10188813) : do ní- pňlškgiíol DW 

Slatinka (IDVT 10194586), 
0 Mein do významného kraiinnéllo prvku - zamýšlená údržba bukového pornem :" konan“ 

obou toků, která zahrnuje: 
- kimí | mmldkvinaodwčcnnmlmphvminvřhn l,3—l,9DVTDďlni, 
- kim; : 332 m2 dřevin & odlišení :o m1 naplnvonin v m:. 0.0- 1.1 ov'r Sšatinlos., 
. kioení 1 749 ma dřevin & odtěžení m m3 mphvenin v um 19-23 ovr Dešná. 

Předmětná podaní učinilo Povodí Moravy,. s.p., IČ 70890013. závod Huml Moravu-, pawa 
Olomouc, U dětského domova 263/4. Nové Sady, 779 00 Oiomouc 9 (dále jen mlL načež 
MMO! vydává na dobu do 31.12.2021 

souhlasné závazné stanovisko 
k zásahu do VKP 

v: smyslu 5 4 odst. 2 zákona, 
o to za předpokladu BP||-nhl! těchto podmínek: 

!. údržbové prác-= proběhnou: 
a)vdoběodl.9.d03l.3.. _ 
b) způsobem vylučujioím zraňovánl nebo úhyn živočicha. 

2. předmětem kácet-uf budou pouze. dřeviny uvedené v inventarizační tabulce (wmv-né do 
židosti ze dne 13.6.2018 se zn, Phi—1263912013219), 

3. při kácení budou činěno preventivní opatření proti poškození nadaných stromů, 
4. případné poranění nckácmých slmmů musí být ošetřeno nálčrcm, 
s. znečištění vody ropnými Látkami nnikajlcími : pocúitých strojů :: mřími se M 
6. výskyt invazivnính druhů rostlin bude šetrným způsobem podm, 
?. na piny mimo průtočný profil nehldou mllkovdny arboricldy. 
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MMO! upomoriltje. ze v pripade zjištění výskytu některěhn ze znama mmm anne živočicha 
či rostlin musí být postupováno v souladu s 5 50 a i 56 zákona. tm rtu mode výjimky udělení! 
Klojským úřadem Olomouckého lo-ejc, odborem živomílm prostředí : zemědělatví, Jeremenkova 
llglfdíůe, Hodolany. 779 00 Olomouc 9. 
Účastníci Husní podle š 27 odst. [ správního řádu 

0 Povodí Moravy, sp, IČ 70390013 závod Horní Mm prom Glen-tme. U dětskdto 
dmnova 1634 Nové Sady, 779 00 Olomouc 9 

0 Obec Lutín, IČ 00219939, Školní 203, 783 49 Lutín 

Odivodnění 
Žadatel učinil podání vůči věcně 1 místně příslušnému orgánu ochrany přírody (tj. ven neuron, 
Odzío: příslušností v tomto případě upravuje & ID qorávního řádu, 5 77 odst. ] pln-11.5) eěkcna 
a-š I I  odst. ] mrávního řádu. Řízení ve shora uvedené věci tak započalo hned 13. 6.2ílls ostatně 
jakje uvedeno v š 44 odst. I správního řádu. 
lnl'omuce o zaplněném správním řízení se následně dostála nejen všem ůšasutíkům řízení, ale telo! 
občanským sdružením podle 5 ?D odst. ?. zákonu. Olo-un nepřímých účastníků zůstal však bene 
změny, neboť žádné : obeslanýeh občanských sdružení nevyužilo práva na účast. MMOI nicméně 
svým úkonem plně dostál povinnostem uloženým 514? odst. ] e 5 4  správního řádu. Písemnost ze 
dne "1.3.2018 s č.j. SMGUH'ISIWGIBIOZWPKZJSM totiž obsahovala krom vlastniho oznámení 
také přiměřené poučení o právech a povinnostechjakoieo i poučení o chystaných úkonech. Rovněž 
nelze nezmínil, že ani jeden z účastníků nevyužil některého ze základních procesních práv 
(ti. předně práva na nahlížení do spisu, podání připomínek anebo námitek, dále práva na vyjiďeitl 
se k podkladůn mzhodnmí, popřípadě práva na činěníjinýtth návrhů). 
Pro účely vydání závazného stanoviska MMO! slu-ornňždíl následující podklady: 
.o žádost ze dne 13 62018 se zn. Phil-12639301 812219 (včetně mventarizace dřevin).. 
o zákres dotčeného úseku do trupy, 
o fotodokumentaci. 

Z obsahu žádosti vyplývá, že žadatel hodlá odstranit : prúmoněho profilu různé poukázky :! dřevlny 
bránící neškodnému odtoku vody v konce. Ne dotčených pozemcích : p. č. 342, p.č. 343.9, 1: č. 350 
p.č.wlaapě. Jůlí34, pi! 30194, p..ě MWS, p.č.301127,p..ě amos, ;:„č EBI/30, p.č. 301132 
ap.č.3íll133. všev k.ú. Lutín. adiknapozemcíchspá Micpe 885, obě v k.ú. Slatinioena 

Hane, bude celkem odstraněno 5 855 m1 dřevin & odtčžono 27 m nepllvenin Nakolik vodní tok 
Deštná (IDVT mmm) n do ní přitékající Slatinice GENT Iíll94586) npíí'íují definicí 
významného krajinného míru podle 5 3 míst. | pis—n. b) zákona, je poúnooctl žadatele, aby si ještě 
před Započetirn paci obstaral souhíaené závazné stanovisko ve smyslu 54  odst. 2 zákona. Podiní 
učiněné dne 13.5.2013 bylo proto zcela namístě a žádost nelze mít u právně nepřípustnou. 
Na základě zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodně pochybností, má MMO! nakonec 
za to, že při dodržení 130d uvedených v bodech č. l až '! nedojde ani k poškození, ani ke- 
:niěení VKP jako takovem. a-ani k nepiípusmému oslabení jeho ekologicko-stahilizačních funkcí. 
Vyřčene' tvrzení 51: :: opírá přední! a ůdaje uvndctř. \! řídnutí, na jejímž základě MMOI posoudil 
přimÉHIost zisahu z pohledu & 4 odst. 2 zákona..Dřevžnnů vegetace mimo průtočný profil zůstane- 
mebovin (zajmem vzrostlé stromy), a tedy nedojde“ lt poškození krajinného prvlm, ele naopak 
lt uvolttění nadějných jedinců v nižších obtížích. 
S ohledem na m'edeně bylo židoati vyhověno aktu: 

]. orgán ochrany přírody vydal souhlasné zadn-€ stanovisko T plném ruBIIIII “dílu. 
: tím. žejej casove omezil kvůli měnícím se prirodnim pamet-tm, 

11. orgán ochrany přírody navázal udělený souhlas un lplniuí dodatečných podmínek. 
Smysl uloženým podmínek tkví nejen v ochraně ekologieko—stnbilíměních funkcí VKP, ale take 
vzqiištční dalších zájmů cl'tráněných zákonem Termín realizace je Svým způcobem odm 
ochrany volně živočichů. Prakticky je vyloučeno, aby & vykácenými dřevinami byly odstrměny 
snůšky vajec, nebo aby údržba hřehověho pornem byla příčinou opuštění vylíhnutýeh mlid'elž, 
Obdobná úvaha se pel: vztahuje na odbagroviol sedimentů. při lttetem by jinak mohly být ničeny- 
vejíělta obojživelníků. Odměidcu září do konce březoá cím není zcela nezbymé mmm 
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biologický dozor. nicméně ho lze doporučit spolu 's kácením v období tzv. podzimních přeletů 
netopýrů (tj. od začátku září do konce října, kdy samice již netvoří letní kolonii.-„ ale solňasnč ještě“ 
nenastala statovúní zvířat do zimních úkrytů). DoPOrušmí MMOI se v tomto směru opírá o princip 
předběhli opatrnosti, neboť přítomnost netopýrů nebyla s jistotou potvrzena. Závěrem je dobre 
dodat. že uvedeným není nikterak dotčeno ustanmrení 5 5 odst. 3 zákona (tl. zákaz postupů 
můsobujících úhyn nebo usilování živočichů). 
Krom živočichů jsou nikomu chráněny taktéž dřeviny (blíže viz 5 7 odst. 1 zákon). Odpovědná 
osobn proto učiní smysluplné opatření proti mechanickému: pofkozeni nekácenýeh stromů. Dojdou—li 
i přes veškerá preventivní opatřarí k výmamné devastací krycích pletiv, budou takovi místa 
náležitě ošetřena. Obsluha strojů navíc zajistí. aby kácení dřevin či návazné operace nebyly příčinou 
znečištění povrchových nebo podzemních vod. Zbohoto důvodu bude zejména sledovat dobrý 
technický stav mechanizačních prostředků a neustále udržovat pohotovostni zásobu act-bendl. Práve 
okapy ropných látek jsou totiž s to výrazně poškodit biotopy širokého spektra obecně chráněných 
druhů, nebo dokonce způsobítjejioh úhyn v rozporu se zákonem. 
Co do rozsahu kricení, mah může mhmovat toliko stromy zanesené do žádosti a: dne 13.6.2018-2 
zu. PM-12539r20l812219. Odstranění jiných dřevin by jinak jasně popřela smysl ; 4 odst. 2 
zákona, byť by bylo učiněno na základě úkonu podle 5 8 z 
MMOI nakonec zapracoval do podmínek souhlasu také předpokládaný návrat ekologicko- 
stabilizačnlcll funkcí VKP (fomou přirozeného zmlazení) i samovolné šíření irwnivnich dnůů. 
Vkonečném důsledku proto žadatel najednč straně neznemobll růst vhodných dřevin. na druhé 
straně šetrným způsobem zakročí proti šíření nežádoucích druhů. 

Poučení úhelníků 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dnejeho minuri. Odvolací lhůta podle 5 83 
odst. 1 správního řádu počíni běžet dnem následujícím po dni daněmi písemným vyhotovení 
rozhodnutí. 
Odvoláni se sice podává u správního orgánu. který rozhodnuti vydal (tj. Magistrát města Olomouce, 
odboru životního prostředí. oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hyunisova IMHO. Olomouc. 
779 00 Olomouc 9), avšak rozhodne o něm Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životním 
pmtředí a zemědělství, Jeremenkova 401. Hodollny, 779 00 Olomouc 9. 
Další Mim, které musí odvoliní mít, jsou mám v 5 3: správního rtn.. 

:. sprdvoost whomvenh

Mělovník 
o Povodí Moravy, s.p.. lČ 70890013, závod Hami Mama. Wu: Olomouc.- U m 

domova ZGJIíNovč Sady.77900 OlomoucSl 
„0 Obec Lutín, 16 0029919, Školní 203.733 49 Lutín 


