
Číslo smlouvy objednatele: U-303-00/16

€
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel:
Fax:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:
- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342 
Ing. Martin Lehký - ředitel 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
60460580 
CZ60460580 
973 204 090 
973 204 092 
dugmkmó

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
Blanka Olejníková, tel.: 973 245 844, 602 285 377

(dálejen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČ, DIČ :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
(dále jen „zhotovitel“)

PLASTPO, s. r. o.
Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1216
Josefem Veselým, jednatelem
Chýnovská 1917/9, 390 02, Tábor
26073889, CZ26073889
RB a. s. Tábor
1022027671/5500
7q6vn4d

Josef Veselý
Ing. Luboš Menšík, tel: +420381210203, +420777622889

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je realizace „Oprava dvou buněk ve VUZ ě. 050 v posádce Bechyně“. 
(VUZ, nebo-li Vojenské ubytovací zařízení, dále jen „VUZ”)

Rozsah požadovaných prací:

BUŇKA ě. 1 - 1NP
- provedení stavebních oprav a úprav ubytovací buňky skládající se ze 4 pokojů, 

sociálního zařízení, chodby a kuchyňky;
Kuchyňka:

vybourání stávající dlažby, úprava podkladů a provedení dlažby - 10 m2;
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dodání a osazení kuchyňské linky s dřezem a odkládací plochou, délky cca 250 cm 
včetně sklokeramické varné desky - 2 plotýnky, digestoře s filtrem, stojánkové 
baterie, napojení na rozvody vody a kanalizace; 
obložení stěny keramickým obkladem 1,6 m2;
dodávka, montáž a napojení osvětlení kuch. linky + 3 zásuvky pod horní skříňky 
kuch. linky;

- výměna lks dveří 80/P, včetně kování a prahu;
- nátěr zárubně; 

vy štuko vání omítek, malby;

Koupelna + 2 samostatné WC:
demontáž všech zařizovacích předmětů (2 umyvadla, 1 sprchový kout, 2 WC);
WC vpravo zůstane, WC vlevo bude součástí nové koupelny; 
vybourání stávajících příček a vyzdění nových;

- vybourání stávajících podlah, oprava podkladu a položení dlažby 15 m2; 
vybourání stávající stoupačky a přípojek SV, TUV, kanalizace a provedení nových 
rozvodů;
vyzdění příček oddělujících 2 sprchové kouty, osazení nových sprchových koutů 
s keramickými vaničkami a zástěnou, instalace 3 ks umyvadel, 2 ks WC kombi a 
jejich napojení na rozvody vody a kanalizace; štěrková hydroizolace podlah a stěn 
sprchových koutů;
vyzdění příčky oddělující jedno WC v koupelně; 
dodání umyvadlových a sprchových baterií vč. montáže; 
dodání a montáž 3 ks mýdelníků na tekuté mýdlo; 
zhotovení nových přívodů pro pračku - el. + voda + odpad; 
výměna 2 ks dveří s odvětrávací mřížkou včetně kování a prahů 2 x 60/L, instalace 
nových zárubní, včetně dveří s odvětrávací mřížkou, prahu a kování 60/P;

- provedení obkladu 50 m2 a dlažby 13 m2, nalepení zrcadla nad umyvadla;
- provedení odvětrání koupelny a WC - 1 ventilátor - spouštění se světlem; 

nátěr zárubní;
- na samostatném WC osazení nového radiátoru, výkonu dle ČSN a připojení na 

stávající rozvody topení;
- v koupelně výměna původního radiátoru za deskový; 

dodání a montáž osvětlení, včetně světla nad zrcadlem;
- vyštukování omítek, malby;

Chodba:
vybourání stávající dlažby, vyrovnání podkladu a položení dlažby -12 m2, vč. soklu

- výměna 1 ks požárních dveří vč. kování a prahu 90/P (stejné barvy jako v buňce 
naproti);
nátěr zárubně 90 cm;
omyvatelný nástřik do výšky 120 cm - barevný; 
vyštukování omítek, malby;

Pokoje:
- dodání 4 ks dveří včetně kování a prahů 80/L/P (stejné barvy jako v buňce naproti); 

nátěr zárubní 80 cm;
výměna stávající podlahové krytiny, vyrovnání podkladu a položení nového 
zátěžového PVC; 
zasekání do zdi všech tv rozvodů;
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Elektroinstalace:
- provede se výměna stávající rozvodnice a jističů včetně kabelových rozvodů 

(umístění na chodbě obytné buňky);
výměna všech zásuvek, dvojzásuvek a vypínačů (dvojzásuvky cca 12 ks, vypínače 
cca 10 ks);

- v pokojích přemístění zásuvek, posunutí o cca lm;
- výměna stávajících svítidel za zářivková 2x36W v pokojích a chodbě - 5 ks a 

2x60W v soc. zařízení - 2 ks;
- instalace lks nové dvojzásuvky na chodbě; 

vypracování nové PD včetně revizní zprávy;

Další práce:
vystěhování nábytku před začátkem prací a nastěhování po ukončení prací; 
demontáž a po ukončení prací zpětná instalace původních zářivek do pokojů, 
chodby a kuchyně;

- vyštukování omítek, malby; 
provedení nátěru radiátorů a potrubí; 
osazení žaluzií do 6 oken;
montáž původních zámků do nových dveří;
průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu vč. uložení na skládku;

BUŇKA č. 3 -2NP
- provedení stavebních oprav a úprav ubytovací buňky skládající se ze 4 pokojů, 

sociálního zařízení, chodby a kuchyňky;

Kuchyňka:
vybourání stávající dlažby, úprava podkladů a provedení dlažby - 10 m2; 
dodání a osazení kuchyňské linky s dřezem a odkládací plochou, délky cca 250 cm 
včetně sklokeramické varné desky - 2 plotýnky, digestoře s fdtrem, stojánkové 
baterie, napojení na rozvody vody a kanalizace; 
obložení stěny keramickým obkladem 1,6 m2;
dodávka, montáž a napojení osvětlení kuch. linky + 3 zásuvky pod horní skříňky 
kuch. linky;
výměna lks dveří 80/P, včetně kování a prahu; 
nátěr zárubně;

- vyštukování omítek, malby;
Koupelna + 2 samostatné WC:

- demontáž všech zařizovacích předmětů (2 umyvadla, 1 sprchový kout, 2 WC);
WC vpravo zůstane, WC vlevo bude součástí nové koupelny;

- vybourání stávajících příček a vyzdění nových;
- vybourání stávajících podlah, oprava podkladu a položení dlažby 15 m2; 

vybourání stávající stoupačky a přípojek SV, TU V, kanalizace a provedení nových 
rozvodů;

- vyzdění příček oddělujících 2 sprchové kouty, osazení nových sprchových koutů 
s keramickými vaničkami a zástěnou, instalace 3 ks umyvadel, 2 ks WC kombi a 
jejich napojení na rozvody vody a kanalizace; štěrková hydroizolace podlah a stěn 
sprchových koutů;

- vyzdění příčky oddělující jedno WC v koupelně; 
dodání umyvadlových a sprchových baterií vč. montáže;
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dodání a montáž 3 ks mýdelníků na tekuté mýdlo;
zhotovení nových přívodů pro pračku - el. + voda + odpad;
výměna 2 ks dveří s odvětrávací mřížkou včetně kování a prahů 2 x 60/L, instalace
nových zárubní, včetně dveří s odvětrávací mřížkou, prahu a kování 60/P;

- provedení obkladu 50 m2 a dlažby 13 m2, nalepení zrcadla nad umyvadla;
- provedení odvětrání koupelny a WC - 1 ventilátor - spouštění se světlem;
- nátěr zárubní;

na samostatném WC osazení nového radiátoru výkonu dle ČSN a připojení na 
stávající rozvody topení;
v koupelně výměna původního radiátoru za deskový;

- dodání a montáž osvětlení, včetně světla nad zrcadlem;
- vyštukování omítek, malby;

Chodba:
- vybourání stávající dlažby, vyrovnání podkladu a položení dlažby -12 m2, vč. soklu; 

výměna 1 ks požárních dveří vč. kování a prahu 90/P (stejné barvy jako v buňce 
naproti);
nátěr zárubně 90 cm;
omy vatelný nástřik do výšky 120 cm - barevný; 
vyštukování omítek, malby;

Pokoje:
v pokoji číslo 21, budou zazděny dveře a nové posunuty o 80 cm vpravo (cca 
naproti vchodovým dveřím);
dodání 4 ks dveří včetně kování a prahů 80/L/P (stejné barvy jako v buňce naproti);

- nátěr zárubní 80 cm;
výměna stávající podlahové krytiny, vyrovnání podkladu a položení nového
zátěžového PVC;
zásekám' do zdi všech tv rozvodů;

- vyštukování omítek, malby - barva;

Elektroinstalace:
provede se výměna stávající rozvodnice a jističů včetně kabelových rozvodů 
(umístění na chodbě obytné buňky);
výměna všech zásuvek, dvoj zásuvek a vypínačů (dvoj zásuvky cca 12 ks, vypínače 
cca 10 ks);
v pokojích přemístění zásuvek, posunutí o cca lm; 
instalace lks nové dvoj zásuvky na chodbě; 
vypracování nové PD včetně revizní zprávy;

Další práce:
- vystěhování nábytku před začátkem prací a nastěhování po ukončení prací; 

demontáž a po ukončení prací zpětná instalace původních zářivek do pokojů, 
chodby a kuchyně;

- vyštukování omítek, malby;
- provedení nátěru radiátorů a potrubí; 

osazení žaluzií do 6 oken;
- montáž původních zámků do nových dveří;

průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu vč. uložení na skládku;

Předání veškerých revizních zpráv, protokolů, atestů, záručních listů, prohlášení o shodě apod. 
o použitých zařízení a zabudovaných materiálech. S odpady bude nakládáno podle platných
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zákonů a nařízení. Při provádění stavby budou odpady tříděny a shromažďovány v určených 
prostorech, budou ukládány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech s označením 
odpadu. S odpady bude nakládáno v souladu s příslušnými normami. O produkci odpadu bude 
vedena požadovaná evidence.

Jelikož jsou buňky č. 1 a č. 3 přímo nad sebou, požadujeme výměnu kanalizační stoupačky od 
ležatého rozvodu až nad střechu, tj. včetně odvětrání a osazení čistícího kusu v suterénu. 
Stoupačky SV, TV a cirkulace budou také vyměněny od ležatých rozvodů po celé výšce a 
v suterénu budou na každé stoupačce osazeny uzávěry.

Rekonstrukce bude probíhat za běžného provozu ubytovny, veškeré práce je nutno provádět 
s ohledem na tuto skutečnost.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění: 31. 8. 2016

Místo plnění díla: VUZ Bechyně č. 050, b. č. 5 v posádce Bechyně

III. CENA DÍLA
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 719.644 Kě,

slovy: „sedmsetdevatenácttisícšestsetětyřicetčtyři koruněeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
4.2 Skutečně provedené a oboustranně odsouhlasené práce budou fakturovány měsíčními 

fakturami na základě zápisu o předání/převzetí díla.
4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla 

smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále 
údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a 
zákona.

4.5 Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie 
zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, Teplého 2796, 530 02, Pardubice.
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Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího 
vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj 
náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné 
hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu 
smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu 
této smlouvy.

Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. 
II. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu 
díla za účelem odstranění případných vad.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, 
kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem.

V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou 
objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech 
případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění 
případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od 
nahlášení závad.

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného 
díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí 
okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
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VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi 
čistotu a pořádek.

7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování 
příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

7.3 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nej později do 
7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou 
mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy 
souvisejícími.

7.5 Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU 
nebo členských zemí NATO - realizace probíhá na zařízení ministerstva obrany.

7.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket (případně na 
webových stránkách objednatele).

7.7 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000 Kč. Tato smlouva 
bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

7.8 Objednatel zabezpečí uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno 
a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel 
předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení z předáním díla.

9.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání 
a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení.
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9.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo 
objednatel na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den a každé 
jednotlivé porušení.

9.5 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 1.000 Kč za každý den do odstranění nedostatků 
zjištěných při kontrolním dni a zapsaných ve stavebním deníku.

9.6 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
dle sazebníku pokut, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

9.7 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou 
převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným 
fakturám.

9.8 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku 
prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

9.9 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými 
jsou zejména:

- neplnění předmětu díla podle 51.1.;
- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních 

dnů;
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 

5 kalendářních dnů

10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou 
povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, 
která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré 
náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti zní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 
k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
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11.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 pare obdrží zhotovitel a 2 paré 
objednatel.

11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

Přílohy

Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

Příloze č. 2: Soupis stavebních prací a dodávek (4 listy)

V Praze dne: 2 8. VI. 2üib V Táboře dne: 2 8. 2( 1C

Armádní Servis: , 4 x ^ mizace
Ing. Martin Lehký 

ředitel

mSTBO, s. r. o. 
Jo^ef Veselý 

jednatel

PLASTPO, s.r.o. (?)
Chýnovska 1917/9 

390 02 Tábor 
IČ: 260 73 889

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

CO Praho S
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Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP
Rozsah
krácení

[Kč]
1. Všeobecné závady

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních
prostředků, osobních ochranných pracovních 
prostředků a ochranných zařízení

Zák. 262/2006 Sb.
200-1000/

případ

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek Zák. 262/2006 Sb.

500 - návrh 
koordinátora 

BOZP
í .3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 

dokumentace Zák. 262/2006 Sb. 500

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP

Zák. 262/2006 Sb.
2000-
10000

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních 
předpisů k zajištění BOZP Konkrétní předpis 500 - 5000

2. Povrchová pracoviště
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči

koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli

ČI. 4.14 a 4.15 3000 - 5000

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ
(opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol 
SOD

Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace 
generálního zhotovitele, protokol 
SOD

2000/
závada

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití

Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 
4.10

500-1000

3. Požární ochrana

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně

Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.

500-1000

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno

Zák. 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.

300

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli Čl. 4.15 a 4.20 10000

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
3000-
10000

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním 
uzávěrům a k prostředkům PO

Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500

4. OŽP
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních 

předpisů týkajících se OŽP Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000

4.2. Neodstranění závad z kontrol Čl. 4.21 300 / závada
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