
D  YBS Plzeň, s. r. o.

Smlouva o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.( občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2021/003874
Číslo objednávky objednatele:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
adresa:
IČO:
DIČ:
jednající prostřednictvím: 

adresa:

statutární město Plzeň
Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
00075370
CZ00075370
ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
Magistrátu města Plzně
Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň

zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

2. Zhotovitel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
statutární orgán:

DYBS Plzeň, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 
oddíl C, vl. 6205
Prvomájová 514/39, Křimice, 322 00 Plzeň 
62621033
CZ62621033
Dobroslav Bořík, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Dobroslav Bořík
b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to 
za podmínek v této smlouvě uvedených.



Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Předmětem díla je: „Rekonstrukce místnosti audiovizuální techniky".

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající místností audiovizuální techniky 
v objektu hlavní tribuny ve sportovním areálu Štruncovy sady. Z důvodu špatného technického stavu 
obvodové konstrukce místnosti dojde v rámci této zakázky k vybourání stávajícího obvodového 
zdivá, které bude nově zhotoveno z broušených cihelných bloků s vnitřní i vnější hladkou omítkou ve 
stávajícím půdorysném rozsahu. Obvodové zdivo je navrženo se dvěma průběžnými věnci 
s propojením do stávající konstrukce objektu hl. tribuny. Jeden z dvou železobetonových věnců 
zároveň tvoří s ocelovými nosníky překlady pro otvory oken a dveří. Nově navržená je stropní 
konstrukce z OSB desek se záklopem, a podhledem ze sádrokartonu s tepelnou izolací. Stropní 
konstrukce bude pro potřeby údržby pochozí. Stejná konstrukce z OSB desek bude použita ve 
zdvojené podlaze s vrstvou zátěžového koberce. Veškerá stávající technologie bude demontována, 
uložena a po dokončení stavebních úprav namontována zpět a uvedena do provozu. Součástí 
rekonstrukce místnosti je i instalace prvků slaboproudu a silnoproudu. Veškeré další náležitosti jsou 
podrobně uvedeny v projektové dokumentaci.

2. Místo plnění díla:

Městský sportovní areál ve Štruncových sadech 
Štruncovy sady 3,
30112 Plzeň 3

3. Dílo bude provedeno:

a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky uvedených 
ve všech částech zadávací dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr,

b) dle nabídky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 21. 6. 2021,

c) dle projektové dokumentace zpracované společností RAVAL projekt, v.o.s., se sídlem 
Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň, IČ: 49194852, která tvoří součást zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva,

d) dle dalších podmínek dotčených orgánů a organizací.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou 
smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.

6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 
z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nebudou-li práce, služby či dodávky, 
které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) 
v soupisu prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě 
ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle aktuálních cen uvedených
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v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po uzavření dodatku ke smlouvě má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změna na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré 
změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel 
ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou 
i případnou úpravu termínu předání díla. Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla 
se použijí jednotkové ceny v té výši, které zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny (ocenil 
v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, služby či dodávky, které jsou předmětem 
změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, 
budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto 
práce, služby či dodávky ocenit dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se 
ceny běžné. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení bude v souladu s postupem dle 
čl. 6 a 7 tohoto článku smlouvy, zajistit.

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti navrženým 
a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál zajistil. V případě, že zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je 
povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od požadavku 
objednatele na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou 
materiálu pro jeho nevhodnost a objednatel i přes toto upozornění na použití jiného materiálu 
trvá, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám 
i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých 
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si 
vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl 
z předchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel 
není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil. 
Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla.

13. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami 
ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel.
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Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, 
případně vlastnosti lepší.

14. Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla 
a technologie.

15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru případně 
dotčené třetí osoby.

16. Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými prácemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne-li 
touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků 
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Článek III. 
ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace 
objednateli nejpozději do 16. 7. 2021.

3. Za prodlení s dokončením díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den 
prodlení.

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel 
povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet 
vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má z této smlouvy vůči zhotoviteli.

Článek IV. 
CENA

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle ustanovení § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené cenové kalkulace 
zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 2 055 081,- Kč

slovy: (dva miliony padesát pět tisíc osmdesát jedna korun českých)

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná 
po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění 
podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek 
ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu 
vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.
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4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu této 
smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za užívání 
komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor" apod.

Článek V.
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový 
doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis provedených prací 
odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura bude vždy podepsána 
osobou provádějící technický dozor stavebníka.

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních 
prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové 
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň 
odvede zákazník".

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy, objednávky a název zakázky, na základě 
kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět -  v případě fyzické 
osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu v obchodním 
rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti 
daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá 
požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v tomto článku smlouvy. Po tuto dobu není 
objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení 
opravené faktury.

4. Faktura musí znít na:
statutární město Plzeň 
nám. Republiky 1 
301 00 Plzeň
IČO:00075370 
DIČ: CZ00075370

5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. 
elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové schránky 
objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:

statutární město Plzeň 
Magistrát města Plzně 
Odbor správy infrastruktury 
Škroupova 5 
306 32 Plzeň

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení 
náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové ceny díla. 
Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování po předání a převzetí díla bez vad
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a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno 
v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech 
svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla 
a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za 
toto prodlení započtena vůči pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury.

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal den 
uznatelného zdanitelného plnění.

8. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel není 
v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz 
k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením 
faktury, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých poddodavatelských 
faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které 
materiály nebo poddodávky požaduje, je zhotovitel povinen toto doložit. Zhotovitel pak k soupisu 
provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury poddodavatelů (fotokopie). Bez těchto 
dokladů je faktura neplatná.

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto 
daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. 
Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 
daňového dokladu.

11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou 
částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede 
správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

3. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran.
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Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, 
zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou 
likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními 
platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do 
výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit 
na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.

6. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů 
nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů 
státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících 
výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení § 157 stavebního zákona a dalších platných 
právních předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební 
deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřená osoba vždy v ten den, kdy 
bylo na stavbě pracováno.

4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, zhotovitele 
projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových vzorů osob, 
oprávněných k provádění zápisů

- identifikační údaje stavby podle projektu,
- přehled smluv včetně dodatků a změn,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
- přehled provedených zkoušek všech druhů.
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5. Denní záznamy se píší do knihy se všívanýmí listy jednak pevnými a dále perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se 
číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu.

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru 
stavebníka (TDS) a originál pro objednatele.

8. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, technický 
dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy.

9. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem 
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních 
dnů.

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

11. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

12. Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského dozoru či 
technického dozoru stavebníka.

Článek Vlil.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím 
pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů 
a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se 
s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje 
změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje 
věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se 
odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků 
a vyklizení staveniště.
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4. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla může 
být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli.
V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, 
pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, 
zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být 
provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán.
V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených 
prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na 
žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými 
pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA -  ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž, 
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. Vady 
zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li 
k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto 
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je 
povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, 
že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla,
b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění 
vady nebo na přiměřenou slevu.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou.

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností, 
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit 
z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato nesplní 
povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí ktomu byla 
poskytnuta.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být 
prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. V případě, že s odstoupením smluvní 
strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru nedohodnou, odstoupení od smlouvy je 
považováno za platné až do doby rozhodnutí soudu o této otázce.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak,

- objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla" a druhá 
smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

- pokud nedojde k „dílčímu předání díla" z důvodu nečinnosti některé ze smluvních stran, 
považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla",

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.
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Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli bez vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení.

3. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení přejímacího řízení. 
Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem.

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku 
X. odst. 7 této smlouvy, popř. vykazuje-li dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná 
objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany objednatele, 
odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k dokončení díla -  investorskému 
převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách potřebných 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně 
podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek -  2 listinná 
vyhotovení;

o prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související 
s plněním předmětu zakázky, - 2 listinná vyhotovení;

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na CD, resp. jiném datovém nosiči. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a bude 
zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;

® dokumentaci skutečného provedení stavby 1 elektronické vyhotovení, 2 listinná 
vyhotovení;

• stavební deník.

9. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po předchozí 
kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto účelem je zhotovitel 
povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru stavebníka s dostatečným



časovým předstihem, nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným termínem předání a převzetí 
díla.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.

11. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek 
obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8 
tohoto článku.

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem 
a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XII.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné 
přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí 
písemnou dohodou smluvních stran, dodatky se řídí ustanovením § 516 Občanského zákoníku. 
Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv 
smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které 
jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě 
uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za 
řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob poskytujících služby.
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l . Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se 
svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění.

9. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

10. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň.

V Plzni dne V ........  dne..

Za objednatele: Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP 

Ing. Veronika Krupičková, MBA 
vedoucí odboru

DYBS Plzeň, s.r.o.

Dobroslav Bořík 
jednatel
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