SMLOUVA
islo: 20210332

uzavfend podle ustanoveni § 1746 odst. 2, § 2586 a nésl. zikona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky
zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisa (dale jen ,,obc¢ansky zakonik®)

mezi témito smluvnimi stranami

Ceska republika - Sprava statnich hmotnych rezerv

se sidlem:
pravné jednajici:
1CO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢. uctu:
kontaktni osoba:
telefon:

fax:

e-mail:

datova schranka:

(dale jen ,,objednatel*)

Obchodni firma
se sidlem:

adresa pro dorucovant:
spisova znacka:
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
kontaktni osoba:
telefon:

fax:

e-mail:

datova schranka:

(dale jen ,,zhotovitel*)

Praha 5 — Mal4 Strana, Setfkova 616/1, PSC 150 85
Ing. Miroslav Basel, feditel Odboru zakazek
48133990

CZ748133990

Cesk4 narodn{ banka, pobocka Praha
85508881/0710

@

4iqaa3x

a

VHH THERMONT s.r.o0.

Misakova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc
Sumperska 537, 783 91 Unicov

C 24225 vedena u Krajského soudu v Ostrave
Danielem Hrubanem, jednatelem spole¢nosti
25878778

CZ25878778

Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
169935071 /0300

I < -

gn7adac

(dale také spolecné ,,smluvni strany*)
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Clanek I
Ucel smlouvy

. Uelem této smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace (ddle jen ,,PD“) pro realizaci
stavebnich dprav budov A a B a nasledna realizace stavebnich uprav budov A a B ve skladové
kapacité objednatele a k zajisténi zakonné pusobnosti objednatele vyplyvajici ze zakona
¢. 97/1993 Sb., o plisobnosti Spravy statnich hmotnych rezetrv, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

. Touto smlouvou se realizuje vefejna zakazka, kterou objednatel zadal v zadavacim fizeni pod
¢. j. 13404/20-SSHR s nazvem ,,20-149 NCZHP OLM - Stavebni Gpravy budov A a B - PD a
realizace®.

Clanek II
Piedmét smlouvy a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele plnéni spocivajici ve
vypracovani  projektové = dokumentace pro vydani stavebniho  povoleni
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale také ,dilo 1)
a nasledné v provedeni stavebnich aprav dle schvalené projektové dokumentace (dale
také ,,dilo 2¢) (dale spole¢né také ,,dilo“ nebo ,pfedmét smlouvy®), dle technickych
podminek uvedenych v Pifloze ¢. 1 této smlouvy a dle technické specifikace uvedené v Priloze
¢. 2 této smlouvy. Pifloha ¢. 1 a Pifloha ¢. 2 jsou nedilnou soucasti smlouvy.

. Plnéni dila bude rozdéleno do dvou etap:

a) Prvni etapa — Vypracovani projektové dokumentace (dale také ,,PD*) pro vydani stavebnfho
povoleni a vypracovani projektové dokumentace pro provadeéni stavby.

b) Druha etapa — Provedent realizace stavby.
. Soucasti plnéni pro prvni etapu dle odst. 2 pism. a) tohoto clanku je:

a) dukladné seznameni se stavajicimi podklady (studie), ovéfeni souladu stavajicich podklada
se skutecnym stavem objektt, ptipadné domeéteni a doplnéni podkladu,

b) vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (ohlaseni stavby)
a podani zadosti o vydan{ pfislusného spravniho rozhodnuti,

c) provedeniinzenyrské ¢innosti a zajisténi pravomocného spravntho rozhodnuti potfebného
pro povoleni stavby,

d) vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby s rozpoctem a vikazem vymer.

Zhotovitel se zavazuje predlozit projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
(ohlaseni stavby) k odsouhlaseni objednateli pfed realizaci dal$ich ¢innosti uvedenych v odst. 3
pism. ¢) a d) tohoto ¢lanku smlouvy.

. Soucasti plnéni pro druhou etapu dle odst. 2 pism. b) tohoto ¢lanku je:

a) stavebni upravy dle schvalené PD, potvrzené stavebnim ufadem, v¢. pfizpusobeni
stavebnich otvoru stavajicich objektd na pozadované rozméry novych vrat a hydraulickych
mustkd a provedeni dalsich uprav nakladacich ramp a rekonstrukce socialnfho zazemi v budové
av 1.NP az ve 3.NP,

b) dodavka a montaz rolovacich/sekcnich vrat a hydraulickych mustkd véetné piislusenstvi
v parametrech dle PD,
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c) prelozka vnitinitho plynového potrubi a plynovych ohfivact MONZUM,
d) elektroinstala¢ni prace dle PD,

e) kompletace siti (IT, energie) pro novou kancelaf v pfizemi budovy A,

f)  pfiprava na rozvody EPS a EZS,

@) uprava okoli nakladaciho prostoru vcetné vodorovného dopravniho znaceni na plose
najezdu k nakladacim rampam,

h) proskoleni obsluhy v mist¢ plnéni pfi pfedani a pfevzeti dila, ato 25 zaméstnanca
objednatele v rozsahu maximalné 4 hodin,

1)  ekologicka likvidace odpadu vzniklého pii realizaci dila 2.

5. Zhotovitel se zavazuje splnit svij zavazek u prvni etapy ukonéenim a protokolarnim predanim
uplného dila 1 v kvalité¢ obvyklé bez vad a nedodélkt zjevné branicich pfedani a prevzeti dila 1
(dale jen ,,zpusobilé dilo 1) objednateli.

6. Kontaktni osoba objednatele, ktera je opravnéna k plnéni povinnosti objednatele dle ¢lanku 11
odst. 3 této smlouvy, je opravnéna pisemné povefit jiného zaméstnance objednatele. O tomto
povéreni je kontaktni osoba objednatele povinna pisemné (i e-mailem) informovat kontaktni
osobu zhotovitele. Kontaktni osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktni osoba
objednatele pisemné¢ povéii, se zavazuje fadné dokoncené zpusobilé dilo 1 pfevzit na zakladé¢
oboustranné podepsaného Protokolu o pfedani a pfevzeti dila 1 (dale také ,,protokol 1¢).

7. Mistem proveden{ dila 1 jsou provozni prostory zhotovitele. Mistem protokolarntho pfredani
apfevzeti dila 1 jsou prostory objednatele na adrese: Ceska republika - Sprava statnich
hmotnych rezerv CR, Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5 — Smichov.

8. Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli pro jeho potfeby PD pro provadéni stavby ve tfech
vytiscich a jedenkrat v elektronické verzi na CD.

9. Zhotovitel se zavazuje splnit svij zavazek u druhé etapy ukoncenim a protokolarnim pfedanim
uplného zpusobilého dila 2 (dale jen ,,zpusobilé dilo 2%), (dale spole¢né také ,,zpusobilé dilo®)
objednateli dle zpracované PD pro provedeni stavby (dila 1 dle této smlouvy) a vyklizenim
staveniste.

10.Mistem provedeni dila 2 a zaroven mistem pfedani a prevzeti dila 2 jsou:

11. V ramci plnéni dila 2 jsou osobami jednajicimi za objednatele:

a) Kontaktni osoba objednatele uvedena v zahlavi smlouvy. Tato osoba, jez je opravnéna
k plnéni povinnosti objednatele dle clanku II odst. 4 této smlouvy, muze k plnéni
povinnosti pisemné povéfit jiného zaméstnance objednatele. O tomto povéfeni je
kontaktni osoba objednatele povinna pisemné (i e-mailem) informovat kontaktni osobu
zhotovitele a vedouctho stfediska.

b) Pouze pro ptipad mozného prevzeti zpusobilého dila 2 vedouci stfediska v misté plnéni.

Vedouci stfediska v misté plnéni se zavazuje fadné dokoncené zpusobilé dilo 2 ptevzit, piipadné
tak ucin{ kontaktni osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktni osoba objednatele pisemné
povet, pficemz k pfevzeti zpusobilého dila 2 dojde na zakladeé Protokolu o pfedani a pfevzeti
dila 2 (dale také ,,protokol 2%), (dale spole¢né také ,,protokol®).
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12.Soucasn¢ s pfedanim dila 2 musi byt pfedana nasledujici dokumentace v ¢eském jazyce:
a) dodaci/zaruéni list k rolovacim/sekénim vratim a hydraulickym mustkam;
b) navod k pouziti, obsluze a udrzbé rolovacich/sekénich vrat a hydraulickych mustki;
¢) doklad o shodg;
d) protokoly z piislusnych provoznich zkousek vnitiniho vodovodu, kanalizace a VZT;
e) revize elektroinstalace;
f) doklad o proskoleni obsluhy;
@) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého pfi stavbé;
h) dokumentace skute¢ného provedeni dila 2, 1X v listinné podob¢ a 1X na CD.
13.Objednatel se zavazuje zpusobilé dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

14.Material potfebny k provedeni dila je zakalkulovan v cené dila a zhotovitel je povinen jej zajistit

a dodat.

Clanek I1I
Doba plnéni

1. Termin dokonceni a pfedani dila: Zhotovitel se zavazuje dokoncit a protokolarné predat dilo 1
a dilo 2 do 168 kalendarnich dnt ode dne nabyti platnosti smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokoncit a protokolarné pfedat kazdou z etap zptisobilého dila v téchto
terminech:

a) Dilo 1: Prvni etapa — do 102 kalendafnich dnt od nabyti platnosti smlouvy.
b) Dilo 2: Druha etapa — do 66 kalendafnich dnti od pfedani a pfevzeti staveniste.

3. Dilo1 je splnéno jeho fadnym provedenim. Dilo 1 bude provedeno, bude-li dokonéeno
a pfedano objednateli. Ma-li dilo 1 vady ¢i nedodélky zjevné branici pfedani a prevzeti dila 1 a je
tedy k pfedani nezpusobilé, nenf objednatel povinen dilo 1 pfevzit a smluvni strany si sjednajf
v protokolu 1, ktery spolecné sepisi, nahradni termin pfedani zpusobilého dila 1.

4. Termin zahajeni dila 2: Zhotovitel se zavazuje zahajit plnéni dila 2 nejpozd¢ji do 5 pracovnich
dnt od pfevzeti stavenisté. Stavenisté pro zahajeni dila 2 bude zhotoviteli pfedano v terminu
stanoveném v pisemné vyzve objednatele, adresované zhotoviteli nejméné 10 kalendarnich dnt
pfedem. Zhotovitel je povinen v tomto terminu stavenisté pfevzit. O pfedani stavenisté
objednatelem a jeho pfevzeti zhotovitelem bude sepsan Zapis o pfedani a prevzeti stavenisté
podle ¢l. V odst. 7.

5. Dilo 2 je splnéno jeho fadnym provedenim a vyklizenim stavenisté. Dilo 2 bude provedeno,
bude-li dokonéeno a pfedano objednateli. Ma-li dilo 2 vady ¢i nedodélky zjevné branici predani
apfevzeti dila2 aje tedy k pfedani nezpusobilé, neni objednatel povinen dilo 2 pfevzit
a smluvni strany si sjednaji v protokolu 2, ktery spolecné sepisi, nahradni termin pfedani
zpusobilého dila 2.

6. V pfipadé, ze zhotovitel nemize pokrac¢ovat ve zhotoven{ dila 2 v rozsahu stanoveném touto
smlouvou z divodu existence okolnosti, které nebylo mozno pfi vynalozeni veskeré odborné
péce predpokladat, neprodlen¢ oznami tuto skutecnost pisemné kontaktni osob¢ objednatele
uvedené v zahlavi smlouvy zpusobem dle ¢l. XIIT odst. 3, pfip. na e-mailovou adresu kontaktni
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osoby objednatele uvedenou v zahlavi smlouvy a ucini zapis ve stavebnim deniku. Doba, po
kterou nebylo mozno z duvodu existence uvedenych okolnosti pokracovat ve zhotoveni dila
(napf. nevhodné klimatické podminky), se v ptipadé pisemného odsouhlaseni téchto davodu
kontaktni osobou objednatele zptisobem dle ¢l. XIII odst. 3, pfip. na e-mailovou adresu
kontaktni osoby zhotovitele uvedenou v zahlavi smlouvy, nezapocitava do doby plnéni dila.
Objednatel se zhotovitelem ucini opatfeni k zajisténi zdarného dokonceni dila 2 (napft.:
provedou stavebné technicka opatfent).

7. Jestlize zhotovitel dokonci dilo 1 nebo dilo 2 pfed dohodnutymi terminy, je objednatel povinen
zpusobilé dilo 1 nebo zpusobilé dilo 2 protokolarné prevzit.

8. Nebezpeci skody pfechazi ze zhotovitele na objednatele az v okamziku pfevzeti zptusobilého
dila 2 objednatelem.

Clanek IV
Cena za dilo a platebni podminky

1. Cena za dilo je cenou smluvni a je dana nabidkou zhotovitele ze dne 22. unora 2021 a je ¢len¢na
nasledovné:

a) cena za dilo byla stanovena jako cena pevna ve vysi 9.948.099 K¢ bez DPH

(slovy devet milionta devét set Ctyficet osm tisic devadesat devet korun ceskych)
b) DPH ve vysi celkem 2.089.100,79 K¢

(slovy dva miliony osmdesat devét tisic jedno sto korun ceskych sedmdesat devét haléfi)
c) celkova cena za dilo ¢inf 12.037.199,79 K¢ v¢etné DPH

(slovy dvanact miliont tficet sedm tisic jedno sto devadesat devét korun ceskych
sedmdesat devet haléfu).

2. Tato cena se sjedniva dohodou smluvnich stran, v souladu se zikonem ¢. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist, jako cena maximalni a nejvyse pfipustna cena za cely
pfedmét plnéni a zahrnuje vSechny dané, poplatky, cla a naklady zhotovitele nutné k provedeni
celého pfedmétu smlouvy v rozsahu, kvalit¢ a zpusobem pozadovanym objednatelem, podle
podminek stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel nemuze zadat zménu ceny proto, ze si dilo
vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano.

3. Smluvn{ strany se dohodly na bezhotovostnim zptisobu placeni ceny za dilo na tGcet zhotovitele
uvedeny v zahlavi smlouvy na zakladé¢ daniovych doklada (faktur) vystavenych zhotovitelem.
Faktura bude zaslana do datové schranky objednatele nebo e-mailem na adresu
epodatelna@sshr.cz. Nelze-li pouzit datovou schrinku nebo tuto e-mailovou adresu, bude
faktura zaslana prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy. V ptipadé zaslani do datové schranky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude
kazda faktura zaslana samostatnou zpravou ve formatu pdf, ptip. doc, xls. Jestlize bude faktura
zaslana e-mailem, je mozné tuto zpravu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktni osoby.

4. Cena za dilo jiz zahrnuje veskeré dané, cla, poplatky a vSechny dalsi vydaje spojené
s provedenim pfedmétu smlouvy, véetné vsech naklada zhotovitele na dopravu do mista plnéni
a zaskoleni obsluh v misté plnéni.

5. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni pfi provadéni dila je den vystaveni danového dokladu —
faktury. Lhuta splatnosti faktury je 21 kalendafnich dna od jejtho doruceni objednateli, pficemz
za den zaplaceni se povazuje den, kdy je fakturovana castka pfipsana na ucet zhotovitele.
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. Faktura musi obsahovat veskeré nileZitosti stanovené zikonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Dale je zhotovitel povinen v danovém
dokladu (faktufe) uvést ¢islo smlouvy, které vzdy urcuje objednatel a toto ¢islo je uvedeno
v zahlavi této smlouvy. V pfipadé, ze faktura nebude uplna nebo nebude obsahovat zakonem
pfedepsané nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel je nasledné
povinen vystavit novou bezvadnou a uplnou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém
piipad¢ pocne bézet doruc¢enim nové faktury objednateli nova lhiita splatnosti.

. Zhotoviteli se neposkytuje zadna zaloha. Pravo na zaplaceni ceny pfedmétu smlouvy vznika
zhotoviteli provedenim pfedmétu smlouvy, tj. tehdy, je-li zpusobily dilo fadné¢ dokoncen
a protokolarné pfedan objednateli.

. Zhotovitel prohlasuje, ze ucet uvedeny v zahlavi této smlouvy je a po celou dobu trvani
smluvntho vztahu bude povinnym registracnim udajem dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Clanek V
Prava a povinnosti smluvnich stran

. Zhotovitel je povinen dilo provést na svij naklad a na své nebezpeci v dobé stanovené ¢l. 111
této smlouvy. Tato povinnost se vztahuje k dilu jako celku.

. Zhotovitel neni opravnén pozadovat jakékoliv zmény smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze
dila 2 nebo cen¢ za dilo, pokud by plynuly z poruseni jeho povinnosti pfi provadéni dfive
realizovaného dila 1. Zhotovitel zejména neni opravnén zadat zmény dila 2 v podobé vicepraci,
jejichz potfeba vyvstane v disledku vad, chyb, nepfesnosti ¢i jinych nedostatkd dila 1. Veskeré
piekazky a obtize vzniklé z duvodu popsanych v tomto odstavci je zhotovitel povinen prekonat
samostatné, na vlastni nebezpe¢i a na vlastni naklady a bez naroku na zvyseni ceny dila,
pferuseni praci na dile nebo dpravu postupu praci. Ustanoveni § 2594 a §2627 obcanského
zakoniku se pro tyto piipady nepouziji.

. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo ma v dobé pfedani objednateli vlastnosti stanovené
piislusnymi ptredpisy, technickymi normami vztahujicimi se na provadéni pfedmétu smlouvy dle
této smlouvy, popf. vlastnosti obvyklé. Dale zhotovitel odpovida za to, ze dilo je kompletni ve
smyslu obvyklého rozsahu, spliuje urcenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve
smlouvé.

. Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiali a technologii.

5. Zhotovitel osvédcuje, ze je opravnén v souladu s piislusnymi pravnimi predpisy k provedeni
dila. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vynalozenim potfebné a odborné péce osobami
s piislusnou odbornou kvalifikaci, kterou je povinen kdykoli v prub¢hu provadeni dila
na pozadani objednatele prokazat

. Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani smlouvy udrzovat pojisténi pro pifpad své
odpovédnosti za Skodu v rozsahu 5 mil. K¢; zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani
objednatele pfedlozit potvrzeni své pojist’ovny o platnosti a uc¢innosti tohoto pojisténi.

. Objednatel vyhotovi zapis o pfedani a pfevzeti staveniste, ktery podepise osoba jednajici za
objednatele dle ¢l. II odst. 11 a kontaktni osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpecit
prukazné seznameni svych zaméstnancu a ostatnich fyzickych osob, které se zdrzuji v misté
provadéni dila 2, s pravnimi pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a predpisy
o pozarni ochrané, platnymi pro misto provadeéni dila 2, a stanovit pravidla pro vstup na
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stavenisté. Zhotovitel se zavazuje v prib¢hu provadéni dila 2 plnéni povinnosti dle uvedenych
pravnich pfedpist a pravidel pro vstup na stavenisté prukaznym zpusobem kontrolovat.

8. Zhotovitel a objednatel v zapisu o pfedani a pfevzeti stavenist¢ pisemné odsouhlasi umistén{
inzenyrskych siti. Zhotovitel se zavazuje provést odpovidajici opatfeni zamezujici jejich
poskozeni béhem prace na dile 2.

9. Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik jako doklad o prubéhu stavby, a to ode dne prevzeti
stavenist¢ do dne fadného pfedani dokonceného dila 2 bez jakychkoliv vad a nedodélka
objednateli. Do stavebniho deniku se zavazuje zapisovat vsechny skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy, zejména tdaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek od
schvalené dokumentace a dalsi zasadn{ skutecnosti ovliviujici provedeni dila 2.

10.Stavebni denik obsahuje uvodni listy (zakladn{ list — nazev a sidlo objednatele, zhotovitele, jakoz

1jména a podpisy jejich povéfenych zastupct a zmény téchto idaji, identifikacni udaje stavby

podle projektu, pfehled smluv véetné dodatki, seznam dokladu a ufednich opatfeni tykajicich
se stavby, seznam dokumentace stavby, zmén a doplnku, pfehled zkousek) a denni zaznamy.

11.Denni zaznamy stavebniho deniku se pisi do knihy s o¢islovanymi listy, a to jednim pevnym
advéma perforovanymi, na dva oddélitelnymi prapisy. Denni zaznamy zapisuje Ccitelné
a podepisuje stavbyvedouci a technicky dozor objednatele, pfipadné osoba jednajici za
objednatele dle ¢l. IT odst. 11.

12.Zhotovitel se zavazuje jeden prupis ulozit bezpecné tak, aby v pfipadé ztraty nebo zniceni
stavebnfho deniku byl prapis k dispozici obéma smluvnim stranam, druhy prapis pfeda
technickému dozoru objednatele, ptipadné osobé jednajici za objednatele dle ¢l. II odst. 11.

13.Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a praci pfed jejich zakrytim vyzvat technicky dozor
objednatele, osobu jednajici za objednatele dle ¢l. I odst. 11 k ucasti na kontrole. O kontrole
a stavu zakryvanych konstrukci provedou technicky dozor objednatele, osoba jednajici za
objednatele dle ¢l. II odst. 11 a opravnény zastupce zhotovitele zapis do stavebniho deniku.
Pokud provede zhotovitel zakryti bez uvedené kontroly a odsouhlaseni vyse uvedenymi
opravnénymi zastupci objednatele, je povinen v piipad¢ pozadavku objednatele konstrukce
odkryt na svtj naklad v takovém rozsahu, aby umoznil kontrolu objednateli.

14. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolni dny, a to v rozsahu dohodnutém
s kontaktni osobou objednatele, minimalné v§ak 1 X tydné. Zhotovitel bude v prabéhu téchto
kontrolnich dnt pofizovat stru¢né zapisy do stavebniho deniku, Gcastnici (za objednatele osoba
jednajici za objednatele dle ¢l. II odst. 11 a technicky dozor objednatele) svym podpisem potvrdi
zavéry kontrolniho dne a kopii zapisu si objednatel odebere.

15.Zhotovitel se zavazuje pfi zhotovovani dila 2 dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci a ostatni pravni predpisy s tim souvisejici.

16.Zhotovitel smi pfi provadéni dila 2 pouzivat pouze materialy, u kterych je ovéfena shoda
ve smyslu nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdé¢jsich predpist, a pii pfedani dila 2 je povinen piedat
objednateli listiny dokladajici tuto skute¢nost.

17.Zhotovitel je povinen ke dni pfedani a prevzeti dila 2 provést likvidaci vzniklych odpadua ve
smyslu pfislusnych pfedpist, zejména v souladu se zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢
nckterych dalsich zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisu a uvést misto provadeni dila 2 na svij
naklad do puvodniho stavu. Az do vyklizen{ stavenisté a jeho pfedan{ objednateli nese zhotovitel
nebezpeci skody ¢ jiné nebezpeci na vsech vécech, které jsou v misté provadéni dila 2.
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18.Zhotovitel se zavazuje zajistit pofadek na stavenisti i ostatnich prostorech dotcenych stavebni

cinnosti. Pfed pfedanim dila 2 stavenisté vyklidi a pfedd ho pisemné objednateli na zakladé
protokolu.

19.0bjednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost nutnou k provedeni

pfedmétu dila 2, zejména mu umoznit potiebny pifistup do prostor nezbytnych k provedeni
pfedmétu dila 2 a zajistit pro zhotovitele moznost odbéru elektrické energie a vody na ucet
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provadéni dila 2. Zpusob a misto napojeni a odectu
odebranych energii bude realizovan na podkladé podminek stanovenych objednatelem v zapise
o pfedani a pfevzeti staveniste.

20.Objednatel muze kdykoli prabézné kontrolovat provadéni dila 2, zejména vhodnost pouzitych

materiala a technologii a je rovnéz opravnén udélovat zhotoviteli zavazné pokyny tykajici se
realizace dila. Objednatel dale mutze kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodrzovani
pfedpist o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pfedpisy o pozarni ochrané a pravidel pro
vstup na staveniste.

21.Dokumentaci skutecného provedeni dila 2 preda zhotovitel osobé jednajici za objednatele dle

S

¢l IT odst. 11 smlouvy 1 X v listinné podobé a 1 X na CD nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila
2.

Clanek VI
Zaruka za jakost a odpovédnost za vady

. Zhotovitel je za provedeni dila 1 odpovédny dle ustanoveni zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu

povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technika
cinnych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na provedené dilo 2 po dobu 36 mésicu. Zaruka pocina
bézet ode dne protokolarniho odevzdani zpusobilého dila 2 a jeho pfevzeti objednatelem.

Pro zaruku za jakost dila 2 plati obdobné ustanoveni § 2113 az 2115 obc¢anského zakoniku.
Dilo m4 vady, neodpovida-li ujednani této smlouvy.
Odstranéni vad dila 2 v zaru¢ni dobé je zhotovitel povinen provadét bezplatné.

Objednatel uplatni zaruku u zhotovitele pisemné v souladu s ¢l. XIII odst. 3 a v oznameni
uvede, v ¢em vady spocivaji. Zhotovitel je povinen po dobu trvani zaruky bezplatné odstranit
ohlasené vady do 30 dnti od doruceni reklamace nebo ve lhuté sjednané s objednatelem.

. Zaruéni opravy vratovych systému musi zhotovitel provadét bezplatne, anebo zajistit jejich

bezplatné provadéni po celou dobu zaruéni doby se vSemi souvisejicimi naklady. Zhotovitel se
zavazuje provést opravy nebo zajistit provedeni oprav do 10 kalendafnich dnt od jejich
pisemného uplatnéni zhotovitelem podle povahy zavady bud pfimo na misté jejtho zjistént
u objednatele, nebo ve svych prostorach. Pfi nutnosti spoluprice s vyrobou se zhotovitel
zavazuje zajistit provedeni oprav dle dodacich podminek vyrobce, nejpozdéji vsak do 30 dnu
od jejich pisemného uplatnéni. Zhotovitel se zavazuje pisemné reagovat na reklamaci ve lhaté
48 hodin od pisemného uplatnéni objednatelem.

Zhotovitel pfejima zavazek, ze jim provedené dilo 2 bude po dobu 60 mésica od skonéeni
zaruéni doby spliovat veskeré pozadavky na kvalitu odpovidajici dcelu smlouvy, pravnim
pfedpisim a technickym normam. Zhotovitel je povinen provést nebo zajistit pfipadné opravy
vratovych systému v této pozarucni dobé na zakladé dohody smluvnich stran o cené opravy
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v¢. montize a dopravy, rovnéz do 10 kalendafnich dnd od jejich pisemného uplatnéni
objednatelem podle povahy vady bud pfimo na misté jejiho zjistén{ u objednatele, nebo ve
svych prostorach. Pfi nutnosti spoluprace s vyrobou se zhotovitel zavazuje zajistit provedeni
opravy dle dodacich podminek vyrobce. Zhotovitel se zavazuje pisemné reagovat na zadost
o pozarucni servis ve lhité 48 hodin od pisemného uplatnéni objednatelem.

9. Naroky z vad dila se nedotykaji naroku objednatele na ndhradu skody nebo smluvni pokuty.

10.V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila 2, které vuci nému pisemné uplatnil objednatel,
ma objednatel pravo tyto odstranit vlastnimi silami nebo je nechat odstranit a naklady, které mu
tim vzniknou, uplatnit vici zhotoviteli, a to 1 v pfipadé¢, ze neodstranéni vad bude mit za
nasledek odstoupeni od smlouvy podle ¢l. XI odst. 5 pism. e) této smlouvy. Zhotovitel se
podpisem této smlouvy zavazuje tyto naklady objednateli uhradit.

Clanek VII
Vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeci Skody

1. Smluvni strany se dohodly, Zze pfevzetim zpusobilého dila nebo jeho casti objednatelem je
vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti i soucasti objednatel. K pfechodu
vlastnického prava k pfedmétu dila ze zhotovitele na objednatele dochazi okamzikem jeho
pfevzetim objednatelem na zakladé protokolu.

2. Zhotovitel odpovida v plné vysi za veskeré Skody zpusobené objednateli i tfetim osobam
porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ¢i pravnich pfedpisa, jakoz i skodu
zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

3. Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenist¢ do pfedani a prevzeti dila 2 v¢. vyklizen{ stavenisté
nebezpedi skody a jiné nebezpeci na:

a) dile 2 a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
b) na ¢astech ¢i soucastech dila 2, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby
ukoncenfi dila 2,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila 2.

4. Zhotovitel nese téz do doby pfedani a pfevzeti dila 2 v¢. vyklizeni stavenisté nebezpeci Skody
vyvolané vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila 2, které se svou povahou nemohou stat
soucasti zhotovovaného dila 2 nebo které jsou pouzivany k provedeni dila 2, zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu,
b) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho a socialniho charakteru,
) ostatni provizorni konstrukce a objekty.

5. Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni zptsobené
¢innosti 1 nec¢innosti zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli skody, které vznikly na majetku objednatele pfi

provadéni dila 2 zhotovitelem nebo vznikly objednateli z divodu poskozeni majetku nebo prav
tretich osob.
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Clanek VIII
Piedani a pfevzeti dila 2

1. O pfedani a pfevzeti dila 2 bude sepsan protokol 2, ktery podepise kontaktni osoba zhotovitele
a kontaktni osoba objednatele nebo osoba povéfena dle ¢l. II odst. 11. Zhotovitel se zavazuje
pfilozZit k protokolu 2 jako jeho nedilnou soucast vSechny souvisejici dokumenty o provedenych
atestech, prohlaseni o shod¢, doklady osvédcujici provedené zkousky a revize, 2 X dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby dle ¢l. V odst. 21 této smlouvy a stavebni denik.

2. Protokol 2 bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni kvality provedeni dila 2,
b) identifika¢ni udaje o dile 2 a jeho ¢astech,

¢) prohlaseni zhotovitele, ze dilo 2 pfedava objednateli v fadné kvalit¢ uplné, zpusobilé
k uzivani, a ze dodrzel pfi provedeni dila veskeré platné pravni pfedpisy,

d) soupis piiloh,
e) soupis provedenych zmén a odchylek od projektu (dila 1).

3. Zjisti-li se zjevné vady anedodélky dila 2 jiz pfi pfedavani dila 2, neni kontaktni osoba
objednatele nebo osoba povéfena dle ¢l. IT odst. 11 povinna dilo 2 pfevzit a smluvni strany si
sjednaji nahradn{ termin pfedani zpusobilého dila 2 dle ¢l. IIT odst. 5.

4. K ptevzeti dila 2 vyzve zhotovitel objednatele pisemné v souladu s ¢l. XIII odst. 3.

Clanek IX
Nahrada skody

1. Kazda ze stran nese odpovédnost za zpusobenou skodu v ramci platnych pravnich pfedpist
a této smlouvy. Ob¢ smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalnfho usili k pfedchazeni
skodam a k minimalizaci vzniklych skod.

2. Zadné ze smluvnich stran neni v prodleni a ani nema povinnost nahradit skodu zptasobenou
porusenim svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, branila-li ji v jejich splnéni néktera
z ptekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913 odst. 2 obcanského
zakoniku. Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou smluvni stranu bez zbytecného odkladu
na vzniklé okolnosti vylucujici odpovédnost branici fadnému plnéni této smlouvy.

Clanek X
Smluvni pokuta a Grok z prodleni

1. Smluvni strany se dohodly na téchto smluvnich pokutach:

a) V pfipadé¢, ze bude zhotovitel v prodlen{ s terminem dokonceni ¢i pfedani zpusobilého
dila 1, dopousti se tim poruseni smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

b) V ptipade¢, ze bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni ¢i predani zpusobilého
dila 2, dopousti se tim poruseni smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapocaty den prodlen.

c) V piipad¢, Ze zhotovitel neodstrani vady anedodelky branici pfedani a pfevzeti
dila 1v ndhradnim terminu dohodnutém dle cl. I1I odst. 3 je povinen zaplatit objednateli
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smluvni pokutu ve vysi 1.500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim vsech vad
a nedodélkau.

d) V piipadé¢, ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky branici pfedani a pievzeti dila 2
v nahradnim terminu dohodnutém dle ¢l III odst. 5, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny za dilo bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni s odstranénim vsech vad a nedodélku.

e) V piipadé prodleni zhotovitele s odstraniovanim vad uplatnénych objednatelem v zarucni
dobé¢ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
ceny za dilo bez DPH za kazdou jednotlivou vadu a zapocaty den prodleni.

f) V piipadé, ze zhotovitel nepfevezme od objednatele stavenisté ve lhuaté dle ¢l. 11T odst. 4,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny za dilo bez
DPH za kazdy zapocaty den prodleni s pfevzetim stavenisteé.

. Smluvni pokuty jsou splatné 14. den ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k jejich
uhrad¢, neni-li ve vyzve uvedena lhuta delsi.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty dle
odst. 1 pism. a) - d) a f) tohoto ¢lanku na thradu celkové ceny za dilo bez DPH dle ¢l. IV.

. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé prodleni s thradou opravnéné vystavené faktury je
strana, které je faktura urcena, povinna opravnéné strané zaplatit rovnéz urok z prodleni
z dluzné castky ve vysi stanovené pfislusnym nafizenim vlady.

. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny smluvni pokuty dle této smlouvy vcetné jejich vyse povazuje
vzhledem k vyznamu povinnosti (zavazku), k jejichz zajisténi byly dohodnuty, za pfiméfené.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze udhradou smluvni pokuty nebude dotéeno pravo

objednatele na nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta
vztahuje, v plné vysi.

Clanek XI
Zanik smlouvy

. Smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou zanika:
e splnénim zavazku,
e odstoupenim od smlouvy,
¢ dohodou smluvnich stran na zakladé oboustranné podepsaného dodatku k této smlouvé.

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy z davodu podstatnych poruseni
uvedenych v obcanském zakoniku nebo z davodu poruseni uvedenych v této smlouve, pokud
podstatné poruseni této smlouvy dle obc¢anského zakoniku, které je divodem pro odstoupeni
od smlouvy, nebylo zptisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost dle ustanoveni § 2913
obcanského zakoniku.

. Zjisti-li objednatel vady, muze pozadovat, aby zhotovitel zajistil napravu, neucini-li tak
zhotovitel v dobé pfiméfené ¢i dobé objednatelem jinak stanovené, muze objednatel od
smlouvy odstoupit.

. Smluvni strany se dale dohodly, ze prodleni zhotovitele s dokonéenim ¢i predanim pfedmétu
smlouvy nebo dodani vadného pfedmétu smlouvy povazuji za podstatné poruseni smlouvy
a objednatel ma v tomto pfipadé pravo od této smlouvy odstoupit.
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5. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel:
a) je v prodleni s realizaci pfedmétu smlouvy 15 kalendafnich dni a vice,
b) porusil povinnost stanovenou dle ¢l. IV odst. 8,

c) postupuje pfi provadéni pfedmétu smlouvy v rozporu s ujednanimi této smlouvy nebo
s pokyny opravnéného zastupce objednatele,

d) neopravnéné zastavil ¢i prerusil prace na predmétu smlouvy,
e) neodstranil vady pfed pfedanim pfedmétu smlouvy ve stanovené lhute,
f) nenf osvédcena shoda u vyrobki a technologii na realizovaném predmétu smlouvy.

6. Smluvn{ strany se dohodly, Ze pfi prodleni objednatele se zaplacenim celkové kupni ceny za dilo
ma zhotovitel pravo od této smlouvy odstoupit.

7. Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné v souladu s cl. XIII odst. 3. Ucinky
odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smluvn{ stran¢.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé¢ odstoupeni od smlouvy budou do 30 kalendafnich dnta
od jeho ucinnosti vyrovnany vzajemné zavazky a pohledavky, plynouci z této smlouvy.

Clanek XII
Ostatni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s rozsahem dila, je schopen dilo ve smluvené lhuté dodat
a veskeré naklady spojené se zhotovenim dila jsou zahrnuty v cen¢ dila.

2. Smluvn{ strany se zavazuji v plném rozsahu zachovavat povinnost mlcenlivosti a povinnost
chranit davérné informace, o nichz se dozvédély v souvislosti s uzavienim této smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji dodrzovat povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a téz piislusnych
pravnich pfedpisu, zejména povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich ddaja. Smluvni strany se v této souvislosti zavazuji poucit veskeré osoby, které se na
jejich strané budou podilet na plnéni této smlouvy.

3. Zhotovitel souhlasi s tim, aby tato smlouva, vcetn¢ jejich ptipadnych dodatku, byla uvetejnéna
na internetovych strankach objednatele. Udaje ve smyslu § 218 odst. 3 zdkona ¢ 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, budou znecitelnény (ochrana
informaci a idaja dle zvlastnich pravnich pfedpist). Smlouva se vcetné jejich pfipadnych
dodatka vklidd do registru smluv vedeného podle zikona ¢.340/2015 Sb., o zvlistnich
podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvetfejiiovani téchto smluv a o registru smluv, (zdkon
o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich predpistu. Uvefejnéni smlouvy zajist’uje objednatel.

4. Zhotovitel souhlasi, aby objednatel poskytl ¢ast nebo celou tuto smlouvu v pifpadé zadosti
o poskytnuti informace podle zikona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

5. Zanikem této smlouvy z jakéhokoliv divodu nemohou byt dotcena vzajemna plnéni, pokud
byla fadné poskytnuta a byla jiz akceptovana dle této smlouvy pfed ucinnosti zaniku této
smlouvy, ani prava a naroky z takovych plnéni vyplyvajici.

CR- Sprava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mal4 Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz
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Clanek XIII
Zavéretna ujednani

. Smluvni strany se dohodly, Zze dalsi skutec¢nosti touto smlouvou neupravené se fidi ptislusnymi
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

. Veskeré zmény nebo dopliky této smlouvy (véetné zmény bankovniho spojeni, zmény sidla,
zmény pravné jednajici osoby nebo zastoupeni smluvni strany atd.) jsou vazany na souhlas
smluvnich stran a mohou byt provedeny, vcetné zmén pifloh, po vzdjemné dohodé obou
smluvnich stran pouze formou pisemného dodatku k této smlouvé. Smluvni dodatky musi byt
fadné oznaceny, pofadové vzestupné cislovany, datovany a podepsany opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Nemuze jit k t{Zzi smluvni strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou
zaslan dodatek ohledné zmény udaju v zahlavi smlouvy, Ze inadile uziva pfi komunikaci
s druhou smluvni stranou tdaje pivodné uvedené. Jina ujednani jsou neplatna.

. Smluvni strany sjednavaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti tak, Zze pisemnosti se
zasilaji v elektronické podobé prostfednictvim datovych schranek. Nelze-li pouzit datovou
schranku, zasilaji se prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu uvedenou
v zahlavi této smlouvy, nebo na adresu novou zménénou pisemnym oboustranné potvrzenym
dodatkem k této smlouvé. V piipadech dle ¢l. II odst. 6 a 11, ¢l. III odst. 4 a 6 a ¢l. IV odst. 3
sjednavaji smluvn{ strany komunikaci rovnéz prostfednictvim e-mailovych adres kontaktnich
osob uvedenych v zahlavi smlouvy. Pro ucel uvedeny v ¢l. IV odst. 3 sjednavaji smluvni strany
rovnéz moznost elektronické komunikace prostfednictvim e-mailové adresy objednatele
epodatelna@sshr.cz.

. Tato smlouva se uzavira v elektronické formé a bude podepsina opravnénymi osobami
zaruc¢enym elektronickym podpisem.

. Tato smlouva je platna ode dne, kdy podpis pfipoji smluvni strana, ktera ji podepisuje jako
posledni.

CR- Sprava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mal4 Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz
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6. Smluvn{ strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy pfed jejim podpisem fadné seznamily
a na dukaz toho pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své podpisy.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou pfilohy:

Priloha ¢.1 — Technické podminky pfedmétu smlouvy

Priloha ¢. 2 — Technicka specifikace pfedmétu smlouvy
V Praze dne 23. ¢ervna 2021 V Unicove dne 23. ¢ervna 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ceska republika —
Sprava statnich hmotnych rezerv VHH THERMONT s.r.o0.
Ing. Miroslav Basel Daniel Hruban
feditel Odboru zakazek jednatel spole¢nosti

CR- Sprava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mal4 Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz
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Ptiloha ¢. 1 — Technické podminky pfedmétu smlouvy

Technické podminky pfedmétu smlouvy

a) Vypracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni a pro realizaci stavby
vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a polozkového rozpoctu

b) Zajisténi inzenyrské ¢innosti véetné obstarani stavebnfho povoleni

c) Realizace stavebnich dprav dle schvalené projektové dokumentace, potvrzené
stavebnim dfadem

d) Dodavka a instalace vrat a hydraulickych mustka véetné prislusenstvi v parametrech

dle PD
e) Pielozka vnitiniho plynového potrubi a plynovych ohtfivaca MONZUM
f) Kompletace siti (IT, energie) pro novou kancelat v budove A
@) Priprava na rozvody EPS a EZS

h) Upravy okoli nakladactho prostoru vcetné vodorovného dopravniho znaceni na
plose najezdu k nakladacim rampam

Pozadavky pro dodavatele technologie sekénich vrat a hydraulickych mustka

Pro instalaci a dodavku sekénich vrat a hydraulickych mustkd je nutné vybrat dodavatele, ktery
splnf pozadavky jak na kvalitu danych materiald, ale i na servis a proskoleni zaméstnancu. Proto by
mél mit dodavatel servisni pokryti Ceské republiky v ramci 24 hodin od zadani pozadavku na servis
nebo opravu a také idealné byt jak dodavatelem danych komponent, tak jejich vyrobcem. Timto se
minimalizuje jakékoli riziko pfi dlouhodobém uzivani a s tim spojenymi pfipadnymi dpravami nebo
jiz zminénym servisem.

Dodavatel vratovych systému a jejich doplika musi spliiovat nasledujici podminky:

- Dlouholeta pasobnost na tuzemském trhu

- Pokryti obchodnich zastupci pro celou Ceskou republiku a sit’ servisnich center po
republice

- Garance servisniho zasahu do 24 hodin

- dodavatel technologii i jejich vyrobce (minimalizace rizik pfi vyméné komponent nebo
beéhem dalsi instalace dopliaka v budoucnu)

- Siroké portfolio produkti zahrnujici pozadovana sekéni vrata, vratové tésnéni, hydraulické
mustky a protipozarni rolety/uzavéry

Odsouhlaseni vypracované PD ve fazi pro stavebni fizen{ i pro realizaci stavby objednatelem.
Dodani pro potieby objednatele 3 paré tisténé PD a 1 X v el. verzi, vytisky pro stavebni fizeni doda
zhotovitel dle potfeby tfadu.

Podrobna specifikace pfedmeétu zakazky je uvedena v Pfiloze €. 6 zadavaci dokumentace — Studie
stavebnich diprav budovy A a budovy B.

CR- Sprava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mal4 Strana, tel.: +420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz, www.sshr.cz
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Ptiloha ¢. 2 — Technicka specifikace pfedmétu smlouvy

CR- Sprava statnich hmotnych rezerv, Sefikova 616/1, 150 85 Praha 5 — Mal4 Strana, tel.: +420 222 806 111,
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Technicka specifikace pfedmétu smlouvy

Navrh ¢innosti
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni nebo ohlaent stavby

- Konzultace s investorem, dopfesnéni detailii feeni, jednani se stavebnim Gfadem
Realizace stavebnich tprav denni mistnost a sociélni zafizeni 1.NP — 3.NP

- Vramci rekonstrukce bude provedeno: vybourdni stdvajicich zafizovacich predméta,
vybourani dlaZeb, pficek a stavajicich rozvod (elektro, voda, topeni). Vystavba nové dispozice
pricek, provedeni hydroizolace, polofeni dlazeb (v pfipadé dennich mistnosti PVC), opravy
omitek v¢. celoplo$ného potaZenf $tukem. Rozvody vody, elektra a topeni budou provedeny
V nové trase. Socidlni zafizeni pak bude dopInéno o nové obklady, zafizovaci predméty a dvefe,
V denni mistnosti bude proveden novy kuchyfisky kout. Rekonstrukce bude zakonéena novou
vymalbou.

Dodavka + instalace vrat a hydraulickych mistkd vé&. pfislugenstvi

- Rekonstrukce zapocne vybourdnim stavajicich vrat, dle rozsahu PD. Nové navrzené sekéni
vrata se skladaji ze zateplenych panell tl. 40mm s izolaéni hodnotou K=0,5 W/m2 °C , na
povrchu ocelovy plech tl. 0,5mm s oboustrannou vrstvou zinku 275mg/m2, polyesterovy
nastfik 25um, ochranny natér 0,5 mm. Panely jsou z vnitini strany zesileny ocelovymi
vyztuhami. Jednotlivé panely jsou sestaveny pres tepelné spoje, coZ zvySuje tepelné izola&ni
vlastnosti, tuhost konstrukce a bezpe¢nost provozu. Utdsnéni vratového otvoru pomocl EPDM
tésnicich profilti. Sekéni vrata jsou vybavena bezpecnostnimi prvky (pojistkou pfi prasknuti
pruZiny nebo prasknuti lana dle CSN EN 13241-1) ~ uvedené pojistky zabrariuji
nepredvidatelnym staviim vrat pfi pogkozeni pruziny, resp. lanka. Pohon Elektricky - zakladni
parametry: 80Nm/180t/230V/IP54/0,37kW/40%ED + rychlo-odblokovéni pfevodovky.

- Souddsti dodavky jsou také predsazené nakladaci komory, které vyfesi nakladku a vyklddku
materidlu s minimdInim dopadem na plochu skladu. Otvor ve fasidé haly je osazen sekénimi
vraty. Pfechod podlahy haly na loinou plochu automobilu je realizovan vyrovnavacim
mistkem. Komora je ukonéena tésnicim limcem tak, aby plynule navazovala na loznou plochu
automobilu. Podesta mlstku je ocelova o jmenovité nosnosti 6000kg, konstrukce z ocelowvych
profild, bo¢ni opldsténi sendvitovymi panely tl. 40mm a oplasténi stfechy ze sendvitového
panelu tl. 75mm. Okapovy systém — pozink

- Hydraulicky vyrovndvaci mistek je zafizeni, které umosni preklenout odlinou vysku lozné
plochy automobilu a podlahy v objektu mistek se sklopnou lidtou VMSL je vyroben z oceli,
pochozi ¢ést pak ze slzitkového plechu tl. 6 mm (pozadavek normy na protikluznou tpravu),
sklopna lista je z oceli sily 12 mm. Pohyb pracovniho stolu a sklopné listy zajistuje
elektrohydraulicky agregat pomoci hlavniho a pomocného pistu. Systém 1 hlavniho pistu
zjednodusuje hydraulicky okruh, minimalizuje rizika netésnosti. Jmenovita nosnost 6t, dle CSN
EN 1398

- Vratové tésnéni VTK-S je universalni pro celé spektrum nakladnich automobilii 3 provozd.
Sklada se z ocelového ramu, bocnich klapek a tésnicich klapek, na které je kladen vysoky
poZadavek z hlediska otéruvzdornosti, tvarové stability a pruZnosti za kaZdého poéasi.

PFeloZka vnitiniho plynového potrubi a plynovych ohfivagt MONZUM



- Dodévka obsahuje odbornou demontaZ ohfivati MONZUM, demontéZ plynového potrubi,
vybudovani nové trasy potrubi vé. prirazl a zapraveni vybouranych otvord, drazek, a zpétnou
montaZ ohfivacu vé. revize.

Kompletace siti (IT, energie ) pro novu kanceldf v budové A

- Dovedeni siti do kancelare (slaboproud, silnoproud) provedeni prirazu a vytaieni odboéky
topeni pro radidtor.

Pfiprava na rozvody EPS a EZS

- Vybudovaéni slaboproudych rozvod( pro celou budovu A vE. prirazd, drazkovani a zapraveni
omitek. Rozvody ukonéeny v krabici, nebo datové zasuvce.

Uprava okoli naklddaciho prostoru vé. vodorovného dopravniho znafeni na plose najezdu
k nakladacim rampam
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»20-149 NCZHP OLM - Stavebni tpravy budov A a B — PD a realizace*

SEZNAM PODDODAVATELU

Cast pInéni VZ,
kterou hodla
Nazev uchaze¢ zadat
poddodavateli
1. | Nézev: SPEDOS Vrata a.s. dodévka +
, , s Hranicka 771, Krasno nad Be¢vou, instalace vratovych
Sidlo/misto podnikéni: | /) 1 yala¥ské Mezitidi systémit vietnd
Pravni forma: Akciova spolecnost prislusenstvi
IC: 277 95 152 nakladacich ramp
DIC: CZ27795152 18%
2. | Nazev: SAFETY PRO s.r.o. vypracovani PD
, , I Prerovskd 434/60, Holice, 779 00 pro vydani
Sidlo/misto podnikani: Olomouc stavebniho
Pravni forma: Spolecnost s ruenim omezenym povoleni + PD pro
IC: 285 71 690 provadeéni stavby
DIC: - | CZ28571690 6%

V Uni¢ové, dne 18.03.2021

Vaclav Hruby, jednatel spoleénosti
VHH THERMONT s.r.o.




