

Smlouva o dílo č.: SL-21-05-001

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Zhotovitel: TRASKO Projekce, s.r.o.

Sídlo: Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČ: 07280921

DIČ: CZ07280921

Sp.zn.: C 107340 u Krajského soudu v Brně

**Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole,
příspěvková organizace**

Sídlo: Sídliště Osvobození 682/56, 682 01, Vyškov - Dědice

IČ: 46270981

DIČ: není plátcem DPH

Zastoupený ve smluvních věcech:

Ing. Martin Řezníček, jednatel společnosti

Zastoupený v technických věcech:

Ing. Lukáš Zvolský,

Zastoupený ve smluvních věcech:

Mgr. Jiří Sochor, ředitel

Zastoupený v technických věcech:

Mgr. Jiří Sochor, ředitel

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel provede pro objednatele dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla a objednatel dokončené dílo převezme a uhradí cenu za dílo.
- 1.2. Dílem se rozumí **provedení kamerových zkoušek dešťové a splaškové kanalizace v areálu objednatele** (dále také jen „dílo“).
- 1.3. Rozsah díla je stanoven v cenové nabídce zhotovitele č. CN 21-05/001 ze dne 13.05.2021, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4. Po provedení kamerových zkoušek bude zhotovitelem proveden základní úklid znečištěných prostor.
- 1.5. Zhotovitel výslovně upozorňuje, že pro řádné a včasné provedení díla je nutná součinnost objednatele. Povinností objednatele je zejm.:
 - 1.5.1. zajistit přítomnost odpovědné osoby ze strany objednatele po dobu provádění díla (např. školníka) z důvodu nutnosti zpřístupňování částí objektů aj., („Přítomnost odpovědné osoby“ neznamená soustavnou přítomnost této osoby u prováděných prací. V případě, že budou práce ve škole probíhat v měsíci červenci, dohodne si přítomnost odpovědné osoby zhotovitel.)
 - 1.5.2. umožnit pohyb vozidla s technologií (dodávka) po zpevněných plochách v areálu školy (pohyb a parkování vozidel zhotovitele bude probíhat tak, aby nebyl znemožněn příjezd a odjezd do školy, aby nebyly blokovány cesty, blokováno parkoviště a ohrožena bezpečnost žáků a zaměstnanců školy),
 - 1.5.3. umožnit přístup k čistícím kusům kanalizace na stoupacích potrubích v 1. NP a 1. PP, zajištění vyklizení prostoru cca. 2 m od potrubí,
 - 1.5.4. umožnit přístup k revizním šachtám v podlaze v 1. NP a 1. PP
 - 1.5.5. demontáž dřevěného zákrytu u sloupů a obkladu v tělocvičně v místech čistících kusů na stoupacích potrubích dešťové kanalizace,
 - 1.5.6. provedení finálního úklidu po dokončení díla zhotovitelem.
- 1.6. Výstupy zhotovitelem provedených kamerových zkoušek kanalizace budou předány objednateli po dokončení díla v tištěné podobě ve 4 výtiscích (textová a grafická část) a 4x v digitální podobě na CD (videozáznamy, textová a grafická část – editovatelná a pdf verze).
- 1.7. Místem plnění je areál sídla objednatele (kamerové zkoušky) a sídlo zhotovitele (přípravné práce, zpracování díla).

2. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo

- 2.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální za dílo v rozsahu dle čl. 1 ve výši:

Cena za dílo bez DPH..... 275 000 Kč

DPH 21 % 57 750 Kč

Cena za dílo vč. 21% DPH 332 750 Kč

DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Platební podmínky

- 2.2 Cena za dílo bude fakturována zhotovitelem po provedení díla.
2.3 Splatnost faktur – daňových dokladů je 21 dní.
2.4 Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byly finanční prostředky připsány na bank. účet zhotovitele.

3. ZÁRUKY

Dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a dle platných ČSN a EN.

4. TERMÍNY

- 4.1. Termíny provádění díla:

- **přípravné práce 01.06.2021 – 21.06.2021**
- **kamerové zkoušky 21.06.2021 – 16.07.2021**
- **zpracování záznamů, zpracování textové a grafické 16.07.2021 – 31.07.2021**

- 4.2. Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že termíny uvedené v odst. 4.1. jsou závislé na stavební připravenosti a součinnosti objednatele, které jsou zejm. upraveny v bodě 1.4. čl. 1 této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele není zhotovitel v prodlení s prováděním díla.
- 4.3. Budou-li probíhat ve škole práce v době provozu školy (výuka), budou práce prováděny tak, aby neomezily provoz (mimo např. dočasného a krátkodobého přesunu žáků třídy do odborné učebny) a neohrožily bezpečnost. Za omezení provozu je považován také zápach v budově.
- 4.4. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla, posune se ekvivalentně i termín provedení díla – na konkrétním datu se smluvní strany dohodnou.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn dílo, i jeho jednotlivé části, dokončovat i před stanoveným termínem provedení díla či jeho části a objednatel je povinen dříve dokončené dílo, jeho část od zhotovitele převzít a zaplatit.
- 4.6. Za objednatele je oprávněn dílo převzít a odsouhlasit fakturaci i zástupce ve věcech technických. Pokud objednatel dílo řádně dokončené odmítne převzít, považuje se den odmítnutí převzetí za den, kdy bylo dílo řádně předáno, zhotovitel o tom učiní zápis.

5. SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

- 5.1. Zhotovitel uhradí za zaviněné nedodržení termínu provedení díla (zde předání záznamů o provedené kamerové zkoušce) smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% ceny za dílo bez DPH.
- 5.2. Objednatel uhradí za nezaplacení faktury nebo její části smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, max. však 20% dlužné částky bez DPH.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za dílo. Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nese nebezpečí škody na díle od zahájení provádění díla až do předání dokončeného díla objednateli, pokud škodu nezpůsobí objednatel nebo třetí osoba. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které v souvislosti s jeho činností objednateli vzniknou.

- 6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.**
- 6.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
- 6.4. Neplatnost či neúčinnost jednoho ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 6.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel tuto smlouvu zveřejní jakožto osoba povinná v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 6.6. Na základě této smlouvy zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele (vč. jeho zaměstnanců), příp. dalších osob, které objednatel zhotoviteli sdělil za účelem realizace tohoto smluvního vztahu (např. údaj o osobách oprávněných jednat za objednatele, včetně kontaktů na tyto osoby) a objednatel podpisem této smlouvy dává k tomuto zpracování souhlas. Zhotovitel se zavazuje osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dostupných na www.trasko.cz. Objednatel se zavazuje o zpracování osobních údajů informovat veškeré osoby, jejichž osobní údaje jsou na základě této smlouvy zpracovávány a zhotoviteli předávat pouze osobní údaje, u nichž je k tomu oprávněn.
- 6.7. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním souvisejícími.
- 6.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6.9. Tato smlouva obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele č. CN 21-05/001 ze dne 13.05.2021

Ve Vyškově dne 11/6/2021

.....
za objednatele
Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, p.o.
Mgr. Jiří Sochor, ředitel

.....
za zhotovitele
TRASKO Projekce, s.r.o.
Ing. Martin Řezníček, jednatel

Cenová nabídka na akci

„Kamerové zkoušky kanalizace v areálu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní Pole“

nabídku poptává

ZŠ a MŠ Vyškov, Letní Pole, p.o.

Sídliště Osvobození 682/56

682 01 Vyškov

nabídku zpracoval

TRASKO Projekce, s.r.o.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

O Mgr. Jiří Sochor**M** 517 325 621**F****E****DIC** ---**IC** 465 70 981**O** Ing. Martin Řezníček**M****F****E****DIC** CZ 072 80 921**IC** 072 80 921

„Kamerové zkoušky kanalizace v areálu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní Pole“

A. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Podkladem pro zpracování cenové nabídky byla studie „Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v areálu ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole“, původní projektová dokumentace a prohlídka na místě.

B. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH DÍLA

Cílem investora je provedení kamerových zkoušek odbornou firmou v následujícím rozsahu:

- kamerou bude zmapována dešťová a splašková kanalizace okolo objektu školy (od budovy po přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu)
- nebude řešena venkovní kanalizace, která je součástí odvodnění sportovních ploch
- kamerou bude zmapována ležatá dešťová a splašková kanalizace uvnitř objektu školy (pod základovou deskou)
- nebudou řešena stoupací potrubí (rozhraní je přechod ležaté kanalizace na svislá potrubí, cca úroveň podlahy)
- budou vyhotoveny videozáznamy z kamerových zkoušek
- bude vyhotoven protokol o kamerové zkoušce
- bude provedeno zhodnocení stavu ležaté kanalizace (textová část)
- bude zpracován grafický výstup (půdorysy) s trasami monitorované kanalizace a poznámkami k jejímu stavu

Nutná součinnost ze strany investora:

- po dobu samotného provádění kamerových zkoušek, zajistit ve škole přítomnost školníka (součinnost při zpřístupňování jednotlivých částí objektu apod.)
- umožnit pohyb vozidla s technologií (dodávka) po zpevněných plochách v areálu školy
- umožnit přístup k čisticím kusům kanalizace na stoupacích potrubích v 1.NP, 1.PP (vyklidit prostor cca 2m od potrubí)
- umožnit přístup k revizním šachtám v podlaze v 1.NP, 1.PP
- demontáž „žbrdlení“ a dřevěného obkladu v tělocvičně v místech čisticích kusů na stoupacích potrubí dešťové kanalizace

- počítat s tím, že k monitoringu je potřeba tlaková voda a tudíž může lokálně dojít úkapům z hadic, vzniku nečistot po otevírání šachet, čisticích kusů apod. a bude tedy potřeba zajistit „finální“ úklid (montážníci provedou „hrubý“ úklid)

C. STANDARDY DOKUMENTACE

- tištěná podoba 4x paré (textová a grafická část)
- elektronická podoba 4x CD (videozáznamy; textová a grafická část - editovatelná + PDF verze)

D. TERMÍNY DOKUMENTACE

- přípravné práce 1.6.-21.6. 2021
- kamerové zkoušky 21.6.-16.7. 2021
- zpracování záznamů, zpracování textové a grafické 16.7.-31.7. 2021

E. CENY DOKUMENTACE



Cena celkem bez DPH	275 000,- Kč
DPH (21%)	57 750,- Kč
Cena celkem s DPH	332 750,- Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- po předání díla bude uhrazeno 100% ceny
- faktury budou vystaveny se splatností 21 dní.

V případě technických dotazů se obračejte na:

Ing. Lukáš Zvolský



cenová nabídka

číslo cenové nabídky

CN 21-05/001

Vyškov, 13.05.2021

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

Ve Vyškově dne 13.05.2021

Ing. Martin Řezníček

TRASKO Projekce, s.r.o.

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

