
                                                                                                            Č. smlouvy objednatele: 1106-2016-521101 

                                                                                                            Č. smlouvy zhotovitele: Xs-020-2016-KON3   

 

 
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 

 Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj       

Sídlo:            Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,  

   ředitelem krajského pozemkového úřadu 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  

  ředitel krajského pozemkového úřadu 

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Jiří Koudelka,  

  vedoucí Pobočky Prostějov 

    Ing. Zdeněk Chudožilov, referent 

Adresa:    Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov  

Tel.:   +420 727 957 265    

E-mail:  prostejov.pk@spucr.cz 

ID DS:  z49per3 

Bankovní spojení:  ČNB   

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:  01312774                                                                  

DIČ:  není plátcem DPH  

                       

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

                                                   

2.  Zhotovitel:      

 Sdružení Geocart CZ a.s. 

 RNDr. Vratislav Minol 
 

Účastníci sdružení:       

  

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník) 

Geocart CZ a.s. 
Sídlo:                                                                   Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

 Zastoupen ve věcech smluvních:                        Ing. Martin Malec, člen představenstva  

Zastoupen ve věcech technických:                      Ing. Pavel Oppelt 

Bankovní spojení:        KB a.s. 

Číslo účtu:   107-9911410247 / 0100           

mailto:prostejov.pk@spucr.cz
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IČO / DIČ:                    25567179 / CZ25567179  

Tel / Fax:                             +420 543216677    

      E-mail:                                                                  geocart@geocart.cz 

 ID DS:                                                                  3v2d84r 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brně oddíl B, vložka 

2989 

 

Člen sdružení č. 2  

 RNDr. Vratislav Minol 
      Sídlo:                                                                   Talichova 12, 623 0 Brno 

      Zastoupen ve věcech smluvních:                        RNDr. Vratislav Minol 

Zastoupen ve věcech technických:                      RNDr.  Vratislav Minol    

Bankovní spojení:                                          AIR Bank a.s. 

Číslo účtu:   1311980039 / 3030           

IČO / DIČ:                    40978095 / CZ5706052451  

Tel / Fax:                             +420 603426882    

      E-mail:                                                                  minol.geos@email.cz 

  

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

   

II. 

 Předmět díla 

 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 

prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta 

(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

 

2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro 

stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky s názvem „Projektové 

dokumentace pro realizaci SZ v okrese Prostějov - 2016“, část 1: Zpracování PD v k.ú. 

Konice – III. etapa, na základě výsledku výběrového řízení podle Směrnice Státního 

pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek 2/15 a v souladu se zásadami uvedenými 

v § 6 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů 

(dále jen “ZVZ”). 

 

Název stavby:     Polní cesta C16 v k.ú. Konice – III. etapa 

Místo stavby:      kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Konice, katastrální území 

Konice  

Popis stavby:     Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje následující 

stavební objekty:  

SO 01 – Polní cesta C16 

SO 02 – Rekonstrukce mostu M4 

SO 03 – Meliorační odpad – technické opatření 

(dále jen „stavba“) 
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III. 

 Specifikace díla 

 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje 

dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebními povoleními speciálních 

stavebních úřadů – úřadu dopravy (dále jen „stavební povolení“), s projektovou 

dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami 

projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny 

speciálními stavebními úřady – úřadem dopravy, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor 

nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou 

projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže 

specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 

této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště 

odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním, 

která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebních 

povoleních  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebními povoleními a 

stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebních povoleních stanovena 

jako závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 

objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
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p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 

stavebního deníku. 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 

dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 

podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 

prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

 

 

 

IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli 

stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačních souhlasů speciálních 

stavebních úřadů – úřadu dopravy na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci.   

                                                            

 

 

V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této 

smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související 

s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle 

objednatele.   

 

 

 

VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 
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a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 

s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění 

dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při 

poskytování Plnění nezpracoval. 

  
 

 

 

VII. 

 Cena předmětu díla 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši: 

 

Celková cena za provedení Díla bez DPH     32 000,- Kč  

DPH                                               6 720,- Kč  

Celková cena za provedení Díla vč. DPH       38 720,- Kč  

  

2. Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

21.7.2016. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré 

náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy 

Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování.  

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla 

(včetně hovorného, cestovného atd.). 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. 

této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura 

bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané 

náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné  

a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím 
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jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 

Prostějov   

8. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

9. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 

oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost 

závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle 

této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti 

finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za 

prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv 

sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních 

prostředků ze státního rozpočtu.   

 

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2 500,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto 

ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, 

které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 

       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  
   

 

 

IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto 

skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla 
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schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde 

k realizaci stavby do 31.12.2021. 

4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

 

 

 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím   

e- mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 

zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči 

odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 

osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  

i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 

zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny 

další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  

v tomto bodě nedopustila. 

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 

smluvních stran.  

7. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 
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10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením 

účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 

práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a 

nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

 

Příloha č.1 – Plná moc  

 

 

V Olomouci dne 30.08.2016 V Brně dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel Krajského pozemkového úřadu  

pro Olomoucký kraj 

Ing. Martin Malec,  

člen představenstva 

Geocart CZ a.s. 

 

 


