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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU SUMAVA

 

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda — Péče o nelesní

typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Část A — Seč křovinořezem“

(dále též jako „Realizační smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máie 260/19. 385 01 Vimierk

ičo: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen ..Objednatel“)

 

a

Zhotovitel: BC. Zuzana Coňková

04832434

!!Ípís v "B: !| mm!!!“ !! |!

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají na základě rámcové dohody k veřejné zakázce „vRámcová dohoda — Péče o nelesní typy

přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava — Část A— Seč křovinořezem“ (dálejen

„rámcová dohoda“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Realizační smlouvu
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU SUMAVA

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1)

2)

3)

4)

6)

Předmětem této smlouvy je sjednání konkrétních podmínek plnění. které nejsou stanoveny

rámcovou dohodou & všeobecnými obchodními podmínkami. které jsou součástí nabídky

Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje že pro Objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo v souladu s požadavky zadávací dokumentace, resp. výzvy k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody,jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění te'to realizační smlouvy využít minimálního

vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v

souladu s technologickými listy a výzvou (speciňkace díla) jenž je přílohou A Podrobná

specifikace díla této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy.

Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační

smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 9 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a

zaměstnance které uvedl ve svem seznamu poddodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto

realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými poddodavateli

a zaměstnanci. které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň

potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných poddodavatelů nebo

zaměstnanců, které neuvedl v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců., je povinen o této

skutečnosti neprodleně informovat objednatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této

smlouvy jinými poddodavateli, než jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů a zaměstnanců

vnabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazující podmínky zhotovitel bere na

vědomí. že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6

Všeobecných obchodních podmínek.

Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze A této Realizační smlouvy - Podrobná specitikace

díla (dálejen „Dílo'“). která je shodná s Výzvou k podání nabídky do minitendru.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané Zhotoviteleni v souladu stouto Realizační smlouvou

převzít a Zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této Realizační smlouvy zaplatit

dohodnutou cenu Díla uvedenou v článku 5 této Realizační smlouvy.

ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru. která je

 

nedílnou přílohou A te'to Realizační smlouvy.

Překročení sjednaného termínu dodání Díla dle přílohy č. l () déle než 14 dnů se vždy

považuje za podstatne porušení smlouvy. toto neplatí vpřípadě že zhotovitel prokáže že

prodlení nastalo na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci. v tomto případě se tato lhůta

prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Objednatel Si dle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016
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Sb.„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (_dálejen „ZZVZ“)? vyhrazuje

právo, že v případě takovéhoto překročení sjednaného termínu dodání Díla. bude změněn

zhotovitel na zhotovitele. který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých účastníků

na veřejnou zakázku.

V případě nezahájení prací dle odst. 1) tohoto článku o déle než 14 dnů se vždy považuje za

podstatné porušení smlouvy, toto neplatí v případě, že zhotovitel prokáže že prodlení nastalo

na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, v tomto případě se tato lhůta prodlužuje o

dobu prodlení objednatele. Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ. vyhrazuje právo že v

případě takovéhoto překročení sjednaného termínu zahájení Díla. bude změněn zhotovitele na

zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí hodnoceníjednotlivých účastníků na veřejnou

zakázku.

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitenerL která je

nedílnou přílohou A této Realizační smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Převzal-li objednatel vadné Dílo nebo jeho část., má právo na dodatečné nebo bezplatné

odstranění vady. Tímto není dotčeno pravo objednatele na sankce a smluvní ajine' pokuty.

CENA DÍLA

1)

[
\
J

3)

4)

Sjednana cena za Dílo je cenou pevnou„ uplnou a nejvýše přípustnou. zahrnující veškeré

náklady Zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy B této realizační smlouvy

Položkový rozpočet

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě. že v době kdy bude předmět smlouvy dokončen. a

sazba DPH bude zákonem o dani zpřidané hodnoty zvýšena nebo snížena. je povinností

účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

Jako povinny udaj na faktuře musí být uveden text „„pro projekt LIFE17 NAT/CZ/000452

LIFE for MIRES“

OSTATNi UJEDNÁNÍ

1 )

 

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Realizační smlouvy v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. v platném znění a souvisejícími

právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 8b.. o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

v platném znění. Zveřejnění obsahu této Realizační smlouvy nemůže být považováno za

porušení povinnosti mlčenlivosti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Realizační smlouvy.

Zhotovitel takto získané ůdaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
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3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Realizační smlouvy; jestliže zjistí. že Zhotovitel

a. nabízeL dávaL přijímal nebo zprostředkovával nějake hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv. at“ již státního úředníka nebo někoho jiného přímo nebo

nepřímo. v zadávacím řízení nebo při provádění Realizační smlouvy: nebo

b. zkresloval skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího řízení pro zadání veřejné

zakázky na základě rámcové dohody nebo provádění Realizační smlouvy ke škodě

Objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení asnížení výhod volně a

otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky Realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

)) Tato Realizační smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a

jeden Zhotovitel.

6) Při plnění Díla je Zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcově dohody„

všeobecnými obchodními podmínkami, zadávací dokumentact resp. výzvou k podání nabídky

v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, jejímž výsledkem

je tato realizační smlouva a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této

smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/20l2

Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání Realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany Realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku k Realizační smlouvě. kde bude neplatná část Realizační

smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

Q) Zhotovitel prohlašuje že se před podpisem Realizační smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této Realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí Realizační smlouvy jsoujejí přílohy.

ll) Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ. vyhrazuje možnost změny zhotovitele v průběhu plnění

této smlouvy, za zhotovitele. který se umístil jako další v pořadí hodnoceni jednotlivých

nabídek v minitendru. a to na základě hrubého porušení této realizační smlouvy nebo hrubého

porušení rámcové dohody.

12

v Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany

smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 81).. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv").

13) Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel je dle § 2 odst. l zákona o registru smluv povinným

subjektemt na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní

strany si tímto ujednávají. že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Zadavatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách zněho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně

prohlašují. že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu

uveřejnění. dále pak. že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení

povinnosti mlčenlivosti, Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné

dodatky k této smlouvě jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
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14) Zhotovirel prohlašuje. že neuzavřel a ani neuzavře. dle § 48 odst. 6 zákona Č.l34/20l6 Sb.., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,ZZVZ“), zakázanou

dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

zadávanou na základě rámcové smlouvy — minitendru.

Přílohy:

Příloha A - Podrobná specífíkace Díla

Příloha B - Položkový rozpočet

Příloha C - Kontaktní údaje
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objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava
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Příloha C - Kontaktní údaje
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Nabídkový list č. LIFE 01/2021 - Březová Lada

Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

Požadovaný management:

Místo plnění:

Celková plocha:

Dopl. popis činnosti:

Specialní podmínky plnění:

Závazny termín zahájení plnění:

Zélvaznj1 termín dokončení plnění:

Maximální stanovená cena:

LIFE 01/2021 - Březová Lada

seč křovinořezem; odstranění posečené hmoty

bezprostředně po seči a odvezeni x plochy

vymezení dle KN: k.ú. Slatina u Horní Vltavice,

p.č. 301/1 (viz mapa)

1,76 ha

Posečení zadavatelem stanovené plochy vdaném

termínu. Odklízení vznikle biomasy bezprostředně po

seči z plochy na odvozní místo„ tj. nejpozději do 7 dnů

od započetí prací na dané lokalitě. Naložení, odvoz travní

biomasy a její předání k ekologickému zpracování

(bioplynová stanice: kompostárna. spalovna bioodpadu,

kompost, hnojiště apod.) nejpozději do 15 dnů po

započetí prací na dané lokalitě. Platí zásada provádět

práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních

vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na

respektování všech speciíik NP a CHKO Šumava a

dodržování šetrného technologického přístupu, aby

nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod

zajištění vhodné & včasné asanace na náklady dodavatele.

na cca 10% plochy ponechání neposečeny'ch podélných

pasu

15. 7. 2021

31. 8. 2021

50 520 Kč bez DPH
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