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 DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ  

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen 

„Dohoda“), 

  

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci 

  

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty 
Sídlo: Kaplanova 1391/1, 148 00, Praha 11 - Chodov 

Kontaktní adresa: Nádražní 318, 76326 Luhačovice 

IČ: 62933591 

zastoupena: RNDr. František Pelc 

ředitel AOPK ČR  

V rozsahu této dohody osoba zmocněná k jednání s hospodařícím subjektem, k věcným 

úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Ing. Ivana 

Kratěnová 

 

za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá: Eliška Řepková 

 

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 

1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění (dále ZOPK).  

(dále jen „AOPK ČR“) 
 

a 

 

2. Hospodařící subjekt  
ZO ČSOP Bílé Karpaty 

nám. Bartolomějské 47 

698 01 Veselí nad Moravou 

IČ: 47895497 

DIČ: CZ47895497 

je plátcem DPH 

bankovní spojení 1442785399/0800 

statutární zástupce: Jitka Říhová 

 

jakožto subjekt hospodařící na půdním bloku evidovaném v evidenci využití půdy LPIS pod 

identifikačním číslem půdní blok 2310/1,9202/3, 4305/1, 2405/296, 2405/643, 2405/647, 



2405/646, 2405/645, 2405/291, 2501/11, 2405/464, 2405/289, 2501/9, 2405/288, 2405/580, 

2405/462,2405/504, 2501/5, 2503/2, 2405/694, 2405/693, 2405/316, 3113/1, 3204/1, 3203/1, 

3201/3, 3201/1, 1211/1, 1201/6, 1209/6,0101/144, 0101/153, 0101/145, 0101/132, 0101/142, 

3201/4, 2501/11 – vše na čtverci 540-1200,  

dále na půdních blocích 3102/5, 3102/4, 3102/3, 3102/6, 3102/2, 4102/1, 4102/3,4103/6, 

4103/11, 4103/12, 4103/1, 4103/13, 4105/4, 4105/5, 4104/1, 4101/1, 4106/6, 4106/2, 4107/2, 

4106/8, 4106/7, 4106/9, 4106/10, 4106/1, 4106/11, 4106/20, 4106/80, 4106/51, 4106/62, 

4106/66, 4106/69, 4106/71, 4106/97, 4106/63, 4106/91, 4106/70, 4106/68, 4106/64, 4106/48, 

4106/58, 4106/57, 4201/4, 4205/21, 4205/4, 4205/19, 4205/6, 4205/24, 4205/2, 4205/1, 4206/3, 

4205/7, 4205/17, 4810, 4804/20, 5901/12401/23, 2401/24, 2401/17, 1603/2, 1601/1 – vše na 

čtverci 530-1200,  

dále na půdních blocích 9002/12, 9002/17, 9002/16, 7202, 4601/1, 4601/4, 4601/5, 4601/7 – na 

čtverci 520-1200 a půdní blok 5419/2 na čtverci 500-1180.  

Na parc.č. 4846/108, 4846/109, 4849/110, 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 

5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 

5060/50, 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 

4846/123, 4846/124, 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 

4846/51, 4846/99, 4846/122, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 

4970/106, 4970/107, 4970/108 v k.ú. Kněždub, dále na parc.č. 1557 v k.ú. Tasov a parc.č. 

3118/2, 3195/1 v k.ú. Velká nad Veličkou. (dále jen „zaevidovaný půdní blok“) 

 (dále jen ”hospodařící subjekt”) 

 

 

Čl. I. 

Účel a předmět Dohody 
  

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v I., II., III. zóně v CHKO Bílé 

Karpaty z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností 

uložených zákonem.  

  

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu 

ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí 

finančního příspěvku na péči podle § 69 ZOPK . Tato Dohoda byla uzavřena v rámci projektu 

Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 

IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C3 – Komunikace s vlastníky a uživateli 

pozemků v soustavě Natura 2000 

  

3. Touto Dohodou se hospodařící subjekt zavazuje realizovat managementová opatření z 

důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, 

dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová 

opatření poskytnout hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. 

této Dohody. 

  

4. Na činnosti dle této Dohody se vztahuje Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany 

přírody a krajiny, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019 (dále jen „OOP“), k dispozici na 

https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf). Podle něj je hospodařící 

subjekt po dobu účinnosti této dohody oprávněn činnosti provádět na základě smluvního vztahu 

vyplývajícího z této dohody, pokud dodrží podmínky stanovené tímto OOP. Hospodařící 

subjekt podpisem této dohody stvrzuje, že byl se zněním OOP a podmínkami v něm obsaženými 

https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf


seznámen.  V případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně 

uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním hospodařícího subjektu (současně nebo 

výlučně) AOPK ČR, zavazuje se hospodařící subjekt tuto sankci nebo náklady na výkon 

nepeněžitého náhradního plnění uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné 

výzvy a vyčíslení škody ze strany AOPK ČR. V případě nedodržení podmínek Výjimky si 

strany ujednaly, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III bodu 1 této Dohody bude přiměřeně 

zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 

395/1992 Sb.“).. 

  

  

Čl. II. 

Realizace managementových opatření/prací 

  

1. Účastníci dohody se dohodli, že hospodařící subjekt provede dle pokynů AOPK ČR tato 

managementová opatření z důvodu ochrany přírody: 

hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení mozaikové seče 

v různých termínech, různou mechanizací, na pozemcích o celkové výměře 186,105 ha, v níže 

uvedených katastrálních územích, následujícím způsobem:  

 

V k. ú. Sudoměřice, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 1: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemcích v III. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2310/1, čtverci 550-1200, v k. ú. 

Sudoměřice, o výměře 0,061 ha, v termínech: 1. 7. – 31. 7.2021.  

 

 

 

V k. ú. Strážnice na Moravě, v PP Žerotín, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 2: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 9202/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Strážnice, 

o výměře 0,142 ha, v termínu 10.8.- 31.8.2021.  

Segment 3: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 9202/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Strážnice, 

o výměře 0,237 ha, v termínu 1.7.- 31.7.2021.  

Segment 4: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 9202/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Strážnice, 

o výměře 0,159 ha, v termínu 10.8.- 31.8.2021.  

 

 

V k. ú. Kněždub a Hrubá Vrbka, v NPR a OP NPR Čertoryje, v I. zóně CHKO Bílé 

Karpaty:  

 



Segment 5: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemcích v I. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 4305/1, čtverec 540-1200 o celkové 

výměře 0,658 ha. Kosení bude prováděno fázově v termínu od 15.7. - 15.8.2021.  

Segment 6: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemcích v I. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 2405/296 o celkové výměře 8,782 ha. 

Kosení bude prováděno fázově v termínu do 30.6.2021.  

Segment 7: kosení ruční, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. zóně 

CHKO BK, na parc. č. 4846/108, 4846/109, 4846/110 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 0,485 

ha, v termínu 1. 8. – 31. 8.2021.  

Segment 8: fázové kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/296 a 2405/643 čtverci 540-1200, 

o celkové výměře 62,484 ha. Kosení bude prováděno fázově v termínu 15.7.-15.8.2021. Na 

segmentu budou ponechány neposečené pásy o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu. 

Segment 9: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/296, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, 

o výměře 1,034 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 10: ruční kosení, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. 

zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 

5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49 a 5060/50 

v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 1,086 ha, v termínu 15. 7. – 31. 8.2021.  

Segment 11: ruční kosení, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. 

zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 

4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 5,081ha, v 

termínu 15. 7. – 31. 8.2021.  

Segment 12: ruční kosení, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. 

zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 

4846/50, 4846/51, 4846/99 a 4846/122 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 3,118 ha, v termínu 

1. 7. – 15. 7.2021.  

Segment 13: ruční kosení, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. 

zóně CHKO BK, na pozemcích parc. č. 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 

4970/105, 4970/106, 4970/107 a 4970/108 v k. ú. Kněždub, o celkové výměře 1,907 ha, v 

termínu do 30. 6.2021.  

Segment 14: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/643, čtverci 540-1200 v k. ú. 

Kněždub, o výměře 0,195 ha, v termínu do 30. 6.2021.  

Segment 15: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/643, čtverci 540-1200 v k. ú. 

Kněždub, o výměře 8,495 ha, v termínu do 30. 6.2021.  

Segment 16: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 2405/643, čtverci 540-1200 v k. ú. 

Kněždub, o výměře 4,711 ha, v termínu do 30. 6.2021.  

Segment 17: kosení těžkou mechanizací mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo 

lokalitu, na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub, na půdním bloku č. 2405/643, 



čtverci 540-1200, o výměře 5,068 ha, v termínu od 15.7.-15.8.2021. Na segmentu budou 

ponechány neposečené pásy o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu.  

Segment 18: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub, na půdním bloku č. 2405/647, čtverci 540-

1200, o výměře 0,049ha, v termínu 15.7.- 15.8.2021.  

Segment 19: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub, na půdním bloku č. 2405/646, čtverci 540-

1200, o výměře 0,049 ha, v termínu 15.7.- 15.8.2021.  

Segment 20: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub, na půdním bloku č. 2405/643, čtverci 540-

1200, o výměře 3,894 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 21: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub, na půdních blocích č. 2405/643, čtverci 

540-1200, o výměře 3,291 ha, v termínu 15. 7. – 15. 8.2021. Na segmentu bude ponechán 1 

neposečený pás o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu.  

Segment 22: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub, na půdních blocích č. 2405/291, 2405/645 

čtverci 540-1200, o výměře 3,579 ha, v termínu 15. 7. – 15. 8.2021. Na segmentu bude 

ponechán 1 neposečený pás o velikosti cca 10 % z celkové výměry segmentu.  

Segment 23: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/11, čtverci 

540-1200, o výměře 0,116 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 24: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Kněždub, na půdním bloku č. 2405/643, čtverci 540-

1200, o výměře 2,17 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 25: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/464, čtverci 

540-1200, o výměře 0,469 ha, v termínu do 30.06.2021.  

Segment 26: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/289, čtverci 

540-1200, o výměře 0,039 ha, v termínu 1. 7. – 15. 8.2021. V k. ú. Hrubá Vrbka, v I. zóně 

CHKO Bílé Karpaty:  

Segment 27: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/9, čtverci 540-

1200, o výměře 2,486 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 28: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/288, čtverci 

540-1200, o výměře 1,681 ha, v termínu 1.8.- 31.8.2021.  

Segment 29: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/288, čtverci 

540-1200, o výměře 1,382 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 30: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/580, čtverci 

540-1200, o výměře 1,310 ha, v termínu 15. 7. – 31. 7.2021.  



Segment 31: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/462, čtverci 

540-1200, o výměře 3,109 ha, v termínu 15. 7. – 31. 7.2021.  

Segment 32: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/504, čtverci 

540-1200, o výměře 2,476 ha, v termínu 15. 7. – 31. 7.2021.  

Segment 33: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2501/5, čtverci 540-

1200, o výměře 0,865 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 34: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2503/2, čtverci 540-

1200, o výměře 0,084 ha, v termínu 1.7.-.15.8.2021.  

Segment 35: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/694, čtverci 

540-1200, o výměře 0,449 ha, v termínu 15.8.-31.8.2021.  

Segment 36: fázová seč těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/693, čtverci 

540-1200, o výměře 1,924 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 37: fázová seč těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, 

na pozemku v I. zóně CHKO BK, v k. ú. Hrubá Vrbka, na půdním bloku č. 2405/316, čtverci 

540-1200, o výměře 2,044 ha, v termínu 15.7.-15.8.2021.  

 

 

V k. ú. Kněždub, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 38: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, v I. 

zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3113/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, o celkové 

výměře 0,262 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě ve dvou termínech: do 30. 6.2021 a 10. 

7. – 15.8.2021.  

Segment 39: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3204/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, 

o výměře 0,261 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě ve dvou termínech: do 30. 6.2021 a 

10. 7. – 15.8.2021.  

Segment 40: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3203/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, 

o výměře 0,486 ha. Kosení bude prováděno mozaikovitě ve dvou termínech: : do 30. 6.2021 a 

10. 7. – 15.8.2021.  

Segment 41: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, 

o výměře 0,236 ha, v termínu 1.7. – 15.7.2021.  

Segment 42: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/3, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, 

o výměře 0,125 ha, v termínu 1.8. – 31.8.2021.  



Segment 43: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, 

o výměře 0,204 ha, v termínu 1.7. – 15.7.2021.  

Segment 44: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 3201/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Kněždub, 

o výměře 0,088 ha, v termínu 1. 8. – 31.8.2021.  

 

 

V k. ú. Tasov, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 45: kosení ruční mozaikovitě, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1211/1, čtverci 540-1200, v k. ú. Tasov, o 

výměře 0,109 ha, v termínu 1.7.2021 - 31.7.2021.  

Segment 46: ruční kosení, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na pozemku v I. 

zóně CHKO BK, na pozemku parc. č. 1557 v k. ú. Tasov, o výměře 0,061 ha, v termínu 1.7. – 

31.7.2021.  

Segment 47: kosení ruční mozaikovité, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1201/6, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o 

výměře 0,157 ha, v termínu 1.7. – 31.7.2021.  

Segment 48: kosení ruční mozaikovité, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v I. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 1209/1, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, o 

výměře 0,309 ha, v termínu 1.7. – 31.7.2021.  

Segment 49: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 0101/144, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, 

o výměře 0,337 ha, v termínu do 30.6.2021.  

Segment 50: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 0101/153, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, 

o výměře 0,103 ha, v termínu 15.8.-30.9.2021.  

Segment 51: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemku v II. zóně CHKO BK, na půdním bloku č. 0101/145, čtverci 540-1200 v k. ú. Tasov, 

o výměře 0,403 ha, v termínu 15.6.-15.7.2021.  

Segment 52: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemcích v II. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 0101/132 čtverci 540-1200 v k. ú. 

Tasov, o celkové výměře 0,264 ha, v termínu 15.6.-15.7.2021.  

Segment 53: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

pozemcích v II. zóně CHKO BK, na půdních blocích č. 0101/142 čtverci 540-1200 v k. ú. 

Tasov, o celkové výměře 0,494 ha, v termínu do 30.6.2021.  

 

 

 

 

 

 

 



V k. ú. Velká nad Veličkou, v NPR Zahrady pod Hájem, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Fázové kosení těžkou mechanizací (TM), lehkou mechanizací (LM) a ručně, včetně úklidu, 

odvozu a likvidace biomasy mimo lokalitu, na segmentech a půdních blocích (DPB) níže 

uvedených, v různých termínech: v termínu 1.7.-20.7.2021. 

 

Segment 54: na DPB č. 3102/5, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,288 ha.  

Segment 55: na DPB č. 3102/5, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,546 ha. 

Segment 56: na DPB č. 3102/4, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,080 ha.  

Segment 57: na DPB č. 3102/3, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,336 ha. 

Segment 58: na DPB č. 3102/6 čtverci 530-1200, ruční kosení, o výměře 0,138 ha.  

Segment 59: na DPB č. 3102/6, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,121 ha.  

Segment 60: na DPB č. 3102/2, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,322 ha.  

Segment 61: na DPB. č. 4102/1, čtverci 530-1200, kosení TM, o výměře 0,443 ha.  

Segment 62: na DPB č. 4102/3, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,021 ha. 

Segment 63: na parc. č. 3118/2, fázové kosení TM, o výměře 0,015 ha.  

Segment 64: na DPB č. 4103/6, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,514 ha. 

Segment 65: na DPB č. 4103/11, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,229 ha. 

Segment 66: na DPB č. 4103/12, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,182 ha. 

Segment 67: na DPB č. 4103/1, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,181 ha. 

Segment 68: na DPB č. 4103/13, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,121 ha. 

Segment 69: na DPB č. 4105/4, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,130 ha. 

Segment 70: na DPB č. 4105/5 a 4104/1, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,885 ha. 

Segment 71: na DPB č. 4101/1, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,273ha. 

Segment 72: na DPB č. 4106/6, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,100 ha.  

Segment 73: na DPB č. 4106/2, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,076 ha.  

Segment 74: na DPB č. 4107/2, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,456 ha.  

Segment 75: na DPB č. 4106/8, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,157 ha. 

Segment 76: na DPB č. 4106/7, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,189 ha. 

Segment 77: na DPB č. 4106/9, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,283 ha. 

Segment 78: na DPB č. 4106/10, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,761 ha.  

Segment 79: na DPB č. 4106/1, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,210 ha. 

Segment 80: na DPB č. 4106/11, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,071 ha. v 

termínu 15.8.-15.9.2021. 

Segment 81: na DPB č. 4106/20, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,110 ha.  

Segment 82: na DPB č. 4106/80, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,107 ha. 

Segment 83: na DPB č. 4106/51, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,144 ha. 

Segment 84: na DPB č. 4106/62, čtverci 530-1200, kosení ruční mozaikovitě, o výměře 0,189 

ha.  

Segment 85: na DPB č. 4106/66, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,244 ha. 

Segment 86: na DPB č. 4106/69, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,156 ha. 

Segment 87: na DPB č. 4106/71, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,172 ha.  

Segment 90: na DPB č. 4106/7, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,491 ha. 

Segment 91: na DPB č. 4106/68, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,119 ha. 



Segment 92: na DPB č. 4106/64, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,091 ha. 

Segment 93: na DPB č. 4106/48, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,191 ha. 

Segment 95: na DPB č. 4106/58, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,202 ha. 

Segment 96: na DPB č. 4106/57, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,140 ha. 

Segment 97: na DPB č. 4201/4, čtverci 530-1200, kosení LM o výměře 1,379 ha.  

Segment 98: na DPB č. 4205/21, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 1,089 ha. 

Segment 99: na DPB č. 4205/4, 4205/19, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,26 

ha.  

Segment 100: na DPB č. 4205/6, 4205/24 , čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,620 ha. 

Segment 101: na DPB č. 4205/2, čtverci 530-1200, kosení LM, o výměře 0,275 ha.  

Segment 102: na DPB č. 4205/1, čtverci 530-1200,fázové kosení TM, o výměře 0,123 ha. 

Segment 103: na DPB č. 4206/3 čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,068 ha. 

Segment 104: na DPB č. 4205/7, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,324 ha. 

Segment 105: na DPB č. 4205/17, čtverci 530-1200, fázové kosení TM, o výměře 0,738 ha.  

 

mozaika červen a srpen 2021:  

Segment 88: na DBP č. 4106/97, čtverci 530-1200, o výměře 2,002 ha, kosení LM v období 

červen – srpen 2021.  

Segment 89: na DBP č. 4106/63, 4106/91, čtverci 530-1200, o výměře 1,044 ha, fázové kosení 

TM v období červen – srpen 2021.  

 

termín orby 1.9. – 31.10.2021:  

Segment 94: na pozemku parc. č. 3195/1, orba, o výměře 0,289 ha, v termínu 1.9.-31.10.2021  

 

 

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v PR a OP PR Machová, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 106: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 4810, čtverci 530-1200 o výměře 0,407 ha, v termínu 1. 7. – 31. 7.2021. 

Segment 107: ruční kosení mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 4804/20, čtverci 530-1200 o výměře 0,124 ha, v termínu 1. 8. – 31.8.2021. V 

k. ú. Javorník nad Veličkou, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

Segment 108: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 5901/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,352 ha, v termínu 1.7. – 15.7.2021. 

Segment 109:  ruční kosení mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 5901/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,045 ha, v termínu 1.8. – 31.8.2021.  

Segment 110: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 5901/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,186 ha, v termínu 1.8. – 31.8.2021. V k. 

ú. Javorník nad Veličkou, v OP NPR Jazevčí, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

Segment 111: kosení lehkou mechanizace, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdních blocích č. 2401/23 a č. 2401/24, čtverci 530-1200, o celkové výměře 0,796 ha, v 

termínu 15.7.-15.8.2021.  



Segment 112: kosení lehkou mechanizace, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 2401/17, čtverci 530-1200, o celkové výměře 0,540 ha, v termínu 15.7.-

15.8.2021  

 

 

V k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 113: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 1603/2, čtverci 530-1200, o celkové výměře 0,210 ha, v termínu do 15.7.2021. 

Segment 114: kosení ruční mozaikovité, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200, o výměře 1,119 ha, v termínu 15.7. – 15.8.2021. Na 

segmentu budou ponechány 2 neposečené pásy o min. velikosti cca 4 metry.  

Segment 115: kosení ruční mozaikovité, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,199 ha, v termínu 20. 8. – 20. 9.2021. 

Segment 116: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,417 ha, v termínu 15.7. – 15. 8.2021. 

Na segmentu bude ponechán 1 neposečený pás o velikosti cca 10 % z celkové výměry 

segmentu.  

Segment 117: kosení ruční mozaikovité, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 1601/1, čtverci 530-1200, o výměře 0,076 ha, v termínu 15.7. – 15.8.2021.  

 

 

V k. ú. Slavkov, v NPR Porážky, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 118: kosení ruční mozaikovité, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře 2,086 ha, v termínu 1.8.-31.8.2021. 

Segment 119: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře 1,921 ha, v termínu 10.7.- 10.8.2021. 

Segment 120: fázové kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo 

lokalitu, na půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře 8,002 ha, v termínu 10.7.- 

10.8.2021.  

Segment 121: fázové kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo 

lokalitu, na půdním bloku č. 9002/17, čtverci 520-1200, o výměře 0,217 ha, v termínu 10.7.- 

10.8.2021.  

Segment 122: ruční kosení mokřadu, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 9002/12, čtverci 520-1200, o výměře 0,076 ha, v termínu 1.8.-31.8.2021.  

Segment 123: fázové kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo 

lokalitu, na půdním bloku č. 9002/16, čtverci 520-1200, o výměře 2,407 ha, v termínu do 

15.7.2021.  

Segment 124: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 9002/16 a č. 7202,vše ve čtverci 520-1200, o výměře 0,481 ha, v termínu do 

15.7.2021. V k. ú. Strání, v OP PR Javořina, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

Segment 125: fázové kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo 

lokalitu, na půdním bloku č. 4601/1, 4601/4, 4601/5, 4601/7 čtverci 520-1200, o výměře 8,621 



ha, v termínu 1.7. – 20.7.2021. V k. ú. Rokytnice u Slavičína, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty: 

Segment 126: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 5419/2, čtverci 500-1180, o výměře 1,550 ha, v termínu 1.7.-31.7.2021.  

 

 

V k. ú. Kněždub, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 127: kosení lehkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu, na 

půdním bloku č. 3201/4, čtverci 540-1200, o výměře 0,156 ha, v termínu 15.7.-31.8.2021.  

 

 

V k. ú. Hrubá Vrbka, v Čertoryje OP, I. zóně CHKO Bílé Karpaty:  

 

Segment 128: fázové kosení těžkou mechanizací, včetně úklidu a odvozu biomasy mimo 

lokalitu, na půdním bloku č. 2501/11, čtverci 500-1180, o výměře 0,164 ha, v termínu do 

30.6.2021.  

 

 

Opatření bude provedeno na pozemcích půdních bloků 2310/1,9202/3, 4305/1, 2405/296, 

2405/643, 2405/647, 2405/646, 2405/645, 2405/291, 2501/11, 2405/464, 2405/289, 2501/9, 

2405/288, 2405/580, 2405/462,2405/504, 2501/5, 2503/2, 2405/694, 2405/693, 2405/316, 

3113/1, 3204/1, 3203/1, 3201/3, 3201/1, 1211/1, 1201/6, 1209/6,0101/144, 0101/153, 

0101/145, 0101/132, 0101/142, 3201/4, 2501/11 – vše na čtverci 540-1200, dále na půdních 

blocích 3102/5, 3102/4, 3102/3, 3102/6, 3102/2, 4102/1, 4102/3,4103/6, 4103/11, 4103/12, 

4103/1, 4103/13, 4105/4, 4105/5, 4104/1, 4101/1, 4106/6, 4106/2, 4107/2, 4106/8, 4106/7, 

4106/9, 4106/10, 4106/1, 4106/11, 4106/20, 4106/80, 4106/51, 4106/62, 4106/66, 4106/69, 

4106/71, 4106/97, 4106/63, 4106/91, 4106/70, 4106/68, 4106/64, 4106/48, 4106/58, 4106/57, 

4201/4, 4205/21, 4205/4, 4205/19, 4205/6, 4205/24, 4205/2, 4205/1, 4206/3, 4205/7, 4205/17, 

4810, 4804/20, 5901/12401/23, 2401/24, 2401/17, 1603/2, 1601/1 – vše na čtverci 530-1200, 

dále na půdních blocích 9002/12, 9002/17, 9002/16, 7202, 4601/1, 4601/4, 4601/5, 4601/7 – na 

čtverci 520-1200 a půdní blok 5419/2 na čtverci 500-1180.  

Na parc.č. 4846/108, 4846/109, 4849/110, 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 

5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 

5060/50, 4846/50, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 

4846/123, 4846/124, 4846/44, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 

4846/51, 4846/99, 4846/122, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 

4970/106, 4970/107, 4970/108 v k.ú. Kněždub, dále na parc.č. 1557 v k.ú. Tasov a parc.č. 

3118/2, 3195/1 v k.ú. Velká nad Veličkou. a to v termínu od účinnosti Dohody do 31.10.2021 

a dále podle příloh dle čl. V., odst. 3 této Dohody. 

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 004 Sečení. 

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek  

 (dále jen „managementová opatření“) 

  

  

  



Čl. III. 

Poskytnutí finančního příspěvku na péči 
  

1. Účastníci Dohody se dohodli, že hospodařící subjekt zrealizuje managementová opatření 

specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši 1 040 990,- Kč (slovy 

jedenmiliončtyřicettisícdevětsetdevadesátkorunčeských). 
  

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných 

managementových opatření ve smyslu ust.§ 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., přičemž 

předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen 

„kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný 

oprávněnými zástupci účastníků Dohody. 

  

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními 

podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit hospodařícímu subjektu 

finanční příspěvek na péči v celkové výši 1 040 990,- Kč (slovy 

jedenmiliončtyřicettisícdevětsetdevadesátkorunčeských)., podle pravidel dohodnutých 

v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 ZOPK za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 

Sb. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční 

příspěvek na péči se hospodařícímu subjektu nevyplatí, budou-li managementová opatření 

realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu 

s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.  

  

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde 

najevo, že hospodařící subjekt neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, 

postupem), je hospodařící subjekt povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu 

s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, 

je hospodařící subjekt povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s 

ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.  

  

5. Pokud v době platnosti této Dohody pozbude zaevidovaný půdní blok platnosti, finanční 

příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v předchozí větě je hospodařící subjekt 

povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být 

nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku vyjde 

najevo ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření, je 

hospodařící subjekt povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku. 

  

6. Změna výměry zaevidovaného půdního bloku v době platnosti této Dohody je důvodem ke 

změně obsahu Dohody. Hospodařící subjekt je povinen o skutečnosti uvedené v předchozí větě 

neprodleně informovat AOPK ČR, která hospodařící subjekt vyzve ke společnému jednání o 

změně obsahu Dohody. 

  

7. Vyúčtování hospodařící subjekt vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů 

po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto 

náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo hospodařícího subjektu, IČ/číslo občanského průkazu, 

bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.  

  

8. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené hospodařícím subjektem je splatné 

do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data 



jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 

30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.  

  

  

 

Čl. IV. 

Trvání a ukončení Dohody  
  

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31.10.2021.  

  

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí 

bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví 

Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce 

po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.  

   

  

 

Čl. V. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v 

platném znění. 

2. Hospodařící subjekt bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat 

povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího 

zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních 

předpisů souhlasí. 

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy: 

příloha č.1 kalkulace nákladů 

příloha č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření  

příloha č.3 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření  

příloha č.4 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.5 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.6 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.7 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.8 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.9 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.10 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.11 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.12 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.13 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 



příloha č.14 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.15 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.16 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.17 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.18 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.19 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.20 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.21 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

příloha č.22 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření 

4. Hospodařící subjekt bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 

parametrů Dohody.  

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a 

hospodařící subjekt obdrží 1 vyhotovení. 

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody. 

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka 

Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního 

účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. 

Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat. 

 

V Praze   dne 28.6.2021   
Ve Veselí nad 

Moravou 
  dne 16.6.2021 

  

 

 

    

Za AOPK ČR:   Hospodařící subjekt: 

                  

                  

RNDr. František Pelc 

ředitel AOPK ČR 
  Jitka Říhová 

                      

                            

 


