[image: logo_new_hl-p_75mm]Dílčí smlouva číslo OZP-VZ-2017-016
ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému 
                                    CIS číslo 2016/OZP/260/0


Smluvní strany
	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

	se sídlem:
	Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

	statutární zástupce:
	Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel

	IČO:
	47114321

	DIČ:
	CZ47114321

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232
zástupce pro věcná jednání:                       Ing. Pert Valchář
                 tel.:                                                 +420 261 105 350
                 e-mail:                                            petr.valchar@ozp.cz
plátce DPH
dále jen jako „Objednatel“

	
a

	


KOMIX s.r.o.
se sídlem Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární zástupce: 		Ing. Tomáš Rutrle, jednatel společnosti
IČO:                                                                 47117087		
DIČ:                                                                 CZ47117087
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 12440
osoba oprávněná k jednání:	               Zita Nyklová
tel.: 			+420 257 288 211
fax.: 			+420 257 288 221
e-mail:			nyklova@komix.cz
plátce DPH

dále jen jako „Zhotovitel“

v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému CIS ze dne 11. 11. 2016, ev. č. Objednatele 2016/OZP/260/0 (dále jen „Smlouva“) 

uzavírají tuto Dílčí smlouvu na Upgrade a sjednocení SW infrastruktury CIS OZP
(dále jen „Dílčí smlouva“):






I. Předmět Dílčí smlouvy

1. Předmětem Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele realizovat v souladu s čl. IV. Smlouvy (Rozvoj) následující plnění:

· sjednocení komponent pod aplikační server WildFly,
· upgrade na aplikační server WildFly verze 10 případně vyšší,
· upgrade na prostředí Java verze 8 případně vyšší.
· 
sjednocení softwarové infrastruktury bude i zavedení jednotné správy předmětných komponent:
· jednotné administrační utility, např. startovací a zastavovací skripty,
· sjednocený monitoring,
· konsolidované logování.

2. Popis Předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 k  Dílčí smlouvě.

3. Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.


II. Cena a doba plnění

1. [bookmark: _Ref300049452]Cena za Předmět plnění činí: 

  890 000,- Kč
(slovy:  osmsetdevadesáttisíc  korun českých) bez DPH. 
K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.


	
	Funkce
	Cena za jednu hodinu služby bez DPH 
	Počet hodin
	Cena bez DPH celkem

	1
	Služby analytika
	1 500
	40
	60 000

	2
	Služby programátora 
	1 200
	220
	264 000

	3
	Služby testera 
	1 000
	150
	150 000

	4
	Služby projektového manažera 
	1 750
	80
	140 000

	5
	Služby dokumentaristy 
	1 000
	16
	16 000

	6
	Služby specialisty 
	1 500
	120
	180 000

	7
	Služby architekta 
	2 000
	40
	80 000

	 
	CELKEM
	
	
	890 000






2. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost ceny se řídí ustanoveními Smlouvy (viz čl. VIII. odst. 4 Smlouvy).

	
	Cena Kč bez DPH

	Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura)
	267 000,- Kč

	Předání díla do rutinního provozu - podepsán „Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura)
	534 000,- Kč

	Ukončení ověřovacího provozu – podepsán „Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“
	   89 000,- Kč

	Celkem
	   890 000,- Kč 





III. Oprávněné osoby
1. Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách:
a) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:
Za Objednatele:	xxx
Za Zhotovitele: 	xxx
b) Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:
Za Objednatele: xxx 
Za Zhotovitele:	xxx


IV. Závěrečná ustanovení
1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou. 
2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 
3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.


Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:  
Příloha č. 1	Popis Předmětu plnění




	V Praze dne: 27.2.2017
	
	[bookmark: _GoBack]

	


..........................................................
	

	..........................................................

	Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
	
	Ing. Tomáš Rutrle
 jednatel společnosti

Komix s.r.o.

	
	
	


[bookmark: _Toc378340675]Příloha č. 1

Popis Předmětu plnění


Následující zastaralé a již nepodporované SW komponenty budou nahrazeny moderními verzemi:

	Komponenta
	Popis
	Server
	Aplikační server
	Java

	WOIS client
	Klient workflow WOIS 
	slunce-app
	Tomcat 5.5.9
	Java 1.6.0_22

	ZPDS
	Konektor na DMS a ISDS
	slunce-app
	JBoss 4.2.3
	Java 1.5.0_85 (systém)

	ISCALL2
	Klient pro callcentrum
	slunce-app
	JBoss 4.2.3
	Java 1.5.0_85 (systém)

	KREF
	Kreditní refundace
	slunce-app
	JBoss 4.2.3
	Java 1.5.0_85 (systém)

	PIM
	Konektor Vitakarty
	slunce-app
	JBoss 5.1.0
	Java 1.7.0_80

	ISZR
	Konektor na ISZR (základní registry)
	ozpzrgw
	WildFly 8.1.0
	Java 1.8.0_05

	VZP
	Konektor na VZP (CRP B2B WS)
	ozpzrgw
	WildFly 9.0.2
	Java 1.8_31



Předmětem realizace je upgrade a sjednocení softwarové infrastruktury:
· sjednocení komponent pod aplikační server WildFly,
· upgrade na aplikační server WildFly verze 10 případně vyšší,
· upgrade na prostředí Java verze 8 případně vyšší.

Přesné verze položek softwarové infrastruktury budou předloženy v rámci úvodní Specifikace projektu k odsouhlasení ze strany Zadavatele.

Součástí sjednocení softwarové infrastruktury bude i zavedení jednotné správy předmětných komponent:
· jednotné administrační utility, např. startovací a zastavovací skripty,
· sjednocený monitoring,
· konsolidované logování.

Upgrade se týká ostré aplikační SW infrastruktury na serverech slunce-app a ozpzrgw a odpovídající infrastruktury vývojového a testovacího prostředí, tj. mesic-app. Bude plně zachována uživatelská funkčnost všech komponent.
Vzhledem k novým možnostem po upgrade HW a OS je rovněž možné zvážit přesun komponent ISZR a VZP na aplikační sever slunce-app. Ohledně přesunu těchto aplikací, je třeba zvážit, zda je to pro OZP bezpečnostně přijatelné – tyto aplikace prostřednictvím proxy přistupují na internet. Tato možnost bude vzájemně prodiskutována a výsledné rozhodnutí OZP bude zaznamenáno do Specifikace projektu.

Realizace proběhne v souladu se zavedenými procesy podle Rámcové smlouvy.

Specifikace projektu 
V úvodu realizace tohoto projektu bude vypracována Specifikace projektu, v rámci které bude:

· zpřesněna cílová softwarová infrastruktura včetně verzí jednotlivých produktů,
· popsány základní administrační utility,
· navržen způsob monitoringu jednotlivých instancí,
· popsáno konsolidované logování,
· navrženy případné další změny.

Specifikace bude předložena ke schválení Zadavateli a připomínky budou zapracovány.
Provedení upgrade a sjednocení
V rámci této etapy bude v souladu s dokumentem Specifikace projektu připraveno vývojové prostředí. V tomto prostředí budou provedeny všechny nezbytné činnosti potřebné pro převod předmětných komponent do nového prostředí. Půjde především o úpravy SW v souvislosti se změnou verzí a navazující úpravy prostředí a konfigurací. V tomto prostředí budou rovněž připraveny všechny utility a nástroje potřebné pro sjednocenou administraci, monitoring a logování. Součástí této etapy je základní funkční a integrační otestování komponent.

Výstupem této etapy budou instalační balíčky SW jednotlivých komponent a SW pro jejich administraci. Případné změny nastavení či parametrů zjištěné v této etapě budou promítnuty do Specifikace projektu. 
Instalace do testovacího prostředí
Nejprve bude v rámci této etapy v souladu s aktualizovaným dokumentem Specifikace projektu připraveno testovací prostředí. Postup instalace bude doplněn do Specifikace projektu a stane se podkladem pro ostrý upgrade.

Software komponent připravené v rámci předchozí etapy bude instalováno do navrženého a schváleného akceptačního (testovacího) prostředí. Součástí této etapy bude rovněž základní otestování komponent.
Akceptační testování
V této etapě bude probíhat hlavní akceptační testování ze strany Zadavatele:
· funkční testování,
· integrační testování (komunikace komponent, např. PIM x IPP atd.),
· základní otestování odezev komponent.
Řešitel poskytne Zadavateli plnou podporu pro testování a bude obratem odstraňovat zjištěné neshody. Po dokončení testů budou připraveny finální instalační balíčky komponent.
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